
REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PLANŲ SMARTECOTECH LABORATORIJOMS 

PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 

 

Vilnius 

 

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu arba 

VILNIUS TECH, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, ir 

UAB „Progresyvūs projektai“, toliau šiame tekste vadinama Projektuotoju, atstovaujama direktorės 

Danutės Zubavičienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena 

atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA 

1.1. Sutarties objektas: remontuojamų patalpų planų Smartecotech laboratorijoms, Saulėtekio al. 11, 

Vilniuje, parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). 

1.2. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas šis kainodaros būdas: fiksuotos 

kainos. 

1.3. Pradinės Sutarties vertė yra 6 000,00 EUR be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

1.4. Bendra Sutarties kaina su PVM 7 260,00 EUR (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct). 

1.5. Bendra Sutarties vertė apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. 

1.6. Sutarties kaina dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia 

tvarka: 

1.6.1. mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama; 

1.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas; 

1.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas 

nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius 

teisės aktus; 

1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

1.6.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo 

dienos. 

 

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

2.1. Paslaugų suteikimo terminas – 5 (penkios) darbo dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

3. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Už suteiktas Paslaugas sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo ir PVM sąslaitos faktūros gavimo dienos. 

3.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų akto, jeigu Sutarties vykdymo metu 

Projektuotojas nepašalino Užsakovo jam nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus. 

3.3. Projektuotojas PVM sąskaitas faktūras Užsakovui teikia elektroniniu būdu, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsniu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.  

3.4. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus 

pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal 

Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – 

palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 

3.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis 

sąlygomis: 

3.5.1. sudarius Sutartį, Projektuotojas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui 

raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. 



Užsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

3.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.5.1 punkte nurodytos informacijos 

gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

3.5.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai 

subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Projektuotojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, 

atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekėjo) nustatytus 

reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje 

Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

3.5.4. Projektuotojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas 

Užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 

3.5.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties 

įvykdymo. 

4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

4.1. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad: 

4.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 

leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas; 

4.1.2. vykdydamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų reikalavimų ir gerbs 

Užsakovo dalykinę reputaciją; 

4.1.3. susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos, su Technine 

užduotimi ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos 

dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.1.4. išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę užduotį, pateiktus dokumentus 

bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų 

pakankamumą. Projektuotojas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities 

profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje 

užduotyje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal 

Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 

4.2. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors 

tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo juos 

numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas privalo 

atlikti už pradinės Sutarties vertę ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal Sutartį neprivalo 

gauti pats Projektuotojas), būtinus Sutarčiai įvykdyti; 

5.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas Paslaugas ir suteiktų paslaugų 

perdavimo-priėmimo aktą bei sumokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir terminais; 

5.1.3. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti 

atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo, 

Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), 

suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik 

Užsakovas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį; 

 

5.2. Užsakovas turi teisę: 

5.2.1. nepriimti nekokybiškai, neišsamiai, nepakankamai detaliai, suteiktų Paslaugų ir nemokėti už 

nekokybiškai suteiktas Paslaugas; 

5.2.2. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustatęs Sutarties vykdymo 

pažeidimus, teikti Projektuotojui privalomus įvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiškai 

suteiktas Paslaugas. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Projektuotojui Paslaugų trūkumams pašalinti; 



5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina Paslaugų 

trūkumų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti 

Projektuotojo atlyginti patirtas išlaidas; 

5.2.4. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai 

neprieštarauja Projektavimo užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

5.2.5. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. 

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. Projektuotojas įsipareigoja: 

6.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje 

užduotyje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), Projektuotojas taip pat visiškai 

atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) 

neveikimu padarytą žalą; 

6.1.2. užtikrinti, kad planas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, 

visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų; 

6.1.3. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų 

tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, tinkamai ir laiku; 

6.1.4. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu 

žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Projektuotojas privalo informuoti 

apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos 

jis ketina pasitelkti vėliau. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Projektuotojas 

pasitelkė subtiekėją, nesuderintą su Užsakovu, Projektuotojas moka 1.000,00 EUR (vieno tūkstančio 

EUR) dydžio baudą; 

6.1.5. suderinti su Užsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir pranešti apie galimus atsakingų 

darbuotojų pasikeitimus; 

6.1.6. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir savalaikiam 

Paslaugų suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti; 

6.1.7. suderinti su Užsakovu rengiamus pasiūlymus ir susijusius sprendinius, bei gauti Užsakovo pritarimą 

raštu. Užsakovui grąžinus papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasiūlymus, argumentuotai nurodomi 

pateiktų pasiūlymų trūkumai. Projektuotojas, pataisęs ir (ar) papildęs projektinius pasiūlymus, privalo 

pakartotinai teikti juos Užsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tęsti) tik 

gavus rašytinį Užsakovo pritarimą projektiniams pasiūlymams; 

6.1.8. be papildomo atlygio ištaisyti trūkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, ir per Užsakovo 

nurodytą terminą pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal 

Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei 

įforminti Plano naujas laidas; 

6.1.9. vykdyti visas kitas Techninėje užduotyje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytas pareigas;  

6.1.10. perduoti Užsakovui parengtas plano darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti. 

6.1.11. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios 

Sutarties vykdymu; 

6.1.12. raštu informuoti Užsakovą, jei, Projektuotojo manymu, Užsakovo teikiami nurodymai nėra 

racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti 

kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui; 

6.1.13. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl 

netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. 

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

7.1. Užsakovas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, 

Projektuotojui raštiškai pareikalavus, moka 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną 

uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos, EUR be PVM.  

7.2. Sutartį nutraukus dėl Projektuotojo kaltės ar Tiekėjui padarius esminį Sutarties pažeidimą Užsakovas 

reikalauja sumokėti baudą, lygią 10 % Pradinės Sutarties vertės. 



7.3. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka Sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Užsakovo nuostolius, kiek jų 

nepadengia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio 

Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos. 

7.4. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo 

įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visa 

apimtimi ar jo dalimi. 

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar papildomą sutartį, kuria keičiama Sutartis, 

Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Šio nutraukimo atveju laikomasi 

procedūrų, nurodytų minėto įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.  

7.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais 

atvejais.  

7.7. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu. 

7.8. Jeigu Projektuotojas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina trūkumų, jis atlygina Užsakovo išlaidas, 

susijusias su trūkumų šalinimu. 

7.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Projektuotojas 

gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos 

sumos. 

7.10. Projektuotojui vėluojant suteikti paslaugas pagal techninėje specifikacijoje numatytus terminus, 

Užsakovui raštiškai pareikalavus Projektuotas moka 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą 

termino dieną nuo Sutarties vertės Eur be PVM. 

7.11. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, 

Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal 

Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš 

Projektuotojo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems 

savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų 

taikymo. 

7.12. Projektuotojas visais atvejais atsako už Paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subtiekėjų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai 

ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui. 

7.13. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų 

ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, 

Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius 

nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

7.14. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 

(septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas. 

Šalis gali pareikalauti netesybų tiek iš karto po atitinkamo Sutarties pažeidimo, tiek bet kada vėliau, 

nepažeidžiant netesyboms taikomų ieškinio senaties terminų. Jeigu netesybos taikytinos už nefinansinių 

įsipareigojimų įvykdymą (terminų suteikti Paslaugas praleidimą, trūkumų neištaisymą, informacijos 

nepateikimą ir pan.), netesybas taikanti Šalis jas gali pritaikyti tokių aplinkybių paaiškėjimo metu, taip 

pat dalį jų arba jas visas taikyti po Sutarties įvykdymo, priklausomai nuo Sutarties įvykdymo rezultatų, 

tokiu atveju netesybų taikymo momentas yra Sutarties pabaiga. 

7.15. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

8. GINČŲ SPRENDIMAS 

8.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos 

sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu ar nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 

8.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 

pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 

 

 



9. PAKEITIMAI 

9.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje 

nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

9.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei 

susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 

 

10. SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: “nėra”. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau negu 

Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus. 

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės 

(mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam 

subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų 

pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 

Užsakovą.  

10.3. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Projektuotojas, 

kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 

subtiekėjus. Naujo subtiekėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo 

dokumentuose. 

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, Užsakovas 

netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma). 

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį 

(veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar 

naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Projektuotojui pasirašius 

papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją 

ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

10.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Projektuotojo prašymu gali būti keičiami 

specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  

10.6.1. Užsakovas turi teisę Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 

įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Projektuotoją apie netinkamus specialisto 

veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Projektuotojas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) 

darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka viešojo pirkimo sąlygose tos 

srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus; 

10.6.2. Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelktą specialistą tuo atveju, 

jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo 

dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Projektuotojas savo prašymą dėl 

specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas 

dokumentus, patvirtinančius specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama 

Pirkimo dokumentuose, atitikimą Pirkimo sąlygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams. 

11. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

11.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto plano perėmimo iš Projektuotojo įgyja turtines teises į planą 

(visas jo sudėtines dalis). Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar plano autoriui 

naudoti planą. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų 

neterminuotą laiką. 

11.2. Užsakovas, siekdamas atlikti plano pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia sutartimi 

Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų ir 

įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, 

atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus 

teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu. 



11.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad plano autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus 

reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių plano autoriaus 

reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti 

Užsakovo patirtus nuostolius.  

11.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi 

išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų 

pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) 

atsirado dėl Užsakovo kaltės. 

12. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos 

Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 

sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios 

turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

13.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius 

asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens 

duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – 

Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 6 priedu. 

13.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 13.1 punkte numatytų įsipareigojimų privalo 

atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas 

baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas. 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

14.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visų Šalių įgalioti atstovai ir galioja iki visų Sutartyje 

numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba 

Sutarties nutraukimo dienos.  

14.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais teisės aktais ir šios Sutarties 

sąlygomis. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 

teisė. 

14.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą Ramūnas Danusevičius, tel. +370 5 274 5091, 

el.p. ramunas.danusevicius@vilniustech.lt,  

14.4. Projektuotojo atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą Gytis Zubavičius, mob. +37061511995 el.p. 

gytis@pprojektai.lt.  

14.5. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, 

įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais 

galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamasi)), be išankstinio Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų 

pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

14.6. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų 

teisės aktams. 

14.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, naudojant 

dokumentų valdymo sistemos priemones. 
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14.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo 

turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį ar elektroniniu paštu. Jeigu 

informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai 

skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

14.9. Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija yra laikoma Užsakovo 

nuosavybe. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją Šalims (bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui 

pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui visus pastarojo 

Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar daiktus. 

14.10. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo 

apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių 

reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti 

vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, 

siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

14.11. Sutarties priedai:  

14.11.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija; 

14.11.2. 1 Priedas yra neatskiriama sutarties dalis. 

 

15. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS   PROJEKTUOTOJAS 

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas UAB “Progresyvūs projektai” 
Saulėtekio 11, LT-10223, Vilnius J. Zauerveino g. 3-1, Klaipėda 

Įmonės kodas 111950243 Įmonės kodas 300045183 

PVM mokėtojo kodas LT119502413 PVM mokėtojo kodas LT100001249115 

Tel. +370 5 274 5030 Tel. +370 1533884 

Bankas „Swedbank“, AB Bankas SEB 

Sąskaita LT32 7300 0100 0245 9012 Sąskaita LT247044060004300064 

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440 

El. p. vilniustech@vilniustech.lt El. p. info@pprojektai.lt  

 

Rektorius Direktorė 

Romualdas Kliukas                        Danutė Zubavičienė
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