
 

 
 

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

 

2019 m .                               d. Nr. S- 

Vilnius 

 

Lietuvos mokslo taryba, atstovaujama Mokslo fondo direktorės Aušros Vilutienės, 

veikiančios pagal Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2017 

m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XI-499, toliau vadinama Taryba arba Klientu, ir UAB „Algoritmų 

sistemos“, įmonės kodas 125774645, kurios registruota buveinė yra Gynėjų g. 14, Vilniuje, 

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama generalinės direktorės Elenos Vengrienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau 

vadinama Paslaugų teikėjas, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai šalimi, sudarė šią 

sutartį, toliau vadinama – Sutartimi, 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas 

įsipareigoja teikti Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos 

(LMTPAIS) modernizavimo paslaugas (toliau - Paslaugos), o Klientas įsipareigoja priimti paslaugų 

rezultatą ir sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir 

terminais. Detalus paslaugų apibūdinimas pateikiamas techninėje specifikacijoje (sutarties priedas). 

 

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ KOKYBEI IR GARANTINEI PRIEŽIŪRAI 

 

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas, kurių kokybė atitiks nusistovėjusios 

praktikos reikalavimus ir atitinkamus profesijos standartus bei techninių specifikacijų, nurodytų šios 

Sutarties priede, reikalavimus. 

3. Vykdydamas Sutartį ir teikdamas joje numatytas Paslaugas, Paslaugų teikėjas elgsis 

sąžiningai ir protingai bei visomis išgalėmis stengsis užtikrinti, kad Paslaugų teikimas labiausiai 

atitiktų Kliento interesus. 

4. Paslaugų teikėjo sukurtiems Paslaugų rezultatams nustatomas 36 mėnesių garantinės 

priežiūros terminas, skaičiuojamas nuo atitinkamų Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos.    

5. Paslaugų teikėjo sukurtiems Paslaugų rezultatams garantinės priežiūros laikotarpiu 

Klientas turi teisę teikti pastabas raštu arba kitu Paslaugų tiekėjo ir Kliento suderintu būdu. 

6. Paslaugų teikėjas koreguoja sukurtus Paslaugų rezultatus atsižvelgdamas į Kliento 

pateiktas pastabas arba motyvuotai raštu arba kitu Paslaugų teikėjo ir Kliento suderintu būdu 

informuoja Klientą apie atsisakymą tikslinti sukurtus rezultatus. Tokiu atveju Kliento pateiktos 

pastabos yra nagrinėjamos atskiru abipusiu Šalių susitarimu. 

 

III. SUTARTIES IR PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA 
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7. Klientas su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas atsiskaitys, kai: 

7.1. Paslaugų teikėjas įvykdys konkretaus etapo darbus, nurodytus LMT IS modernizavimo 

projekto įgyvendinimo plane ir projekto grafike; 

7.2. Klientas bei Paslaugų teikėjas pasirašys paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. 

7.3. Paslaugų teikėjas pateiks PVM sąskaitą-faktūrą. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą–

faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. 

sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. 

Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.: 

8. Klientas apmoka Paslaugų teikėjui už paslaugas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti 

nurodoma Sutarties data ir numeris. 

9. Į Sutarties kainą 431 231,71 Eur (Keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai 

trisdešimt vienas euras, septyniasdešimt vienas euro centas)  įtraukti visi Paslaugų teikėjui privalomi 

mokėti mokesčiai ir visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos, taip pat ir išlaidos, susijusios su 

pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų 

pateikimu naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

10. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu 

pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po 

naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą. 

 

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

11. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

11.1. teikti Paslaugas Klientui pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika ir sąskaita kiek 

įmanoma rūpestingiau ir efektyviau, laikantis geriausių visuotinai pripažįstamų profesinių, techninių 

standartų ir praktikos, naudojant visus reikalingus įgūdžius ir žinias; 

11.2. teikiant Paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, 

reglamentuojančiais duomenų saugą bei teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą; 

11.3. atstovauti Kliento interesams atitinkamose įstaigose, organizacijose ar kitose 

institucijose tiek, kiek tai susiję su tinkamu Sutarties įvykdymu ir neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos teisės aktams; 

11.4. gavęs iš Kliento rašytinę pretenziją dėl Paslaugų teikimo kokybės, nedelsiant imtis 

priemonių trūkumams pašalinti ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pranešti Klientui apie 

vykdomas ar numatomas vykdyti priemones trūkumams pašalinti; 

11.5. savo sąskaita ištaisyti Paslaugų trūkumus, nustatytus paslaugų teikimo metu, bei 

garantinės priežiūros laikotarpiu, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės; 

11.6. teikti Klientui visą jo prašomą informaciją apie Paslaugų teikimą; 

11.7. užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Kliento gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

11.8. pranešti Klientui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutarties IX skyriuje 

įvardytų už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu 

jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 14 

(keturiolikai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įgyvendinimo; 
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11.9. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą 

atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai 

paveikti tinkamą Sutarties vykdymą; 

11.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

12. Klientas įsipareigoja: 

12.1. jeigu Paslaugų teikėjo atstovai turės teikti Paslaugas Kliento buvimo vietoje, sudaryti 

tinkamas sąlygas Paslaugų teikimui, įskaitant technines ir organizacines priemones bei kitą pagalbą; 

12.2. priimti tinkamai ir laiku suteiktas, Sutarties sąlygas ir kitus Paslaugoms taikomus 

reikalavimus atitinkančias Paslaugas; 

12.3. sumokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

12.4. pranešti Paslaugų teikėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutarties IX 

skyriuje įvardytų atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties 

vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu; 

12.5. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą 

atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai 

paveikti tinkamą Sutarties vykdymą; 

12.6. suteikti Paslaugų teikėjui turimą informaciją, būtiną Paslaugoms teikti. 

 

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS 

 

13. Paslaugų teikėjas turi teisę: 

13.1. gauti iš Kliento visą reikalingą informaciją bei paaiškinimus, susijusius su Paslaugų 

teikimu, raštu ir/ar žodžiu; 

13.2. reikalauti iš Kliento sumokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodyta 

tvarka, sąlygomis ir per nurodytus terminus; 

13.3. reikalauti, kad Klientas priimtų tinkamai suteiktas Paslaugas, arba atsisakyti vykdyti 

Sutartį, jeigu Klientas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti tinkamai 

suteiktas Paslaugas. 

14. Klientas turi teisę: 

14.1. atsisakyti priimti Paslaugas ir už jas nemokėti, jeigu Paslaugos neatitinka Sutartyje 

nustatytų ar kitų joms taikomų reikalavimų; 

14.2. nemokėti už suteiktas Paslaugas, jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma; 

14.3. pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pateiktų Klientui jo prašomą informaciją apie 

Paslaugų teikimą žodžiu arba raštu; 

14.4. Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį: 

14.4.1. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas per nurodytą terminą neatlygintinai pašalintų 

Paslaugų teikimo trūkumus; 

14.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;  

14.5.3. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas atlygintų dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo 

vykdymo atsiradusius nuostolius. 

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
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15. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys 

atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus. Šalis dėl Sutartimi 

prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo atlygina kitos šalies patirtus 

tiesioginius nuostolius. 

16. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, 

jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos 

negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo 

momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos aplinkybes, pranešti apie tai kitai 

Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius 

įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks 

minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per šiame Sutarties punkte numatytą laiką 

laiku nepranešusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius tiesioginius 

nuostolius. 

17. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos 

negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti 

savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių 

įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, 

pranešdama kitai Šaliai apie tai raštu.  

18. Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu 

9000 eurų sumai, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir pateikta Klientui 

priimtina forma.  

19. Jei Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko garantija ar draudimo 

bendrovės laidavimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo 

per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – 

banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu išsiuntimo dienos, pateikti naują Sutarties sąlygų 

įvykdymo garantiją 18 punkte nurodytai sumai. 

20. Klientas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

20.1. Paslaugų teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir dėl to Sutartis yra 

nutraukiama; 

20.2. Paslaugų teikėjas per nustatytą terminą neįvykdė Kliento nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negali laiku ir (ar) 

tinkamai suteikti paslaugų; 

20.3. Paslaugų teikėjas perleido savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, arba sudarė 

subteikimo sutartį be Kliento sutikimo; 

20.4. Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės kitaip pažeidė šią Sutartį ir tai lėmė tiesioginius 

Kliento nuostolius. 

21. Už kiekvieną uždelstą apmokėti darbo dieną, Klientas Paslaugų teikėjui pareikalavus 

moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. 

 

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS 

 

22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų 

prievolių įvykdymo, tačiau ne ilgiau negu 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo 
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dienos, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais ir tvarka. 

23. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra 

esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo. 

Tokiame įspėjime turi būti nurodomas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas 

laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 14 (keturiolikos) dienų) terminas esminiam 

pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus 

pašalintas. Jeigu pirmoji Šalis nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, kita Šalis 

turi teisę nutraukti Sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį. Sutarties nutraukimo diena yra pranešimo 

apie Sutarties nutraukimą gavimo diena.  

24. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui raštu 

prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui 

kainos dalį, proporcingą tinkamai suteiktoms Kliento priimtoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas 

protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie 

Sutarties nutraukimą gavimo iš Kliento momento. 

25. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie 

tai pranešęs Klientui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas privalo 

visiškai atlyginti Kliento patirtus pagrįstus nuostolius. 

26. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 

 

VIII. KONFIDENCIALUMAS 

 

27. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

28. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

 

IX. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

 

29. Už Sutarties tinkamą vykdymą Paslaugų teikėjas skiria atsakingu projekto vadovą 

Mindaugą Kiriejevą, tiesioginis telefono numeris 85 2734181 mobiliojo telefono numeris -, 

elektroninio pašto adresas info@algoritmusistemos.lt. Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje 

numatytos veiklos organizavimą ir koordinavimą (pagal Paslaugų teikėjui priskirtinus 

įsipareigojimus ir teises). 

30. Už Sutarties tinkamą vykdymą Klientas skiria atsakingais Gabrielių Suslovą, mobiliojo 

telefono numeris (+370) 676 16215, elektroninio pašto adresas gabrielius.suslovas@lmt.lt ir Aušrą 

Ašmontaitę, telefono numeris (+370) 676 18592, elektroninio pašto adresas ausra.asmontaite@lmt.lt. 

Šie asmenys bus atsakingi už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Klientui priskirtinus 

įsipareigojimus ir teises). 

 

X. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 

31. Visos turtinės teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus ir / ar kūrybinės veiklos 
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rezultatus, sukurtus teikiant Paslaugas, visam šių teisių galiojimo laikotarpiui Lietuvos Respublikoje 

ir užsienyje išimtinai priklausys Klientui maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi. 

 

XI. KITOS SĄLYGOS 

 

32. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyti principai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių 

atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, šių 

aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties Šalių. Sutarties 

sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios 

aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais 

atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo 

dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

33. Sutarčiai ir su ja susijusiems santykiams tarp Šalių, įskaitant Sutarties sudarymo, 

galiojimo, negaliojimo ir nutraukimo klausimus, taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos 

Respublikos teisę. 

34. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis, vadovaudamosi 

Lietuvos Respublikos teisės aktais. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, 

jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Kliento buveinės vietą. 

35. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

36. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) identiškais egzemplioriais – kiekvienai Šaliai 

po vieną (abu pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią). 

37. Sutartis yra bendras abiejų Šalių sutarimo rezultatas, todėl jos nuostatos kiekvienai Šaliai 

turi būti aiškinamos vienodai. 

 

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Klientas: 

Lietuvos mokslo taryba 

Įstaigos kodas 188716281 

Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius 

A/s LT657300010002455702 

AB Swedbank  

Elektroninis paštas info@lmt.lt 

Telefonai: (+370) 670 32435 

 

Mokslo fondo direktorė 

Aušra Vilutienė 

 

 

...............................................................  

A.V. 

Paslaugų teikėjas: 

UAB „Algoritmų sistemos“ 

Įmonės kodas 125774645 

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius 

A/s LT777044060000394472 

AB SEB bankas  

Elektroninis paštas info@algoritmusistemos.lt 

Telefonai: (+370) 5 2734181 

 

Generalinė direktorė 

Elena Vengrienė 

 

 

      ............................................................. 

      A.V. 
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1. Dokumentų sąrašas 

Tiekėjas teikdamas paslaugas turi vadovautis šiais teisės aktais (arba modernizavimo metu 

aktualiomis jų redakcijomis): 

1. 2017 m. birželio 22 d. LR Seimo nutarimas Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo 

tarybos nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/fdc30c905a6311e7846ef01bfffb9b64; 

2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas Nr. XI-242, patvirtintas 2009 m. 

balandžio 30 d.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/giCIMwlYaU 

3. 2018 m. kovo 8 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-111 „Dėl 

Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; 

4. 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-45 „Dėl 

Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 

patvirtinimo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3460a004fe11e8b3e7ba9cffd043b1; 

5. 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-43 „Dėl 

projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ca8633004fa11e8b3e7ba9cffd043b1; 

6. 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-42 „Dėl 

Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09824eb004fa11e8b3e7ba9cffd043b1; 

7. 2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimas Nr. VII-12 „Dėl mokslo 

doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99013dd0723711e3b29084acd991add8;  

8. 2017 m. lapkričio 6 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-277 „Dėl 

meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8c94050c3c311e79122ea2db7aeb5f0; 

9. 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-339 „Dėl 

mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1410bfc0f06311e7845fceb29e7ecd13; 

10. 2017 m. birželio 15 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-148 „Dėl 

lėšų panaudojimo tinkamumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2018/03/lesu-panaudojimo-tinkamumo-ivertinimo-

tvarkos-aprasas_tvirtinimui_06.13.docx; 

11. 2017 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-

149 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3abcb2a0049611e79ba1ee3112ade9bc; 

12. 2017 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 

V-69 „Dėl meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b01ac200f28311e692c5977c7316c9b5;  

13. 2014 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-249 „Dėl 

Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/052803406e6811e4942895da095d8b69. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdc30c905a6311e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdc30c905a6311e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3460a004fe11e8b3e7ba9cffd043b1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ca8633004fa11e8b3e7ba9cffd043b1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09824eb004fa11e8b3e7ba9cffd043b1
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99013dd0723711e3b29084acd991add8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8c94050c3c311e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1410bfc0f06311e7845fceb29e7ecd13
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2018/03/lesu-panaudojimo-tinkamumo-ivertinimo-tvarkos-aprasas_tvirtinimui_06.13.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2018/03/lesu-panaudojimo-tinkamumo-ivertinimo-tvarkos-aprasas_tvirtinimui_06.13.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3abcb2a0049611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b01ac200f28311e692c5977c7316c9b5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/052803406e6811e4942895da095d8b69
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14. 2016 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-226 

„Dėl Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos (LMTPAIS) duomenų 

saugos nuostatatų patvirtinimo ir duomenų saugos įgaliotinio skyrimo“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2abbc98069f611e69d8fa40f56962063 
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2. Sąvokos ir sutrumpinimai 

Sąvoka/ 

sutrumpinimas 

Aprašymas 

IS, Sistema Informacinė sistema 

IS projektas Informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, 

bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų teikimo projektas 

Tiekėjas Paslaugų tiekėjas, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą ir tiekiantis informacinės 

sistemos kūrimo ir diegimo paslaugas 

Perkančioji 

organizacija 

Lietuvos mokslo taryba (taip pat – LMT, Taryba). 

. 

MTEP Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

Mokslo 

projektas 

 

Pareiškėjo (paraiškos pateikėjo) ir vykdančiosios institucijos (mokslo ir studijų 

arba kitos institucijos,) inicijuojamas MTEP projektas, šioje specifikacijoje taip 

pat apima sklaidos, mobilumo ir paramos projektus 

Kvietimas 

 

Lietuvos mokslo tarybos skelbiamas ir (arba) administruojamas teikti paraiškas 

projektams vykdyti, apimantis reikalavimus teikiamoms paraiškoms ir konkurso 

sąlygas 

MSI, Institucija 

 

Juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis 

susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra – ir kuris teikia 

Tarybai duomenis IS. 

Mokslo finansavimo procesuose taip pat apima ir kitus juridinius asmenis, kartu su 

pareiškėjais inicijuojančius projektus pagal paskelbtus kvietimus. 

MSI įgaliotas 

asmuo 

Institucijos raštu Tarybai įgaliotas Institucijos darbuotojas, savo įgaliojimų ribose 

turintis teisę teikti duomenis Tarybos IS 

(taip pat atstovas Institucijos įgaliotas asmuo, atstovas) 

Pareiškėjas 

 

Fizinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija inicijuojantis mokslo projektą pagal 

paskelbtą kvietimą 

Ekspertas Ekspertų registracijos procesuose – fizinis asmuo, teikiantis ar pateikęs prašymą 

tapti Tarybos mokslo (meno) ekspertu, ekspertu praktiku ar ekspertu specialistu. 

Ekspertinio vertinimo procesuose – asmuo, Komiteto ar Tarybos pirmininko 

paskirtas atlikti ekspertinio vertinimo užduotį. 

Tvarkyti Ieškoti, peržiūrėti, sukurti naują, redaguoti, ištrinti 

3. Įvadas 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu ir 

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais nuostatais, organizuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros (MTEP) programinį konkursinį finansavimą bei organizuoja Lietuvoje 

vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos 

veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms. 

Siekiant šių uždavinių sėkmingesnio įgyvendinimo, inicijuojamas esminis Lietuvos mokslo 

tarybos projektų administravimo informacinės sistemos (LMTPAIS) modernizavimas sukuriant ir 

įdiegiant Lietuvos mokslo tarybos mokslo finansavimo ir kokybės priežiūros informacinę sistemą 

(IS, Sistema).  

Šiame dokumente aprašyti reikalavimai, keliami šiai informacinei sistemai ir jos 

modernizavimo metu atliekamam projektavimui, programavimui, kūrimui, diegimui, bandomajai 

eksploatacijai ir apmokymo paslaugoms. Pateiktuose reikalavimuose Sistemai naudojama sąvoka 
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„turi būti galimybė“ arba „turi būti galima“ reiškia, kad tokia IS funkcija turi būti pateikta ir įdiegta 

kartu su siūloma IS ir IS naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti 

funkciją be papildomų IS modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir 

sąnaudų, kai IS bus įdiegta. 

Tiekėjas IS analizės ir projektavimo metu turės aprašyti, su Perkančiąja organizacija 

suderinti ir įgyvendinti IS veikimo principus, pjūvius, parametrus, taisykles ir kt., taip pat turės būti 

suderinta, kaip tiksliai bus įgyvendintos Sistemos funkcijos konkrečioms užduotims atlikti. 

Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai ar informacijos detalizavimas yra 

informacinio pobūdžio, t.y. nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir IS analizės ir projektavimo metu 

turės būti detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. 

Pagal pateiktus reikalavimus Tiekėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti 

visus techninius ir funkcinius reikalavimus (pvz. detalizuotas funkcijų vykdymo taisykles ir pan.). 

Taip pat Tiekėjo atsakomybė yra pašalinti nustatytus IS ar jos įgyvendinimo trūkumus (įskaitant ir 

IS saugumo trūkumus), jei Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas IS projekto darbus, naudos 

nesuderintas su Perkančiąja organizacija sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Perkančiosios 

organizacijos įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nevisišką reikalavimų supratimą 

bei realizavimą. 

IS diegimo metu Tiekėjas įsipareigoja pilnai (be praradimų) perkelti visus egzistuojančius 

duomenis bei informaciją iš LMTPAIS į LMT IS aplinką, užtikrinant atitikimą galiojantiems teisės 

aktams ir gerosiomis duomenų apsaugos saugumo praktikoms tokiu būdu, kad perkeltus duomenimis 

IS administratoriai galėtų valdyti bei naudoti standartinėmis IS priemonėmis.  

4. Modernizavimo projekto tikslas 

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos mokslo tarybos mokslo finansavimo ir mokslo 

kokybės priežiūros informacinę sistemą, skirtą Tarybos veiklos procesų automatizavimui, su šiais 

procesais susijusių duomenų kaupimui, sisteminimui ir apdorojimui siekiant gerinti sprendimų 

priėmimo kokybę ir laiku bei tinkamai informuoti visuomenę apie Tarybos veiklos rezultatus.  

Projekto uždaviniai: 

• Atlikti IS veikimo ir panaudojimo modelio analizę bei parengti IS detalios analizės ir 

projektavimo modelius bei tai aprašančius dokumentus; 

• Sukurti ir įdiegti IS, atitinkančią detalios analizės ir projektavimo metu suderintus 

poreikius bei vykdančią numatytas funkcijas; 

• Parengti IS naudojimo vadovą (-us) ir išmokyti numatytas darbuotojų grupes dirbti su 

modernizuota Sistema; 

• Suderinti ir užtikrinti sėkmingą IS pradėjimą naudoti realiam darbui duomenų pateikimui, 

apdorojimui bei analizei, įvykdyti bandomąją eksploataciją Perkančiosios organizacijos aplinkoje. 

Informacinės sistemos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas 

mokslo konkursiniam finansavimui ir mokslo kokybės priežiūrai vykdyti, kaupti, sisteminti ir 

analizuoti su šiomis veiklomis susijusius duomenis, panaudoti juos gerinant sprendimų priėmimo 

kokybę bei informuojant visuomenę, užtikrinant tiek asmens duomenų apsaugą, tiek informacijos 

apie mokslo rezultatus viešumą. 

Kuriamos IS uždaviniai: 

1. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms 

dalyvauti Tarybos kvietimuose teikti projektų paraiškas, susipažinti su jų įvertinimu, laimėjus 

konkursą sudaryti projekto finansavimo sutartį, ją vykdyti ir atsiskaityti už skirtą finansavimą.  
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2. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas mokslo ir meno doktorantūrą 

vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms teikti duomenis vykdomų doktorantūrų vertinimui ir 

susipažinti su įvertinimu. 

3. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms 

teikti prašymus ar siūlymus dėl doktorantūros teisės suteikimo bei kitus nenuolatinio pobūdžio 

objektus ir susipažinti su jų įvertinimu. 

4. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas asmenims teikti prašymus tapti 

Tarybos ekspertais. 

5. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas gautų duomenų ekspertiniam 

vertinimui atlikti. 

6. Informacinių technologijų priemonėmis kaupti, vertinti, apdoroti ir analizuoti Tarybai 

visus teikiamus duomenis. 

7. Informacinių technologinių priemonėmis sudaryti sąlygas visuomenei laiku ir 

nesudėtingai susipažinti su Tarybos veiklos rezultatais. 

IS skirta šioms naudotojų grupėms: 

1) Lietuvos mokslo tarybos darbuotojams, tvarkantiems duomenis ir informaciją, 

administruojantiems numatomas automatizuoti LMT veiklos kryptis ir turintiems teisę naudotis IS 

(toliau – darbuotojai), turi būti sudarytos sąlygos greitai pasirengti kvietimams ir vertinimams, 

efektyviau valdyti informaciją apie administruojamas veiklos kryptis, rengti bei matyti pateiktus 

duomenis, grąžinti juos tikslinti, registruoti, tvarkyti, sisteminti. Darbuotojams turi būti sudaryta 

galimybė peržiūrėti ir patikslinti duomenis prieš pateikiant juos toliau naudoti. Sistema turi užtikrinti, 

kad saugomi duomenys būtų tikslūs ir integruoti tarpusavyje, taip sudarant tikslios analizės ir 

modeliavimo galimybes. Tarybos darbuotojams analitikams turi būti sudarytos sąlygos matyti visus 

reikalingus duomenis, juos analizuoti įvairiais pjūviais bei rengti reikiamas ataskaitas, suteikti prieigą 

prie parengtų ataskaitų kitiems naudotojams. Mokslo fondo direktorius ir vedėjai pagal kompetenciją 

turi galėti matyti kiekvieno proceso (jei reikia – visų veiklos, programos ar kvietimo procesų) statusą, 

peržiūrėti, grąžinti tikslinti ir tvirtinti Sistemoje darbuotojų rengiamus dokumentus. 

2) Tarybos nariai ir programų vykdymo grupės turi galėti matyti visus reikalingus duomenis 

laiku ir patogia forma, juos analizuoti įvairiais pjūviais, rengti reikiamas ataskaitas bei suteikti prieigą 

prie parengtų ataskaitų kitiems naudotojams. 

3) Mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir studijų bei kitos institucijos (institucijų įgalioti asmenys) 

turi turėti galimybę naudodamiesi viena prieiga teikti visus duomenis, gauti jų vertinimo išrašus, jei 

numatyta, teikti apeliacijas, sudaryti sutartis bei tvirtinti kitų naudotojų pateikiamus duomenis. 

4) Asmenims, siekiantiems tapti Tarybos ekspertais, turi būti sudaryta galimybė pateikti 

prašymą bei nustatytus duomenis, patogiai juos atnaujinti, būti informuotiems apie savo statusą. 

Asmenims, tapusiems Tarybos ekspertais, atliekančiais vertinimus, turi būti sudaryta galimybė 

naudojantis ta pačia prieiga matyti visas paskirtas vertinimo užduotis ir susijusius dokumentus, 

patogiai bei saugiai pateikti vertinimus, deklaruoti galimus interesų konfliktus. 

5) Visuomenei turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Tarybos veikla ir jos rezultatais – 

informacija apie konkursų, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, mokslo kokybės 

priežiūros veiklos rezultatus, vertinimus atlikusių ekspertų sąrašais. Taip pat turi būti prieinama kita 

informacija, numatoma Tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų. 

Planuojamas projekto rezultatas – mažesnės naudotojų darbo ir laiko sąnaudos pateikiant 

duomenis, šių duomenų integracija ir pakartotinis panaudojimas. Projekto rezultatų poveikis – 
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mažesnė administracinė našta institucijoms ir pareiškėjams, geresnė Tarybos priimamų sprendimų 

kokybė. Projekto nauda – skaidresni bei efektyvesni veiklos procesai ir visuomenės pasitikėjimas 

Taryba ir jos vykdoma veikla. 

5. Esamas kompiuterizavimo lygis ir kompiuterizuojami veiklos procesai 

Lietuvos mokslo tarybos mokslo finansavimo ir mokslo kokybės priežiūros informacine 

Sistema planuojama kompiuterizuoti Tarybos Mokslo fondo veiklos procesus, kurie įgyvendinami 

Mokslo politikos ir analizės, Tarptautinių programų, Mokslo programų bei Finansų ir apskaitos 

skyrių. 

Šiuo metu Lietuvos mokslo taryboje naudojama paraiškų administravimo informacinė 

sistema, kurios nuostatai patvirtinti 2014 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 

įsakymu Nr. V-249 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos 

nuostatų patvirtinimo“ (toliau – LMTPAIS), bei atskiros pagal poreikį suformuotos duomenų bazės, 

neturinčios nuoseklios tarpusavio integracijos ir tik iš dalies tenkinančios naudotojų poreikius, didelė 

dalis duomenų teikiama nestruktūrizuota elektronine forma ar popieriniais pasirašytais dokumentais, 

nesudarytos tinkamos sąlygos procesų ir duomenų integracijai, duomenų pakartotiniam 

panaudojimui. LMTPAIS buvo kuriama, nuolat papildoma ir tikslinama neturint išankstinio jos 

projekto ir vizijos, dėl to šiuo metu susiduriama su nemažai problemų – dubliuoti duomenys, ribotos 

galimybės panaudoti jau sukauptus duomenis, papildomas darbas atkuriant sąsajas kaskart 

pertvarkant, išskiriant, sujungiant informacinės sistemos dalis, nesukurta išsami dokumentacija, 

nevisiškai apibrėžtos naudotojų teisės. 

Dėl Tarybos vykdomos veiklos specifikos ir finansavimo mechanizmų gausos ir kaitos 

egzistuoja didelė duomenų įvairovė, naudojamos nestandartinės (individualizuotos) dokumentų 

formos, todėl skelbiant ir rengiant kiekvieną vertinimą (projektų paraiškų, ataskaitų, institucijų 

vykdomų veiklų kokybės ir t.t.), procesai ir dokumentų formos kuriamos ir derinamos iš naujo, 

pakartotinai nepanaudojant anksčiau Tarybai pateiktų duomenų. Taip nesudaromos sąlygos Tarybai 

kokybiškai analizuoti duomenų ir jų srautų, vertinti ir tobulinti vertinimų procesų, kelti vertinimo 

kokybės. 

Daug laiko resursų skiriama pakartotiniam duomenų tikrinimui, vertinimui, duomenų 

ataskaitoms formuoti. Apdorotų duomenų pagrindu yra pateikiamos statinės ataskaitos, kurių forma 

yra iš anksto apibrėžta. Pateikiamų ataskaitų forma yra nelanksti, todėl duomenų analizė netipiniais 

pjūviais reikalauja papildomo darbo ir specifinių žinių. 

Atsižvelgiant į tai, planuojama užtikrinti asmenims bei institucijoms galimybę teikti Tarybai 

duomenis viename portale, nekartojant anksčiau pateiktų ir sudarant galimybes matyti visus 

teikiamus ir gaunamus duomenis. Kompiuterizuojant šiuos procesus numatoma atsižvelgti į tinkamos 

komunikacijos su išoriniais naudotojais užtikrinimą – priminimus apie artėjančius duomenų 

pateikimo terminus, pranešimus apie pasikeitusius dokumentų ir procesų statusus, informacijos ir 

konsultacijų prieinamumą toje pačioje erdvėje.  

Numatoma kompiuterizuoti kvietimų ir vertinimų konfigūracijos valdymą ir užtikrinti 

procesų, teikiamų duomenų formų lankstumą, kompiuterizuoti procesų užduočių naudotojams 

valdymą, kuo didesnę dalį veiksmų automatizuojant. Planuojama sudaryti galimybes stebėti procesų 

eigą, ją tikslinti, tobulinti, nekeičiant iš anksto nustatytų sąlygų asmenims, teikiantiems duomenis. 

Taip pat numatoma įgyvendinti asmenų tapimo Tarybos ekspertais proceso integraciją su 

Tarybos ekspertų skyrimo procesu, išorinių naudotojų (pareiškėjų ir institucijų) pateiktų duomenų 

vertinimo procesu bei ekspertų atlikto darbo vertinimo procesu. Taip pat numatoma tarpusavyje 

integruoti ir su šiais procesais susijusius duomenis, užtikrinant galimybę panaudoti juos pakartotinai. 
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Numatoma duomenų analizei naudoti įrankius, leisiančius patogiai, lanksčiai, reikiamais 

pjūviais ir detalumu formuoti reikiamas vienkartines dinamines ataskaitas, taikyti išsaugotas formas, 

naudotis galimybe dalintis suformuotomis ataskaitomis tarp naudotojų. Numatoma sudaryti 

galimybes duomenis matyti naudotojams, atliekantiems analizę bei priimantiems sprendimus. 

Realizavus duomenų tvarkymo procesą numatoma analizei naudoti apdorotus ir kiek įmanoma 

tikslesnius duomenis. 

Numatomas apibendrintų nuasmenintų duomenų viešinimas viesuomenei, sudarant 

galimybes tinkamai įgyvendinti Tarybos įsipareigojimus viešinti informaciją apie vykdomą veiklą ir 

jos rezultatus. 

6. Veiklos reikalavimai 

6.1. Sistemos vizija 

Modernizuota Informacinė sistema sudarys galimybes Lietuvos mokslo sistemos dalyviams, 

dalyvaujantiems Tarybos finansuojamose mokslo konkursinio finansavimo priemonėse ir 

vykdantiems veiklas, kurių kokybės priežiūrą atlieka Taryba, pateikti Tarybai visus reikalingus 

duomenis – vykdomų veiklų ataskaitas, publikacijas, projektų paraiškas, ataskaitas, išlaidų sąmatas, 

lėšų panaudojimo ataskaitas, prašymus ir siūlymus. Taip pat numatoma galimybė toje pačioje 

Sistemoje registruotis mokslininkams, norintiems dalyvauti ekspertiniame šių duomenų vertinime, o 

atitikusiems taikomus reikalavimus – bus sudaroma galimybė susipažinti su pateiktais duomenimis 

ir pateikti jų įvertinimą.  

Sistema sudarys galimybę lanksčiai modeliuoti šių veiklų procesus ir taikyti efektyviausius 

konkrečiai veiklai veiksmus, teikiamus dokumentus, duomenų formas. 

Veiklos administratorius pats atliks veiksmus su pateiktais duomenimis bei paves atlikti 

veiksmus kitiems naudotojams (paves atlikti vertinimo užduotis paskirtiems ekspertams, atlikus 

vertinimus, nustatyta tvarka suteiks galimybę matyti jų išrašus asmenims, pateikusiems duomenis 

vertinimui). 

Numatoma, kad Sistemoje saugomi duomenys bus sutvarkomi (normalizuojami) ir tuomet 

prieinami nustatytoms naudotojų grupėms patogia forma – bus matomi vykstančių vertinimo ir 

administravimo procesų statusai ir įvykusių procesų istorija, sudarant galimybę pateiktus duomenis 

tvarkyti. Dalis duomenų, juos agregavus, bus prieinami visuomenei susipažinti. 

Pav. 1 yra pateikiama numatoma Sistemos funkcinė schema, apimantis funkcines 

posistemes, sistemos naudotojus ir pagrindines duomenų struktūras. 



17 

 

 

LMT IS

VEIKLOS 

ADMINISTRAVIMO 

POSISTEMĖ

SISTEMOS 

ADMINISTRAVIMO 

POSISTEMĖ

STEBĖSENOS 

POSISTEMĖ

EKSPERTINIO 

VERTINIMO 

POSISTEMĖ

MOKSLO 

FINANSAVIMO 

POSISTEMĖ

MOKSLO 

KOKYBĖS 

PRIEŽIŪROS 

POSISTEMĖ

EKSPERTŲ 

REGISTRACIJOS 

POSISTEMĖ

Tarybos narys

Vartotojų DB Paraiškų DB Ataskaitų DB Sutarčių DB
Finansavimo 

DB
Nustatymų DB

Procesų DB
Ekspertinio 

vertinimo DB
Doktorantūros 

teisės DB

Mokslo 

doktorantūros 

kokybės DB

Meno 

doktorantūros 

kokybės DB

Ekspertų DB

Ekspertas MSI atstovasDarbuotojas PareiškėjasVisuomenė

Vidinis portalas Išorinis portalasViešasis portalas

Duomenų 

formų DB
Kitų objektų 

DB

MOKSLO (MENO) 

VEIKLOS 

REZULTATŲ 

VERTINIMO 

POSISTEMĖ 

 VIEVERSYS 

 
Pav. 1 Numatoma LMT IS funkcinė schema 

6.1.1. Naudotojai 

Pateiktoje IS funkcinėje schemoje numatomi šie pagrindiniai IS naudotojų tipai: 

1. Darbuotojai – Mokslo fondo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis. Teisės nustatomos pagal vykdomos veiklos sritis (darbuotojų tipai: Sistemos 

administratorius, veiklos administratorius, finansininkas, referentas, vedėjas, direktorius, analitikas). 

Darbuotojas pagal kompetenciją turės prieigą tik prie Sistemos administravimo, veiklos 

administravimo ir stebėsenos posistemių. 

2. Tarybos nariai – Tarybos pirmininkas, mokslinis sekretorius, komitetų pirmininkai ir jų 

nariai, valdybos nariai. Šiam tipui taip pat priskiriami programų vykdymo grupių nariai bei kiti 

išorinių veiklos stebėseną ar auditą atliekančių darbo grupių nariai. Teisės nustatomos pagal komiteto 

kompetenciją (mokslo sritis), Tarybos nuostatuose ar kitos grupės steigimą nustatančiuose teisės 

aktuose jai nustatytas funkcijas. Šiai naudotojų grupei bus prieinama stebėsenos informacija, Tarybos 

ir komitetų primininkams taip pat numatyta galimybė pateikti ekspertų atlikto darbo vertinimą. 

3. Ekspertai – asmenys, siekiantys tapti arba jau tapę Tarybos ekspertais (kandidatais į 

ekspertus), kurie gali būti skiriami atlikti ekspertinį vertinimą. Asmenys, teikdami prašymus tapti 

ekspertais, turės nurodyti eksperto tipą (mokslo (meno) ekspertas, ekspertas praktikas, ekspertas 

specialistas ar kt.), galės teikti prašymus tapti kelių tipų ekspertais. Asmeniui tapus ekspertu 

(kandidatu į ekspertus) ir paskyrus jam atlikti ekspertinį vertinimą, pagal paskirtą užduotį jam gali 

būti priskirtas vaidmuo konkrečiame vertinime: ekspertų komisijos vadovas, pavienis ekspertas, 

ekspertų komisijos narys ar kt. 
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4. Institucijų atstovai – asmenys, įgalioti Tarybai duomenis per Sistemą teikiančios 

institucijos ar juridinio asmens teikti duomenis, susipažinti su kitų naudotojų pateiktais duomenimis 

pagal kompetenciją ir įgaliojimą ir naudotojui suteiktas teises. 

5. Pareiškėjai – asmenys, inicijuojantys projektų paraiškų teikimą Tarybai, siekiantys 

nustatyta tvarka gauti finansavimą ir vykdyti mokslo projektus.  

Neautorizuotiems, neautentifikuotiems naudotojams – visuomenei – skelbiami apibendrinti 

ir nuasmeninti duomenys. 

6.1.2. Portalai 

Skirtingi naudotojai galės jungtis prie Sistemos per tris pagrindinius portalus, sukuriant tris 

skirtingas išorinio portalo prieigas (tris atskiras svetaines).  

1. Vidinis portalas numatomas naudotis Tarybos nariams ir darbuotojams. Prieiga prie šio 

portalo bus leidžiama tik naudojantis saugų prisijungimą užtikrinančiomis technologijomis 

autentifikuotiems naudotojams atsižvelgiant į jiems suteiktas teises. Prisijungimus vidiniams 

naudotojams prie šio portalo valdys Sistemos administratorius. 

2. Išoriniame portale numatoma sukurti trijų rūšių prieigą skirtingiems naudotojams: (1) 

asmenims, siekiantiems tapti ar jau tapusiems Tarybos ekspertais, ir jau atliekantiems ekspertinį 

vertinimą, (2) pareiškėjams, (3) įgaliotiems mokslo ir studijų ar kitų institucijų asmenims, ir (4) 

visuomenei. 

• Numatoma, kad asmenys, siekiantys tapti Tarybos ekspertais, išorinio portalo prieigoje, 

skirtoje ekspertams, galės registruotis, pateikti bei atnaujinti duomenis apie save. Asmeniui tapus 

ekspertu ir paskyrus jį atlikti ekspertinį vertinimą per tą patį portalą prie vertinimo užduočių 

prisijungti turės būti leidžiama tik naudojantis saugų prisijungimą užtikrinančiomis technologijomis 

autentifikuotiems naudotojams. 

• Numatoma, kad išorinio portalo prieigoje, skirtoje pareiškėjams, galės registruotis, 

pateikti bei atnaujinti duomenis apie save, taip pat teikti nustatytus duomenis, susijusius su 

dalyvavimu mokslo finansavimo kvietimuose mokslininkai ir tyrėjai. Šio portalo prieiga turi būti 

pasiekiama internetu. 

• Numatoma, kad išorinio portalo prieigoje, skirtoje įgaliotiems mokslo ir studijų ar kitų 

institucijų atstovams (darbuotojams), prisijungimus suteiks Sistemos administratorius, institucijai 

pateikus prašymą Tarybai ir nurodžius jo įgaliojimo ribas. Viena institucija galės įgalioti kelis 

atsakingus asmenis teikti duomenis skirtingoms veikloms ar sritims, pagal kompetenciją ir nustatytas 

teises matyti ir tvarkyti atskirų kvietimų ar projektų duomenis. Įgaliotiems asmenims bus suteikta 

teisė teikti duomenis, susijusius su mokslo kokybės vertinimu, taip pat teikti, papildyti, tvirtinti 

duomenis, susijusius su mokslo finansavimu, kai institucija nurodoma kaip projekto vykdančioji 

institucija. Šio portalo prieiga turi būti pasiekiama internetu. 

• Numatoma, kad išorinio portalo prieigoje, visuomenei bus prieinami nustatyti vieši 

duomenys.  

6.1.3. Posistemės 

1 pav. pateiktoje funkcinėje schemoje yra pavaizduotos LMT IS posistemės pagal IS 

funkcijas: 

1. Sistemos administravimo posistemė – skirta naudotojų autentifikavimui, teisių 

valdymui, Sistemos administravimui ir duomenų srautų valdymui. Šioje posistemėje bus kuriami ir 

administruojami procesai, dokumentų ir duomenų formos, duomenų klasifikatoriai, pagal šioje 

posistemėje nustatytus parametrus bus organizuojamas duomenų pateikimas kitose posistemėse. 

Sistemos administratorius galės valdyti duomenų srautus, duomenų atnaujinimo dažnumą. 
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2. Veiklos administravimo posistemė – skirta mokslo finansavimo, mokslo kokybės 

priežiūros, ekspertų registracijos ir ekspertinio vertinimo procesų įgyvendinimų užtikrinti. Šioje 

posistemėje bus vykdomos procesų užduočių ir pranešimų valdymo, naudotojų, procesų bei 

dokumentų statusų keitimo, administracinės patikros atlikimo, duomenų tvarkymo, pagalbos 

naudotojams ir jų informavimo funkcijos. 

3. Ekspertų registracijos posistemė – skirta asmenų, siekiančių tapti Tarybos ekspertais ir 

jau tapusių ekspertais ar kandidatais į ekspertus, duomenims pateikti ir patikslinti.  

4. Ekspertinio vertinimo posistemė – skirta mokslo finansavimo, mokslo kokybės 

priežiūros ir ekspertų registracijos posistemėse pateiktiems dokumentams ir duomenims vertinti bei 

vertinimo duomenims pateikti. Apima ekspertų atliekamą vertinimą ir ekspertų darbo vertinimą.  

5. Mokslo finansavimo posistemė – skirta duomenims, Tarybai teikiamiems siekiant gauti 

finansavimą mokslo projekto vykdymui ir atsiskaityti už jį, pateikti. Posistemės procesai 

organizuojami programų (priemonių) ir kvietimų pagrindu ir apima visą projekto įgyvendinimo ciklą 

(paraiškos teikimą ir tikslinimą, sutarties sudarymą ir keitimą, finansavimą (sąmatų ir lėšų 

panaudojimo ataskaitų teikimą), mokslinių ataskaitų ir produkcijos teikimą, papildymą ir kt.). 

6. Mokslo kokybės priežiūros posistemė – skirta Institucijų teikiamiems duomenims, 

susijusiems su jų vykdomų veiklų kokybės vertinimu, pateikti bei patikslinti. 

7. Stebėsenos posistemė – skirta Tarybai kitose posistemėse pateiktiems, sugeneruotiems 

bei apdorotiems duomenims rodyti autorizuotiems naudotojams (darbuotojams ir Tarybos nariams) 

bei analizuoti, taip pat viešintiniems duomenims visuomenei pateikti. 

6.2. Funkciniai reikalavimai 

6.2.1. Reikalavimai Sistemos administravimo posistemei 

6.2.1.1. Sistemos naudotojų autentifikavimas ir prieigos teisių valdymas 

Nr. Reikalavimas 

1.  
Sistemos administravimo posistemėje turi būti galimybė kurti, peržiūrėti, modifikuoti, 

šalinti visus vartotojus. 

2.  
Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis valdyti naudotojų prieigos prie duomenų 

teises. 

3.  
Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis valdyti naudotojų prieigos prie funkcijų 

teises.  

4.  
Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti naudotojų vaidmenis (angl. role) ir priskirti jiems 

leidžiamų atlikti veiksmų grupes, apibrėžtas pagal vaidmenis. 

5.  
Sistemoje turi būti nustatomi IS naudotojų vaidmenys ir jiems priskiriami konkretūs 

leidžiami atlikti veiksmai.  

6.  

Sistemoje turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis 

prieigos teisėmis prie atskirų Sistemos funkcijų ar jų funkcionalumų. Sistemos 

naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis 

ar jų funkcionalumais, kurios yra nustatytos prieigos teisėmis (Sistema turi pranešti, kad 

naudotojas neturi teisių peržiūrėti tam tikrų duomenų). 

7.  
Sistemoje turi būti ribojama informacinės sistemos naudotojo teisė matyti, redaguoti ar 

kitaip manipuliuoti duomenimis, jeigu naudotojas neturi tam reikalingų teisių. 
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Nr. Reikalavimas 

8.  
Sistemoje turi būti galimybė kiekvienam Sistemos naudotojui turėti savo atskirą erdvę, 

kurioje Sistemos naudotojas matytų jo teikiamą ar jam prieinamą informaciją. 

9.  
Sistemos naudotojo aplinkoje turi būti pateikiami tik tie funkcionalumai, kuriais naudotis 

jam yra suteiktos prieigos teisės. 

10.  

Pirmą kartą jungiantis prie LMT IS turi būti naudojama VIISP arba lygiaverčio saugumo 

autentifikavimo sistema, leidžianti prie LMT IS saugiai jungtis ir Lietuvos, ir užsienio 

fiziniams asmenims.  

11.  
Identifikavus asmenį per VIISP arba lygiaverčio saugumo autentifikavimo sistemą jis 

turi būti nukreipiamas į LMT IS. 

12.  
Į LMT IS turi būti perduoti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu 

suderinti duomenys. 

13.  

Pirmą kartą autentifikavusis per VIISP arba lygiaverčio saugumo autentifikavimo 

sistemą LMT IS naudotojui turi būti pasiūloma prisidėti turimos naudotojo paskyros 

duomenis arba užsiregistruoti naują paskyrą. 

14.  

Jei po identifikacijos per VIISP pasirinktas turimos paskyros duomenų pridėjimas: 

• naudotojo turi būti prašoma įvesti el. pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) buvo jungiamasi 

prie LMT IS, prisijungimo prie LMT IS slaptažodį ir kitus su Perkančiąja organizacija 

analizės ir projektavimo metu suderintus duomenis; 

• nurodytais el. pašto adresais turi būti išsiunčiamas el. laiškas su registraciją 

patvirtinančia nuoroda. Po naudotojo patvirtinimo LMT IS turi būti sukuriama naudotojo 

paskyra, o naudotojui turi būti pasiekiami su tuo el. pašto LMT IS susiję duomenys 

(registracijos informacija, pateikti dokumentai ir kt.); 

• naudotojas turi nurodyti, kuris el. pašto adresas LMT IS bus priskirtas kaip pagrindinis 

naudotojo paskyrai (tuo pačiu jis turės būti naudojamas kaip prisijungimo vardas prie 

LMT IS). 

15.  
Sistemos naudotojai turi turėti galimybę savarankiškai pasikeisti slaptažodį, užmiršus jį 

– gauti priminimą. 

16.  
Naudotojų administravimas turi atitikti IS duomenų saugos keliamus saugumo 

reikalavimus. 

17.  

Vidiniai Sistemos naudotojai (darbuotojai ir Tarybos nariai) turi galėti nustatyti 

pavaduojančius asmenis Sistemoje ir priskirti jiems atitinkamą dalį naudotojo turimų 

užduočių pavadavimo laikotarpiu. Sistemos administratorius turi galėti atmesti/pakeisti 

pavadavimo terminą ir kitus Sistemos naudotojo nustatytus parametrus. 

18.  

Turi būti galimybė administratoriui valdyti ribotą vidinių naudotojų prisijungimą prie 

Sistemos pagal IP adresus ar kitomis technologijomis, kurios užtikrintų saugų vidinių 

naudotojų prisijungimą iš išorės prie Sistemos. 

19.  Duomenų ribojimo taisyklės bus suderintos detalios analizės ir projektavimo metu. 

20.  

Sistemos administratorius turi galėti išimtiniais atvejais suteikti prieigos teises 

naudotojui prie kito naudotojo pateiktų dokumentų ar objekto neprarandant anksčiau 

pateiktų duomenų ir statusų (pvz., kai keičiamas projekto vadovas – vieno pareiškėjo 
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Nr. Reikalavimas 

pateikta paraiška, sudaryta sutartis ir kiti pateikti projekto ir įvertinti dokumentai, tampa 

prieinami kitam naudotojui – naujajam projekto vadovui). 

6.2.1.2. Sistemos parametrų valdymas 
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Pav. 2 Mokslo finansavimo procesų ir duomenų formų sukūrimo procesas 
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Pav. 3 Mokslo kokybės priežiūros procesų ir duomenų formų sukūrimo procesas 
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Pav. 4 Ekspertų registracijos procesų ir duomenų formų sukūrimo procesas



 

Nr. Reikalavimas 

21.  Sistemos administratorius turi galėti tvarkyti visus keičiamus Sistemos parametrus. 

22.  

Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis kurti ir valdyti programas (priemones) ir jų 

grupes, kvietimus, doktorantūras, kitas veiklas, procesus, jų vykdymo terminus, 

dokumentų formas (naudotis jau sukurtais šablonais) ir priskirti administruoti vidinius 

naudotojus (kaip nurodyta Pav. 2). 

23.  

Sistemoje turi būti galimybė sukurti procesų ir dokumentų parametrus bei vidinių 

naudotojų priskyrimus pakartotinai naudoti – išsaugoti šablonus, sukurtų objektų 

pagrindu ir naudoti juos pakartotinai identiškus ar patikslinus pagal poreikį. 

24.  

Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis kurti ir valdyti mokslo kokybės priežiūros 

procesą, dokumentų formas (naudojantis jau sukurtais šablonais), dokumentų registrus ir 

priskirti administruoti vidinius naudotojus, nustatyti išorinius naudotojus, turinčius teisę 

teikti duomenis (kaip nurodyta Pav. 3). 

25.  
Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis kurti ir valdyti ekspertų registracijos 

procesą, dokumentų formas ir priskirti vidinius administruojančius naudotojus. 

26.  

Sistemoje turi būti mechanizmas, leidžiantis kurti ir valdyti ekspertinio vertinimo 

procesą, dokumentų formas ir priskirti vidinius administruojančius naudotojus, kuriems 

turi būti suteikta teisė priskirti registruotus išorinius vartotojus (ekspertus) vertinimui 

atlikti (kaip nurodyta Pav. 4). 

27.  
Sistemoje visi teikiami duomenys turi būti struktūrizuotai saugomi LMT IS duomenų 

bazėse pagal šių duomenų sritį.  

28.  

Sistemoje turi būti galimybė kurti ir valdyti duomenų klasifikatorius (taip pat dvikalbius 

duomenų klasifikatorius). Kuriant klasifikatorių turi būti galimybė jo reikšmes priskirti 

intervalams, nustatyti apribojimus reikšmėms. Sistemoje turi būti nustatytos loginės 

duomenų įvedimo taisyklės. Šios taisyklės bus apibrėžtos projekto analizės ir 

projektavimo metu. 

29.  
Turi būti galimybė naudoti šiuos klasifikatorius tiek įvedant duomenis, tiek juos 

grupuojant ir filtruojant stebėsenos posistemėje. 

30.  

Sistemoje turi būti mechanizmas, skirtas procesų ir dokumentų formų kūrimui, taip pat 

dokumentų formų šablonų išsaugojimui ir naudojant jau Sistemoje sukurtus dokumentų 

formų šablonus (prie šablono pridedant atskirus papildomus laukus).  

31.  

Turi būti galimybė kurti dokumentų, rengiamų dviem kalbomis – lietuvių ir anglų, 

formas (pvz., paraiškų), kurias pildant naudotojui pasirinkus reikšmę iš dvikalbio 

duomenų klasifikatoriaus ar pateikus tam tikrus neverčiamus duomenis (pvz., skaičius, 

vardus, loginius pasirinkimus (taip/ne) ir pan.) viena kalba, laukų reikšmės būtų 

automatiškai taikomos ir kita kalba pildomoje dokumento dalyje.  

32.  

Turi būti galimybė kurti kelias to paties dokumento, kurie gali būti rengiami arba 

lietuvių, arba anglų kalba, formos versijas (pvz., kandidato į ekspertus prašymo, 

ekspertinio vertinimo dokumentų). Taikomą formos kalbą turi galėti nustatyti Sistemos 

ar veiklos administratorius kurdamas formą ir procesą arba gali rinktis naudotojas 

pasirinkdamas naudotojo sąsajos kalbą. 
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Nr. Reikalavimas 

33.  
Sistemoje turi būti mechanizmas, skirtas nesudėtingam procesų administravimui bei 

susijusių klasifikatorių reikšmių tvarkymui. 

34.  
Pakeitus tipinį parametrų rinkinį neturi būti pakeičiami ankstesnio rinkinio pagrindu 

parengti procesai, dokumentai ir pan. 

35.  
Sistemoje turi būti numatyta galimybė Sistemos administratoriui nustatyti ir keisti 

tipinius duomenų rinkinius, prieinamus kiekvienam vartotojo vaidmeniui. 

36.  

Sistemoje turi būti galimybė Sistemos administratoriui tvarkyti informaciją, pateikiamą 

naudotojams (jei aktualu, lietuvių ir anglų kalbomis) – dažniausiai užduodamus 

klausimus, naudotojų instrukcijas, patarimus, pranešimus, klaidų pranešimus ir pan., taip 

pat Sistemos administratorius turi galėti leisti nustatytiems naudotojams (veiklos 

administratoriams) tvarkyti informaciją, pateikiamą konkrečios veiklos, programos, 

kvietimo, vertinimo ir pan. informaciją galintiems matyti naudotojams. 

37.  

Sistemoje turi būti galimybė nustatyti, kokių objektų kokiems statusams pasikeitus, 

Sistema automatiškai siunčia pranešimą el. paštu naudotojui, kuriems – veiklos 

administratoriaus nurodymu, o kuriems – nesiunčiamas visai. Naudotojas turi galėti 

nuolat matyti savo ir savo pateikto dokumento statusą. Pranešimų siuntimo taisyklės 

turės būti suderintos projekto analizės ir projektavimo metu. 

6.2.1.3. Sistemos duomenų srautų valdymas 

Nr. Reikalavimas 

38.  

Sistemos administratorius turi galėti nustatyti ir tvarkyti duomenų perkėlimo ir 

sinchronizavimo taisykles, sukurti naujas duomenų aibes, apibrėžti naujus duomenų 

šaltinius.  

39.  

Sistemos administratorius turi turėti galimybę tvarkyti ir perkelti duomenis bei suteikti 

teises kitiems vidiniams naudotojams tvarkyti ir inicijuoti pasirinktų duomenų perkėlimą 

į stebėsenos posistemę. Sistemos administratorius turi matyti kitų naudotojų atliktus 

duomenų tvarkymo veiksmus. Duomenų tvarkymas turi būti vykdomas Stebėsenos 

posistemėje. 

40.  
Sistemoje turi būti pateikiamas duomenų bazių valdymo įrankis, suteikiantis Sistemos 

administratoriui galimybę kurti, modifikuoti, šalinti duomenų bazės objektus. 

41.  
Sistemos administratorius turi turėti galimybę tvarkyti duomenis ir jų masyvus (sukurti 

naujus, atnaujinti, valdyti, ištrinti). 

42.  

Sistemos administratorius turi turėti galimybę atlikti Sistemos duomenų atsarginį 

kopijavimą ir vykdyti Sistemos atstatymo iš atsarginių kopijų procedūrą. Atsarginis 

kopijavimas turi apimti tiek naudotojų įvestus duomenis, tiek Sistemos duomenis 

(parametrus, sukurtus nustatymus, procesus, Sistemos naudotojus ir pan.). 

43.  
Sistemoje turi būti sukurta galimybė importuoti duomenis iš kitų sistemų aiškiai 

apibrėžta imtimi ir nustatytomis duomenų integravimo taisyklėmis. 

44.  
Sistemos plėtros metu kuriant naują posistemę ar kitą atskirą komponentą, Sistema turi 

sudaryti visas galimybes duomenų integravimui į bendrą vientisą duomenų masyvą.  

6.2.2. Reikalavimai veiklos administravimo posistemei 
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Nr. Reikalavimas 

45.  

Veiklos administravimas turi būti vykdomas pagal Sistemoje sukurtus procesus, 

naudotojui turi būti prieinami pagal procesui numatytas formas rengiami ir parengti kitų 

naudotojų dokumentai. 

46.  
Naudotojas turi matyti visus jam administruoti priskirtus elementus (priemones, 

kvietimus, veiklas, procesus, dokumentus, duomenis, naudotojus ir projektus). 

47.  

Sistema turi leisti naudotojui, turinčiam teises, tvarkyti informaciją, pateikiamą 

konkrečios veiklos, programos, kvietimo, vertinimo ir pan. naudotojams – dažniausiai 

užduodamus klausimus, naudotojų instrukcijas, patarimus, pranešimus ir pan. 

48.  

Visuose Sistemos procesuose turi būti nurodoma, kokie dokumentų ruošiniai bus 

naudojami proceso eigoje, kuriuos tam tikru proceso etapu paskirti naudotojai turės 

užpildyti. Užpildyti dokumentai turi būti saugomi priskirtoje LMT IS duomenų bazėje. 

49.  
Naudotojo teikiamų duomenų įvedimui taikomi reikalavimai apibrėžti poskyryje 

„Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui“. 

50.  

Kiekviename dokumentų rengimo ir valdymo procese turi būti apibrėžtos prieigos teisės, 

taip tam tikrų naudotojų funkcijos (dokumento peržiūra, patvirtinimas, vizavimas ir kt.). 

pvz.: Sukūrus patikros pažymos dokumentą, su juo turi galėti susipažinti skyriaus 

vadovas ir direktorius. Jei numatyta patikros dokumentą patvirtinti, naudotojui turi būti 

galimybė pateikti skyriaus vadovui ir (ar) direktoriui patvirtinti. Skyriaus vadovas ir (ar) 

direktorius turi turėti galimybę susipažinti su patikros pažymos duomenimis, patvirtinti 

ar grąžinti tikslinti nurodydami pastabas. 

51.  

Jei procese nustatyta, naudotojas turi galėti įvertinęs nustatytus pateiktus objektus 

grąžinti tikslinti pateikusiam naudotojui, nustatyti terminus tikslinimui, pranešime 

nurodyti trūkumus ir, jei atliekama paraiškos administracinė patikra, sudaryti galimybę 

matyti administracinės patikros išrašą pasirinktai naudotojų grupei. 

52.  

Naudotojas turi galėti nustatyti objektų (procesų, naudotojų, pateiktų ir rengiamų 

dokumentų) statusą, suteikti jo rengėjui teises atlikti papildomus veiksmus. Jei objektai 

teikiami grupėje (pvz., visos kvietimo paraiškos, grupė asmenų, kurių prašymai tapti 

ekspertais, įvertinti vienu metu ir pan.) naudotojas turi galėti nustatyti visos objektų 

grupės statusus ir suteikti numatytas teises susijusiems naudotojams. 

53.  

Objektų statusus naudotojas turi galėti nurodyti pasirinkdamas iš galimų statusų 

klasifikatoriaus. Sistema turi automatiškai išsiųsti pranešimą naudotojui pasikeitus jo ar 

jo pateikto objekto statusui arba leisti veiklos administratorius nurodyti išsiųsti 

pranešimą.  

54.  

Naudotojas turi galėti nustatyti pranešimų siuntimą kitiems naudotojams dėl užduočių 

vykdymo (duomenų teikimo pagal nustatytą grafiką) ir pakartotinius pranešimus, jei 

užduotys laiku neįvykdomos. Turi būti galimybė nustatyti pranešimų turinį, jį naudoti 

pakartotinai (išsaugoti pranešimo šablonus), siųsti pranešimus pasirinktoms naudotojų 

grupėms.  

55.  

Naudotojas (veiklos administratorius arba referentas, jei ekspertai skiriami Komiteto) turi 

galėti sukurti naudotojų grupę – ekspertų komisiją – ar pavienius ekspertus iš registruotų 

Tarybos ekspertų ar kandidatų.  
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Naudotojas (veiklos administratorius) turi galėti priskirti sukurtą ekspertų komisiją ar 

pavienius ekspertus objektams (dokumentams ar tam tikroms dokumentų formoms) 

įvertinti, nustatyti vertinimą atliekančių ekspertų vaidmenis (administracinę patikrą 

atliekantis ekspertas, komisijos vadovas, narys, pavienis ekspertas ir pan.), skirti 

paskirtiems naudotojams (ekspertams) vertinimo užduotis ir jas valdyti, nustatyti 

terminus užduotims atlikti ir matyti vykdomas užduotis. 

56.  

Pasibaigus ekspertų darbui naudotojas turi turėti galimybę paskirti užduotį už ekspertų 

skyrimą atsakingam naudotojui (Pirmininkui arba Komiteto primininkui) įvertinti 

ekspertų komisijos vadovo arba pavienių ekspertų darbą ir jas valdyti, nustatyti terminus 

užduotims atlikti. 

57.  

Sistema turi leisti suformuoti tam tikrų dokumentų išrašus, t.y. tam tikruose dokumento 

laukuose pateikiamos informacijos perkėlimą į atskirą dokumentą ir to dokumento 

išsaugojimą. 

58.  

Naudotojas turi galėti dokumentų (pvz., paraiškos, savianalizės suvestinės, ekspertinio 

vertinimo ar patikros) išrašus pateikti susipažinti kitiems naudotojams (ekspertams, 

pareiškėjams ar institucijų atstovams) ir suteikti teises per nustatytą laiką pateikti 

nustatytos formos duomenis (ekspertinį vertinimą, faktines vertinimo klaidas ar 

paaiškinimus). Turi būti galimybė šį procesą apibrėžti Sistemoje, su aiškiomis visų 

dalyvaujančių naudotojų teisėmis ir atsakomybėmis.  

59.  

Naudotojas turi galėti dokumentų (pvz., eksperto prašymo) išrašus arba dokumentų (pvz., 

pateiktų vertinti ar įvertintų paraiškų, mokslinių ataskaitų) sąrašus pateikti kitiems 

naudotojams (pvz., Tarybos nariams, vykdymo grupės nariams, skyriaus vedėjui ir pan.) 

susipažinti. 

60.  

Naudotojas turi galėti pateikti kitiems naudotojams užduotį, duomenis ar dokumentus 

pagal nustatytas formas, nurodydamas sąlygas ir terminus, nustatyti pranešimo siuntimą 

apie pateiktą užduotį.  

Užduoties teikimas turi būti atliekamas tais atvejais, kai yra įgyvendinamas tam tikras 

procesas ir tam tikras naudotojas turi atlikti veiksmus procese, kad procesas tęstųsi toliau. 

pvz.: ekspertui gavus pateiktą paraišką, kuri būti automatiškai sukuriama užduotis su 

nustatytu terminu (bei kitais projekto analizės ir projektavimo metu suderintais 

parametrais), kuri būtų rodoma ekspertui. Užduoties sukūrimas turi būti galimas tik 

susietas su tam tikru Sistemoje veikiančiu procesu, Sistema neturi sudaryti galimybių 

kurti pavienes užduotis, kurios nebūtų susijusios su atskirų procesų veikimu. 

61.  

Naudotojas turi galėti peržiūrėti pateiktus duomenis ar dokumentus, juos įvertinti ir 

patvirtinti, teikti tvirtinti kitiems vidiniams naudotojams (pvz. finansininkui, skyriaus 

vedėjui ar direktoriui). 

62.  

Kitiems naudotojams pateikus Sistemoje klausimą su naudotojo administruojamos 

veiklos sritimi susijusiame procese, naudotojas turi matyti klausimą ir galėti pateikti 

atsakymą ar deleguoti atsakyti ar suderinti kitam Sistemos naudotojui. 
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Nr. Reikalavimas 

63.  

Pasibaigus procesui, kurio metu pateikti duomenys, naudotojas turi galėti peržiūrėti visus 

duomenis ir pagal nustatytas taisykles juos tvarkyti (kad atitiktų nustatytas duomenų 

struktūras) prieš perkeliant į stebėsenos posistemę.  

64.  
Naudotojas, turintis teisę, turi galėti inicijuoti sutvarkytų duomenų perkėlimą į 

stebėsenos posistemę. 

65.  Naudotojas turi galėti pasirašyti dokumentą el. parašu. 

66.  Naudotojas turi galėti įkelti dokumentą ir jį įregistruoti. 

67.  

Sutarties parengimas, derinimas ir pasirašymas turi būti sukurti kaip atskiro proceso dalis. 

Pavyzdinė versija pateikiama priede „1.2.5. Pavyzdinis projekto sutarties sudarymo 

procesas“. 

68.  

Naudotojas turi galėti sudaryti ir tikslinti duomenų teikimo grafikus projekto 

vykdytojams pasirašius sutartį ar institucijos atstovui, paskirtam atsakingu už vykdomą 

veiklą, kuriuose būtų nurodyti projekto ar veiklos teikiamų dokumentų pateikimo 

terminai, dokumentų formos, nustatytas pranešimų siuntimas ir pan. 

6.2.3. Reikalavimai ekspertų registracijos posistemei 

Nr. Reikalavimas 

69.  

Turi būti galimybė per išorinį portalą naudotojui pateikti prašymą tapti ekspertu ir 

nustatytus duomenis, bei galimybė nuolat papildyti ar pataisyti pateiktus duomenis, taip 

pat pateikti prašymą nebebūti ekspertu (kandidatu į ekspertus). 

70.  
Naudotojui kiekvieną kartą teikiant naują dokumentą ar duomenis turi būti prašoma 

susipažinti su duomenų teikimo sąlygomis ir su jomis sutikti. 

71.  

Pasikeitus naudotojo jau pateiktų duomenų ar dokumentų formoms (prašymo, 

pasižadėjimo, sutikimo su viešinimo sąlygomis ir kt.), turi būti galimybė naudotojui 

pateikti duomenis ar dokumentus pagal patvirtintas naujas formas ir matyti visų savo 

pateiktų dokumentų istoriją. 

72.  
Sistema turi leisti naudotojui matyti visus jo pateiktus dokumentus, jų statusus, nustatytas 

dokumentų formas, priskirtas ir jau atliekamas bei užbaigtas užduotis. 

73.  Turi būti galimybė vienam asmeniui teikti prašymus tapti visų sukurtų tipų ekspertais.  

74.  
Naudotojui Sistema neturi leisti teikti prašymo tapti ekspertu, jei jis jau yra pateikęs 

prašymą tapti to paties tipo ekspertu. 

75.  
Naudotojas turi nuolat matyti savo prašymų statusus ir būti informuotas pranešimu, kai 

jie keičiasi. 

76.  Naudotojas turi teisę pateikti prašymą nebebūti ekspertu.  

77.  

Sistemoje turi veikti galimybė Sistemos administratoriui atskirus išorinius naudotojus 

pažymėti kaip neaktyvius, tokiu atveju, jie nebūtų atvaizduojami kitiems naudotojams. 

Turi būti sukurta automatinė taisyklė, kad po nustatyto laikotarpio jokių veiksmų 

Sistemoje neatlikęs asmuo būtų pažymimas kaip neaktyvus naudotojas. 

78.  
Naudotojo teikiamų duomenų įvedimui taikomi reikalavimai apibrėžti poskyryje 

„Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui“. 
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Nr. Reikalavimas 

79.  

Sistemoje naudotojui turi būti sukurta standartizuota galimybė pateikti užklausą norima 

tema. Sukūrus ir pateikus užklausą, turi būti pradėtas užklausos administravimo 

procesas, kurio eigoje turi būti pateikiamas atsakymas arba nusprendžiama atsakymo 

neteikti (nepagrįsta užklausa ir kt. atvejai). 

6.2.4. Reikalavimai ekspertinio vertinimo posistemei 

Nr. Reikalavimas 

80.  Sistema turi leisti naudotojui matyti visas naujai priskirtas ir jau atliekamas užduotis. 

81.  

Naudotojo turi būti prašoma susipažinti su duomenų teikimo ir naudojimo sąlygomis ir 

su jomis sutikti. Prašymo susipažinti ir sutikti su sąlygomis atvejai, sąlygos ir sutikimo 

formos turės būti suderintos su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. 

82.  

Sistema turi leisti naudotojui priklausomai nuo jam suteikto vaidmens atliekant 

konkrečią užduotį (komisijos vadovas, narys, individualiai vertinantis, apibendrinantis, 

pavienis ekspertas ir pan.) matyti su užduotimi ir jo vaidmeniu susijusius dokumentus, 

terminus, statusus. 

83.  Vaidmenų prieigos teisės turės būti suderintos projekto analizės ir projektavimo metu. 

84.  

Komisijos vadovas turi galėti matyti visą ekspertų grupę ir, jei vertinama daugiau nei 

vienas objektas, visą vertinamų objektų grupę bei paskirti objektus ekspertams 

individualiai įvertinti, parengti apibendrinamuosius vertinimus (iš klasifikatoriaus). 

Komisijos vadovui turi būti galimybė pačiam rengti apibendrinamąjį vertinimą. 

85.  

Naudotojas, kuriam skirta užduotis individualiai įvertinti objektą, turi turėti galimybę per 

nustatytą terminą atsisakyti vertinti objektą arba patvirtinti, kad gali jį įvertinti. 

Patvirtinęs, kad gali vertinti objektą, naudotojas turi turėti galimybę pagal nustatytą 

formą ir nustatytais terminais parengti objekto vertinimą. 

86.  

Komisijos nariui atsisakius vertinti objektą, komisijos vadovui turi būti siunčiamas 

automatinis pranešimas. Komisijos vadovas turi galėti paskirti kitą naudotoją iš priskirtos 

naudotojų grupės (ekspertų komisijos) užduočiai atlikti. 

87.  
Naudotojas, kuriam skirta užduotis parengti objekto apibendrinamąjį vertinimą, turi 

turėti galimybę pagal nustatytą formą ir nustatytais terminais parengti objekto vertinimą. 

88.  

Komisijos vadovas turi galėti peržiūrėti apibendrinamąjį vertinimą, grąžinti tikslinti jį 

rengusiam naudotojui (komisijos nariui) arba pavesti tikslinti kitam, redaguoti 

apibendrinamąjį vertinimą ir patvirtinti (pateikti).  

89.  

Jei numatyta procese, kad naudotojų parengtų vertinimų išrašai turi būti teikiami kitiems 

naudotojams (pareiškėjams ir institucijų atstovams) susipažinti ir nurodyti vertinimo 

klaidas, tikslinti objektą, pateikti paaiškinimus ar papildomą medžiagą, ir jei šie 

naudotojai atlieka minėtus veiksmus, naudotojas, kuriam skirta užduotis parengti objekto 

apibendrinamąjį vertinimą, turi turėti galimybę pagal nustatytą formą ir nustatytais 

terminais tikslinti objekto vertinimą, Komisijos vadovas turi galėti peržiūrėti 

apibendrinamąjį vertinimą, grąžinti tikslinti jį rengusiam naudotojui (komisijos nariui) 

arba pavesti tikslinti kitam, redaguoti apibendrinamąjį vertinimą ir patvirtinti (pateikti). 
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Nr. Reikalavimas 

Jei pareiškėjai ir institucijų atstovai minėtų veiksmų neatlieka, Komisijos vadovas turi 

galėti patvirtinti (pateikti) apibendrinamąjį vertinimą. 

90.  

Kai Komitetas ar Pirmininkas savo paskirtų ekspertų galutiniam apibendrinamajam 

vertinimui nepritaria ir yra nurodę tikslinti vertinimą, naudotojas, kuriam skirta užduotis 

parengti objekto apibendrinamąjį vertinimą, turi turėti galimybę pagal nustatytą formą ir 

nustatytais terminais tikslinti objekto vertinimą, Komisijos vadovas turi galėti peržiūrėti 

apibendrinamąjį vertinimą, grąžinti tikslinti jį rengusiam naudotojui (komisijos nariui) 

arba pavesti tikslinti kitam, redaguoti apibendrinamąjį vertinimą ir patvirtinti (pateikti). 

91.  

Kai Komitetas ar Pirmininkas savo paskirtų ekspertų galutiniam apibendrinamajam 

vertinimui nepritaria ir skiria kitus ekspertus vertinimui atlikti, naujajai ekspertų 

komisijai turi būti sudaroma prieiga prie objekto (ir, jei buvo teikiama, nurodytos 

vertinimo klaidos, objekto tikslinimas, paaiškinimai ar papildoma medžiaga), jo 

ankstesnio galutinio apibendrinamojo vertinimo, komisijos vadovas turi galėti skirti 

komisijos narį parengti objekto apibendrinamąjį vertinimą. Naudotojas, kuriam skirta 

užduotis parengti objekto apibendrinamąjį vertinimą, turi turėti galimybę pagal nustatytą 

dokumento formą ir nustatytais terminais tikslinti objekto vertinimą, Komisijos vadovas 

turi galėti peržiūrėti apibendrinamąjį vertinimą, grąžinti tikslinti jį rengusiam naudotojui 

(komisijos nariui) arba pavesti tikslinti kitam, redaguoti apibendrinamąjį vertinimą ir 

patvirtinti (pateikti). 

92.  

Pasibaigus objektų vertinimui, komisijos vadovui turi būti sudaryta galimybė įvertinti 

visų komisijos ekspertų darbą, o Tarybos arba Komiteto pirmininkui (priklausomai nuo 

to, kas atsakingas už komisijos ar pavienių ekspertų skyrimą) turi būti sudaryta galimybė 

įvertinti ekspertų komisijos vadovo ar pavienių ekspertų darbą (įvedant duomenis 

nustatyta forma, pvz., pasirenkant reikšmes iš klasifikatoriaus ir pateikiant komentarą). 

93.  
Naudotojo teikiamų duomenų įvedimui taikomi reikalavimai apibrėžti poskyryje 

„Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui“. 

6.2.5. Reikalavimai mokslo finansavimo posistemei 

Nr. Reikalavimas 

94.  

Posistemės procesai turi būti organizuojami programų (priemonių) ir kvietimų pagrindu 

ir apimti projekto įgyvendinimo ciklą (paraiškos teikimą ir tikslinimą, sutarties sudarymą 

ir keitimą, finansavimą (sąmatų ir lėšų panaudojimo ataskaitų teikimą), mokslinių 

ataskaitų ir produkcijos teikimą, papildymą ir kt.). 

Turi būti realizuota galimybė teikti pareiškėjui ir institucijos įgaliotam atstovui (toliau 

šiame poskyryje – naudotojui) teikti projektų paraiškas, kai jos pripažintos laimėjusiomis 

– teikti kitus nustatytus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus. 

95.  

Naudotojo turi būti prašoma susipažinti su duomenų teikimo ir naudojimo sąlygomis ir 

su jomis sutikti. Prašymo susipažinti ir sutikti su sąlygomis atvejai, sąlygos ir sutikimo 

formos turės būti suderintos su Perkančiąja organizacija projekto analizės ir 

projektavimo metu. 
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Nr. Reikalavimas 

96.  

Pareiškėjui turi būti sudaroma galimybė dalyvauti visuose Sistemoje kuriamuose 

kvietimuose, matyti visas savo pateiktas paraiškas ir vykdomus projektus, taip pat visus 

susijusius dokumentus, susietus su pateiktomis paraiškomis ar vykdomais projektais. 

97.  

Institucijos atstovai turi matyti visas pateiktas paraiškas ir vykdomus projektus, taip pat 

visus susijusius dokumentus, sugrupuotus pagal priemones, kvietimus ir susietus su 

pateiktomis paraiškomis ar vykdomais projektais. 

98.  
Institucijos atstovas turi galėti patvirtinti pareiškėjo pateiktus dokumentus, taip pat turi 

būti galimybė grąžinti duomenis tikslinti ir pateikti pastabas pareiškėjui.  

99.  

Procese nustatyti paraiškos keitimai, administracinės patikros ir ekspertinio vertinimo 

išrašai, nurodomos faktinės vertinimo klaidos ir kt. duomenys turi būti prieinami tiek 

pareiškėjui, tiek institucijos įgaliotam asmeniui susipažinti ar, jei numatyta procese, 

patvirtinti. 

100.  
Pareiškėjas ir institucijos atstovas turi galėti nuolat matyti dokumentų svarstymo eigos 

statusą, gauti pranešimus, kai statusas pasikeičia. 

101.  

Naudotojams turi būti nuolat prieinamos susijusių dokumentų formos (pvz., prašymo 

keisti projekto finansavimo sutartį, metinės sąmatos, lėšų panaudojimo ataskaitos ir pan.) 

ir sudaroma galimybė pagal jas parengti ir pateikti su dokumentus, matyti šių dokumentų 

svarstymo eigą, statusą. 

102.  

Naudotojui turi būti leidžiama visą paraiškų ir ataskaitų teikimo laikotarpį iki sueinant 

pateikimo terminui atsiimti dokumentą tikslinti ir pateikti jį pakartotinai suderinus su 

institucijos atstovu. 

103.  Naudotojas turi galėti pasirašyti dokumentą el. parašu. 

104.  

Pradėjus projektą naudotojams turi būti matomas projekto duomenų teikimo grafikas, 

kuriame būtų nurodyti projekto teikiamų dokumentų pateikimo terminai, dokumentų 

formos ir pan. Duomenų teikimo grafikas turi būti preliminariai apibrėžiamas kvietimo 

teikti paraiškas kūrimo metu. 

105.  
Naudotojo teikiamų duomenų įvedimui taikomi reikalavimai apibrėžti poskyryje 

„Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui“. 

6.2.6. Reikalavimai mokslo kokybės priežiūros posistemei 

Nr. Reikalavimas 

106.  Sistema turi leisti naudotojui matyti visas naujai priskirtas ir jau atliekamas užduotis. 

107.  

Posistemės procesai organizuojami Institucijų vykdomų veiklų pagrindu. Pavyzdiniai 

procesai yra pateikiami šio dokumento prieduose. Naudotojas – institucijos įgaliotas 

asmuo – turi galėti teikti ir tvarkyti su vykdoma veikla susijusius dokumentus, matyti 

duomenų teikimo grafikus, duomenų pateikimo formas. Taip pat naudotojas turi turėti 

galimybę pateikti kitą objektą įvertinimui, kai sukurtas procesas jo vertinimui. 

108.  

Naudotojo turi būti prašoma susipažinti su duomenų teikimo ir naudojimo sąlygomis ir 

su jomis sutikti. Prašymo susipažinti ir sutikti su sąlygomis atvejai, sąlygos ir sutikimo 

formos turės būti suderintos su Perkančiąja organizacija projekto analizės ir 

projektavimo metu. 
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109.  

Turi būti galimybė institucijos įgaliotam asmeniui matyti informaciją apie planuojamus 

jo institucijos vykdomos veiklos vertinimus (kalendoriaus ar laiko juostos formoje), 

dokumentų formas ir vertinimų statusą, gauti automatiškai nustatytu periodiškumu 

informaciją (priminimą) dėl duomenų pateikimo. 

110.  
Pateikęs duomenis (dokumentus) asmuo turi galėti iš karto matyti patvirtinimą, datą ir 

dokumento numerį.  

111.  
Vykstant vertinimui asmuo turi galėti matyti dokumento svarstymo eigos statusą, gauti 

automatinius pranešimus, kai statusas pasikeičia. 

112.  

Turi būti galimybė automatiškai informuoti asmenį (priminti), jei pradėjus pildyti 

dokumentą per nustatytą laiką jis nėra pateikiamas arba jei pateikiamas nenurodžius 

būtinų duomenų. 

113.  
Naudotojo teikiamų duomenų įvedimui taikomi reikalavimai apibrėžti poskyryje 

„Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui“. 

6.2.7. Reikalavimai sąsajai su Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posisteme 

Nr. Reikalavimas 

114.  
LMT Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemė yra kuriama atskirai nuo 

visos LMT IS sistemos. Mokslo (meno) veiklos rezultatų posistemei keliami 

reikalavimai pridedami prie pirkimo dokumentų. 

115.  
Tarp LMT IS ir Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemės turi būti užtikrinti 

duomenų mainai. 

6.2.8. Reikalavimai stebėsenos posistemei 

6.2.8.1. Ataskaitų formavimas 

Nr. Reikalavimas 

116.  
Sistemoje turi būti realizuotas duomenų prieinamumas kiekvienam naudotojui pagal jam 

suteiktas teises. 

117.  

Sistema turi apimti ir galėti atvaizduoti ataskaitose visus IS kaupiamus duomenis 

(dokumentų duomenis, jų statusus, keitimo istoriją, duomenis apie naudotojus, jiems 

priskirtas veiklas, užduotis, pateiktus dokumentus ir pan.) 

118.  

Sistema turi apimti šių tipų ataskaitas: 

• standartizuotas ataskaitas pagal naudotojo tipą ir teises; 

• analitines naudotojo kuriamas personalizuotas ataskaitas. 

119.  
Sistema turi leisti apibrėžti IS parametrų, rodiklių skaičiavimo formules, nurodyti 

duomenų tipą, siektinas reikšmes. 

120.  

Sistemoje apibrėžiant naujus išvestinius parametrus, rodiklius turi būti galima panaudoti 

ne mažiau kaip tokias funkcijas: 

• sumavimas; 

• skirtumas; 

• daugyba; 

• dalyba; 

• procentinis nuokrypis; 
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Nr. Reikalavimas 

• vidurkis, mediana, moda; 

• minimumas; 

• maksimumas; 

• loginės operacijos. 

121.  

Sistemoje turi būti galimybė formuojant ataskaitą pasirinkti galimus ataskaitos duomenų 

filtrus ir pradinį filtravimą, pradinį duomenų grupavimą ir galimus grupavimo 

parametrus, pradinį duomenų rūšiavimą ir galimus duomenų rūšiavimo parametrus pagal 

naudotojo poreikius. 

122.  Sistemoje turi būti galimybė sukurti naują ataskaitą esamos ataskaitos pagrindu. 

123.  Rūšiavimas turi būti atliekamas pagal lietuvių kalbos abėcėlę. 

124.  
Sistema turi leisti peržiūrėti ataskaitas įvairiais vizualizacijos būdais (grafikais, 

lentelėmis, diagramomis, laiko juostoje). 

125.  

Sistemoje turi būti galimybė kurti skydelius (angl. dashboards), kuriuose turi būti galima 

atvaizduoti pasirinktas ataskaitas lentelėmis ir grafikais, įkelti grupavimo, filtravimo 

parametrus. Sukurtus skydelius turi būti galimybė eksportuoti su Perkančiąja institucija 

suderintais formatais.  

126.  
Sistemoje turi būti numatyta galimybė formuoti iš anksto apibrėžtas ataskaitas 

panaudojant visus IS kaupiamus duomenis. 

127.  
Sistemoje turi būti galimybė kurti ataskaitas panaudojant visus IS kaupiamus ir 

naudotojui prieinamus duomenis. 

128.  

Rankiniu būdu kuriant ataskaitas duomenys naudotojui turi būti pateikiami duomenų 

lentelės pavidalu, naudotojui grafinės sąsajos pagalba pasirenkant, kokie elementai bus 

atvaizduojami duomenų lentelės eilutėse ir kokie stulpeliuose. Turi būti galimybė 

pasirinktus duomenis analizuoti Pivot lentelės (angl. Pivot table) pagalba pagal 

pasirinktus parametrus. 

129.  
Sistemoje turi būti galimybė naudotojo sukurtą ataskaitą išsaugoti kaip ataskaitos 

šabloną. 

130.  
Sistemoje turi būti galimybė naudotojo sukurtą ataskaitą išsaugoti kaip standartizuotą 

ataskaitą. 

131.  Sistemoje turi būti galimybė keisti išsaugotas ataskaitas ir ataskaitų šablonus. 

132.  
Sistemoje turi būti galimybė viešai publikuoti (per Perkančiosios institucijos nustatytą 

interneto svetainę) nustatytas ataskaitas. 

133.  
Hierarchinių duomenų struktūrų nagrinėjimui turi būti galimybė iš bendrojo lygio pereiti 

į detalųjį lygį (angl. drill down). 

134.  
Sistema turi užtikrinti galimybę su tais pačiais duomenimis nepriklausomai dirbti 

keliems Sistemos naudotojams. 

6.2.8.2. Informacijos paieška 
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Nr. Reikalavimas 

135.  
Sistemoje turi būti galimybė pagal pasirinktus kriterijus atlikti įrašų paiešką. Taip pat turi 

būti galimybė išsaugoti paieškos šabloną ir jį vėliau panaudoti pakartotinai. 

136.  

Sistemoje turi būti galimybė pagal pasirinktus kriterijus atlikti išplėstinę įrašų paiešką 

(paieška pagal visus įmanomus parametrus). Taip pat turi būti galimybė išsaugoti 

išplėstinės paieškos šabloną ir jį vėliau panaudoti pakartotinai. 

137.  Sistemoje turi būti galimybė paiešką atlikti pagal pilną frazę arba frazės fragmentą. 

138.  

Turi būti realizuotos informacijos greitos paieškos ir peržiūros priemonės, suteikiančios 

šias galimybes: 

• vykdyti paiešką dokumentų turinyje (tekstinio formato dokumentuose); 

• vykdyti paiešką dokumentų metaduomenyse; 

• vykdyti paiešką grafinio formato dokumentuose, pažymint visus surastus žodžius ir jų 

vietas dokumente (panaudojant optinio atpažinimo metu atpažintą tekstą); 

• vykdyti paieškos rezultatų filtravimą pagal nurodytus kriterijus bei jų rinkinius; 

• vykdyti paieškos rezultatų sąraše pateiktų dokumentų peržiūrą bei išsaugojimą darbo 

vietoje; 

• formuoti iš paieškos rezultatų grafines suvestines; 

• vykdyti paieškos rezultatų arba jų grafinių suvestinių eksportą į PDF, XLS formatus; 

• kitas analizės ir projektavimo metu identifikuotas paieškos ir suvestinių priemones.  

139.  
Turi būti galimybė naudotis daugkartinėmis išsaugotomis paieškomis ir paieškos 

šablonais. 

140.  

Sistemos paieškos mechanizmas turi pateikti tik tą informaciją, kuri paiešką vykdančiam 

naudotojui yra prieinama pagal saugumo nustatymus (prieigos teises). Jei dalis 

informacijos nėra prieinama, naudotojas turi būti informuojamas, kad informacija nėra 

baigtinė (baigtinis sąrašas). 

141.  

Turi būti galimybė atpažinti įvairiomis kalbomis pateiktą dokumento turinį. Turi būti 

atpažįstamas lietuvių, anglų, rusų kalbomis dokumentų turinyje pateiktas spausdintas 

tekstas. 

142.  
Turi veikti funkcionalumas, leidžiantis viešintinos informacijos apie vykdomus 

projektus (paraiškas ir ataskaitas) pateikimą į viešąjį portalą. 

143.  

Turi veikti funkcionalumas, leidžiantis informacijos apie vykdomus projektus (paraiškas, 

ataskaitas, patikros vietoje ataskaitas bei kitus dokumentus, kurie bus apibrėžti projekto 

analizės ir projektavimo metu kartu su Perkančiąja organizacija) paiešką, rezultatų 

filtravimą, rūšiavimą ir pasirinktos informacijos paviešinimą visuomenei internetiniame 

portale. 

144.  

Turi veikti funkcionalumas, leidžiantis ieškoti informacijos visuose Sistemos dokumentų 

tipuose (pagal turimas prieigos teises), taip pat ekspertus aprašančioje informacijoje. 

Atliekant paiešką, Sistemos naudotojas turi galėti pasirinkti, kokiuose informacijos 

šaltiniuose, pagal kokius raktinius žodžius ar kitą informaciją turi būti atliekama paieška. 
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Nr. Reikalavimas 

145.  

Paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma, kuriame būtų išdėstyti paieškos 

rezultatai. Sistema turi leisti naudotojui pasirinkti vieną iš paieškos rezultatų, jei tai yra 

eksperto informacija – atidaryti jo profilį, jei ištrauka iš dokumento atributų – jį atidaryti. 

Sistema turi leisti grįžti į pirminį paieškos langą nepraradus paieškos rezultatų. 

146.  

Paieškos rezultatų rodymas turi būti atliekamas pasirinktinai po 10, 25, 50 įrašų viename 

lange, priklausomai nuo to, kaip nustato pats naudotojas, atliekantis paiešką. Sistema turi 

rodyti galutinį paieškos rezultatų kiekį ir kiek langų jie talpinami. Perėjimas tarp paieškos 

rezultatų langų turi būti atliekamas rodyklių pagalba, kurios rodomos puslapio viršuje ir 

apačioje. 

147.  

Paieškos rezultatuose radus Sistemoje esantį ekspertą ar kitą Sistemos naudotoją, 

naudotojas turi galėti atsidaryti jo profilį ir peržiūrėti visą jame esančią informaciją, jo 

atlikus vertinimus, pateiktus vertinimo balus ir kitą informaciją, kuri gali būti prieinama 

naudotojui pagal jo prieigos teises.  

148.  

Sistema turi leisti nustatyti, kuri informacija (dokumentai, ataskaitos ir kt.) turi būti 

matoma neprisijungusiems prie Sistemos naudotojams (pvz., pateiktų projektų paraiškų 

sąrašas, vykdomų projektų sąrašas su panaudotų lėšų duomenimis ir ataskaitų 

santraukomis pasibaigus projektui, įvertintų doktorantūrų sąvadas su vertinimo 

rezultatais, rekomendacijos dėl doktorantūros teisės suteikimo, atlikusių vertinimą per 

pastaruosius dvejus metus ekspertų sąrašas ir pan.) 

6.2.8.3. Duomenų eksportas ir ataskaitų publikavimas 

Nr. Reikalavimas 

149.  

Sistemoje turi būti galimybė viešinti (skelbti) visų tipų ataskaitas ir skydelius (angl. 

dashboard) Perkančiosios organizacijos nustatytoje internetinėje svetainėje viešai 

prieigai. Paviešintos ataskaitos turi būti interaktyvios – išorinis naudotojas turi galėti 

pasirinkti įvairias filtravimo, grupavimo reikšmes. 

150.  

Sistemoje turi būti galimybė nustatyti taisykles, kaip turi veikti Sistema atsiradus 

naujiems duomenims. T.y. turi būti galimybė Sistemos administratoriui nustatyti, ar 

atsinaujinus duomenims automatiškai turi atsinaujinti ir viešos ataskaitos, prieinamos 

Perkančiosios organizacijos nustatytame internetiniame puslapyje, ar atsinaujinus 

duomenims viešos ataskaitos turi neatsinaujinti, kol jos nebus atnaujintos rankiniu būdu. 

151.  

Paviešinus ataskaitą ir/arba skydelį, išoriniams Sistemos naudotojams neturi būti 

galimybės jokiais būdais peržiūrėti pirminių duomenų, kurių pagrindu yra formuojama 

ataskaita. 

152.  

Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti visų tipų ataskaitas (Perkančiosios organizacijos 

vidines ataskaitas ir viešas prieinamas išoriniams naudotojams) PDF, Microsoft Excel 

(.xlsx/.xls), Microsoft Word (.docx, .doc), HTML formatais. Išoriniams naudotojams 

išsaugotos ataskaitos turi apimti tik agreguotus duomenis be galimybės peržiūrėti 

pirminius duomenis, kurių pagrindu buvo suformuota ataskaita. 

6.2.9. Reikalavimai duomenų įvedimui ir dokumentų rengimui 
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Nr. Reikalavimas 

153.  

Naudotojui rengiant dokumentą jam turi būti leidžiama išsaugoti įvestą informaciją ir 

grįžti prie dokumento redagavimo kitos sesijos metu (jei kvietimo sąlygose ar kitose 

taisyklėse nėra nustatytų dokumento pateikimo terminų). 

154.  

Jei dokumento pateikimui yra nustatyti terminai, asmeniui turi būti matoma, kiek laiko 

liko dokumentą pateikti. Turi būti galimybė nustatyti periodinį pranešimų siuntimą likus 

tam tikram laiko kiekiui iki nustatyto termino. 

155.  
Jei numatyta, turi būti galimybė rengiant dokumentus nustatyti teksto formatą, įterpti 

paveikslą, lentelę, kopijuoti ir įklijuoti tekstą su nustatytu formatavimu. 

156.  
Rengiant dokumentą (pildant formą) turi būti prieinami patarimai ir paaiškinimai, 

nurodomos klaidos neužpildžius būtino lauko ar pildant netinkamai. 

157.  
Turi būti pateikiama informacija, kokiu formatu duomenys turi būti įvedami (data, 

tekstas ir pan.) 

158.  

Kur tai įgyvendinta dokumento formoje, dalis duomenų turi būti perkeliama automatiškai 

(pvz., atvaizduojamos kelių įvestų duomenų rezultatas, apskaičiuojama suma, data ir 

pan.). 

159.  
Rengiant dokumentą (pildant formą) turi būti galimybė pateikti užklausą 

konsultuojančiam asmeniui bei prieiti prie DUK.  

160.  

Pateikus dokumentą naudotojui turi būti matomas patvirtinimas, jo registracijos data (jei 

reikia, ir laikas) ir, jei numatyta, numeris, turi būti prieinamas pateiktas dokumentas 

(skaitymo režimu), turi būti galimybė matyti preliminarų jo nagrinėjimo eigos tvarkaraštį 

(pvz., numatoma konkurso pabaiga, numatoma administracinės patikros pabaiga, 

numatoma vertinimo pabaiga ir pan.) 

161.  

Jei tokia galimybė posistemėje ir procese numatyta, iki nustatyto termino galima 

dokumentą atsiimti ir redaguoti. Pateiktas toks patikslintas dokumentas gauna naują 

registracijos datą ir numerį. 

162.  

Jei teikiamas dokumentas susijęs su kitu dokumentu (pvz., objekto vertinimas, 

nurodomos vertinimo klaidos, pastabos dėl atmetamo dokumento) turi būti galimybė 

tame pačiame puslapyje vaizduoti ir tą objektą, dėl kurio naudotojas teikia duomenis, ir 

rengiamą dokumentą (pvz., paraiška ir jos vertinimas, vertinimas ir nurodomos vertinimo 

klaidos). 

163.  
Naudotojams turi būti leidžiama teikiamus duomenis ar dokumentus patvirtinti 

elektroniniu parašu. 

164.  

Naudotojai turi galėti naudotis duomenų ruošiniais (pvz., naudotojų rekvizitai iš jų 

registracijos formos turi būti prieinami naudotojui rengiant paraišką, individualių 

vertinimų tekstai turi būti prieinami rengiančiam apibendrinamąjį vertinimą naudotojui, 

projekto sąmatos duomenys – lėšų panaudojimo ataskaitą rengiančiam naudotojui, 

projekto paraiškos duomenys – mokslinę ataskaitą rengiančiam naudotojui ir pan.), kurie 

turi būti iš anksto įkelti į naujojo dokumento formą ir prieinami redaguoti. 

165.  
Reikalavimai ir ruošinių generavimo taisyklės bei panaudojimo atvejai turės būti 

suderinti analizės ir projektavimo metu. 
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Nr. Reikalavimas 

166.  

Turi būti taikomi loginiai apribojimai įvedamiems duomenims, dalis duomenų turi būti 

apskaičiuojama automatiškai iš anksčiau įvestų duomenų (pvz., sumos, datos). Turi 

veikti ribojimai įvedant tarpusavyje priklausomų duomenų reikšmes, t.y. įvedus 

nustatytos rūšies duomenis (pasirinkus nustatytas reikšmes iš klasifikatoriaus), kitus 

dokumento duomenis turi būti galima įvesti tik iš ribotos reikšmių grupės, priklausančios 

nuo anksčiau įvestų duomenų reikšmių (pvz., jei nustatyta, kad projekto mokslo kryptis 

turi būti pasirenkama tik iš pasirinktos mokslo srities krypčių, pasirinkus mokslo sritį turi 

būti leidžiama pasirinkti tik tos mokslo srities kryptis). 

167.  

Sistema turi galėti neleisti įvesti nustatytų duomenų reikšmių, kol nepasirinktos 

duomenų, nuo kurių priklauso jų reikšmės (pvz., jei nustatyta, kad projekto mokslo 

kryptis turi būti pasirenkama tik iš pasirinktos mokslo srities krypčių, nepasirinkus 

mokslo srities neturi būti leidžiama rinktis mokslo krypties). 

168.  

Jei rengiant dokumentą keičiamos pasirinktos duomenų, nuo kurių reikšmių priklausomi 

kiti duomenų laukai, reikšmės, pakeitus jas, turi būti anuliuojami kitų nuo jo priklausomų 

duomenų pasirinkimai (pvz., jei nustatyta, kad projekto mokslo kryptis turi būti 

pasirenkama tik iš pasirinktos mokslo srities krypčių, pakeitus mokslo sritį turi būti 

reikalaujama iš naujo pasirinkti mokslo kryptį). 

169.  Jei nustatyta dokumento formoje, Sistema turi leisti prie dokumento pridėti priedus. 

170.  
Reikalavimai dokumentų pateikimui, galimų priedų dydžiams ir formatams bei duomenų 

loginės duomenų įvedimo taisyklės turės būti suderintos analizės ir projektavimo metu. 

6.3. Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai 

6.3.1. Išoriniai duomenų srautai 

Nėra numatoma poreikio nuolatiniam tęstiniam duomenų perkėlimui iš išorinių informacinių 

sistemų, registrų ar duomenų bazių. 

Turi būti užtikrinta galimybė importuoti ir naudoti kitų Tarybos informacinių sistemų, 

duomenų bazių duomenis, integruoti juos į vidinius duomenų srautus.  

Duomenys į Sistemą pateikiami vidinių ir išorinių naudotojų (registruojantis, teikiant 

prašymus, paraiškas, ataskaitas ir pan.), taip pat gali būti įkeliami vidinių naudotojų. 

6.3.2. Vidiniai duomenų srautai 

Šiame skyriuje detalizuojami duomenų srautai tarp posistemių. Šie srautai pavaizduoti 

paveiksle rodyklėmis. Lentelėje pateiktas kiekvieno vidinio duomenų srauto detalesnis paaiškinimas.  
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MOKSLO FINANSAVIMO 

POSISTEMĖ

MOKSLO KOKYBĖS 

PRIEŽIŪROS POSISTEMĖ

EKSPERTŲ REGISTRACIJOS 

POSISTEMĖ

EKSPERTINIO VERTINIMO 

POSISTEMĖ

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO 

POSISTEMĖ

SISTEMOS ADMINISTRAVIMO 

POSISTEMĖ
STEBĖSENOS  POSISTEMĖ

VS1

VS7

VS5

VS2

VS6

VS3
VS4

 
Pav. 5 Vidiniai duomenų srautai 

Lentelė 1 Vidinių duomenų srautų charakteristikos 

Srautas Posistemė iš Posistemė į Trumpas duomenų aprašymas 

VS1 
Sistemos 

administravimo 

Veiklos 

administravimo 

Duomenys, susiję su bendraisiais programų, 

kvietimų, vertinimų, dokumentų ir naudotojų 

parametrais 

VS2 

Ekspertų 

registracijos 

Veiklos 

administravimo 

Asmens, pretenduojančio tapti ekspertu, 

duomenys, jo prašymo duomenys, duomenys 

apie sutikimus, pasižadėjimus, prašymo 

nebebūti ekspertu duomenys 

Veiklos 

administravimo 

Ekspertų 

registracijos 
Priminimai, duomenys apie statusą 

VS3 

Mokslo 

finansavimo 

Veiklos 

administravimo 

Paraiškos (ir visų jos versijų) duomenys, 

faktinių vertinimo klaidų duomenys, 

papildomi paraiškos duomenys sudarant 

sutartį, duomenys sutarčiai sudaryti, keisti, 

metinių sąmatų, lėšų panaudojimo ataskaitų 

duomenys ir visi keitimai, mokslinės 

ataskaitos ir produkcijos duomenys, 

papildomi ataskaitos duomenys ir jų 

patikslinimai, paaiškinimų dėl vertinimų 

duomenys, apeliacijos duomenys, duomenys 

projekto patikrai 

Veiklos 

administravimo 

Mokslo 

finansavimo 

Administracinės patikros pažymų duomenys, 

ekspertinio vertinimo duomenys, apeliacijos 

vertinimo duomenys 

Sutarties duomenys, terminai, priminimai, 

prašymų dėl pateiktų duomenų tikslinimo 

duomenys 

Priminimai, terminai, sąlygos 



40 

 

Srautas Posistemė iš Posistemė į Trumpas duomenų aprašymas 

VS4 

Mokslo kokybės 

priežiūros 

Veiklos 

administravimo 

Savianalizės suvestinės duomenys, faktinių 

vertinimo klaidų duomenys, doktorantūros 

komiteto sudėties, prašymų ir siūlymų bei jų 

tikslinimo duomenys, kitų vertinimui 

pateiktų objektų duomenys 

Veiklos 

administravimo 

Mokslo kokybės 

priežiūros 

Priminimai, ekspertinio vertinimo išrašų ir 

siūlymų duomenys, prašymų pateikti 

papildomą informaciją duomenys  

VS5 

Veiklos 

administravimo 

Ekspertinio 

vertinimo 

Vertinimo užduotys ir jų atlikimo terminai, 

sąlygos 

Vertinamojo objekto duomenys, objekto 

tikslinimo duomenys, papildomos 

informacijos dėl vertinamojo objekto 

duomenys, faktinių vertinimo klaidų 

duomenys, paaiškinimų dėl vertinimų 

duomenys  

Ekspertinio 

vertinimo 

Veiklos 

administravimo 

Paskirstymo ekspertams vertinti, vertinimo 

duomenys, 

Duomenys apie sutikimą ar atsisakymą 

vertinti 

VS6 
Veiklos 

administravimo 
Stebėsenos 

Apdoroti ekspertų, vertinimų, faktinių 

vertinimo klaidų, paraiškų, sutarčių, sąmatų, 

lėšų panaudojimo ir mokslinių ataskaitų, 

produkcijos, savianalizės suvestinių, 

prašymų, siūlymų ir jų papildymų duomenys 

VS7 
Sistemos 

administravimo 
Stebėsenos 

Duomenys, susiję su bendraisiais programų, 

kvietimų, vertinimų, dokumentų, naudotojų 

parametrais 

6.4. Nefunkciniai reikalavimai 

6.4.1. Bendrieji reikalavimai 

Nr. Reikalavimas 

171.  Turi būti suprojektuotas, sukurtas ir įdiegtas modernaus, unikalaus ir naudotojui 

patogaus dizaino pirminis LMT IS langas iš kurio bus patenkama į visas kitas LMT IS 

posistemes.  

172.  Išorinė duomenų pateikimo svetainė ir vidinis LMT IS portalas ir visos kitos LMT IS 

posistemės turi būti sukurtos naudojant tą pačią techninę platformą ir turėti glaudžią 

integraciją, kurios apimtys bei parametrai bus apibrėžti projekto analizės ir projektavimo 

metu kartu su Perkančiąja organizacija. 

173.  Turi būti sukurtas funkcionalumas elektroninius dokumentus prisegti/šalinti .pdf, .docx, 

.xlsx arba lygiaverčiais formatais. LMT IS turi veikti nurodytų formatų skaityklės, 

kuriose būtų galima atlikti įkeltų dokumentų pirminę peržiūrą.  
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Nr. Reikalavimas 

174.  Turi būti galimybė pridėti ir atidaryti prikabintą suarchyvuotą failą (.zip, .rar ir t.t.), bet 

pati Sistema automatiškai jų nuskaityti ir suarchyvuotų failų turinio nuskaityti (dėlioti 

arba atlikti paiešką turinio viduje) automatiškai neturi. 

175.  Sistemos administratorius turi turėti galimybę kiekvienoje posistemėje, programoje ir 

kvietime, veiklos procese nustatyti, kokio maksimalaus dydžio ir kokio formato failai 

leidžiami pridėti. 

176.  Sistemoje turi likti istorinė informacija apie atliktus įrašų pakeitimus nurodant keitimo 

datą, laiką, asmens, keitusio duomenis, vardą ir pavardę, Instituciją bei pakeitimo turinį. 

Istoriniai duomenys turi būti apibendrinti, kur galima būtų pasirinkti ir tuos duomenis 

plačiau išskleisti. Šis funkcionalumas turi būti taikomas visiems be išimties Sistemoje 

kuriamiems ir valdomiems dokumentams. Pradiniai bet kokio rengiamo ir teikiamo 

dokumento variantai su pateiktais priedais turi būti saugomi Sistemoje. 

177.  Turi būti sukurtas funkcionalumas keisti procesų būsenas. Paraiškos ar kitų dokumentų 

teikėjui turi būti siunčiami pranešimai apie paraiškos statuso pasikeitimus. 

178.  LMT IS naudotojui turi būti leidžiama dirbti atidarius kelis Sistemos langus vienu metu. 

179.  Kiti reikalavimai bus detalizuojami analizės ir projektavimo metu. 

6.4.2. Sistemos architektūros reikalavimai 

Nr. Reikalavimas 

180.  Informacinė sistema turi būti sukurta laikantis į paslaugas orientuotos architektūros 

principų (angl. Service oriented architecture) bei pagal daugiapakopės (angl. multi-tier, 

N-tier) architektūros reikalavimus. 

181.  Informacinę sistemą turi sudaryti bent 3 hierarchiniai lygmenys:  

• Atvaizdavimo lygis (naudotojo sąsaja) – turi užtikrinti naudotojo sąveiką su 

informacine sistema bei informacijos pateikimą naudotojui; 

• Veiklos logikos lygis – turi užtikrinti veiklos funkcijų įgyvendinimą dirbant su 

informacine sistema; 

• Duomenų bazės lygis – turi užtikrinti duomenų saugojimą. 

182.  Sistema turi būti atvira naujo funkcionalumo (pvz., naujų kvietimų, naujų veiklų, naujų 

funkcijų) kūrimui ir esamo modifikavimui. 

183.  Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – 

realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai 

neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi. LMT IS turi būti nesudėtingai 

konfigūruojama, lengvai integruojama su kitomis sistemomis. 

184.  LMT IS turi turėti programinės įrangos administravimo funkcijų rinkinį, kuris būtų 

realizuotas tos pačios Sistemos priemonėmis. 

185.  Informacinės sistemos duomenų bazės lygio programinę įrangą turi būti galima įdiegti 

atskiroje fizinėje tarnybinėje stotyje nuo likusių Sistemos dalių. 

186.  Visos Sistemos posistemės turi būti tarpusavyje integruotos. Visi informacijos 

pasikeitimai (klasifikatorių, duomenų, naudotojų prisijungimų ir kt.) vienoje dalyje turi 

atsispindėti susijusiose dalyse be papildomų Sistemos naudotojų veiksmų. 
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187.  Informacinės sistemos architektūra ir techninė terpė turi užtikrinti galimybę didinti 

Sistemos našumą didinant naudojamos kompiuterinės įrangos pajėgumus ir/ar jos kiekį, 

t.y., turi būti galima gerinti tarnybinių stočių parametrus arba naudoti daugiau tarnybinių 

stočių. 

188.  Sistema turi palaikyti ir būti suderinama su XML ir XML Web Services. 

189.  Sistema turi palaikyti (korektiškai veikti) 64 bitų platformas. 

190.  LMT IS naudojimas turi būti grindžiamas internetine prieiga. Sistemos funkcionalumas 

turi būti vienodas jungiantis prie Sistemos tiek iš lokalaus, tiek iš pasaulinio kompiuterių 

tinklo. 

191.  LMT IS turi būti modulinės architektūros, leidžiančios diegti atskiras funkcines sritis 

palaipsniui, netrukdant jau įdiegtų modulių veikimui. 

192.  LMT IS turi turėti programinės įrangos administravimo funkcijų rinkinį, kuris 

realizuotas tos pačios Sistemos priemonėmis ir yra lengvai įsisavinamas specialaus 

informacijos technologijų pasirengimo neturinčiam darbuotojui. 

193.  Visos LMT IS funkcinės sritys turi būti tarpusavyje integruotos. Visi informacijos 

pasikeitimai vienoje srityje turi atsispindėti susijusiose srityse be papildomų Sistemos 

naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose Sistemos srityse naudojamų duomenų 

apsikeitimai turi vykti realiu laiku). 

194.  Turi būti galimybė naudoti LMT IS automatizuoto diegimo ir atnaujinimo priemones. 

195.  LMT IS programinė įranga turi veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) 

režimu. Tiekėjas atsako tik už LMT IS veikimą. Perkančioji organizacija atsako už 

virtualių tarnybinių stočių veikimą, bei atsarginių kopijų atlikimą ir atstatymą. 

196.  LMT IS modernizavimo metu turi būti sukurta testavimo aplinka (aplikacijos ir 

duomenų bazės lygiu), savo funkcionalumu analogiška LMT IS gamybinei versijai. 

Testavimo aplinkoje turi būti saugomi tik testiniai duomenys. Testavimo aplinka turi 

būti naudojama testavimo, naudotojų mokymams ir kitiems tikslams. Testavimo aplinka 

turi būti išlaikyta bei palaikoma visą LMT IS priežiūros ir vystymo laikotarpį. 

197.  Tinklalapis turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimus (toliau – reglamentas) ir Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos interneto tinklapyje https://www.ada.lt/ skelbiamas 

rekomendacijas reglamento taikymo klausimais: 

• naudotojui registruojantis LMT IS naudotojui turės būti sudaryta galimybė sutikti su 

konkrečių jo asmens duomenų tvarkymu bei galimybė savitarnoje atšaukti duotą 

sutikimą konkrečių asmens duomenų tvarkymui. Sutikimas ir jo atšaukimas turės būti 

pateikiamas tokiu būdu, kad jis būtų aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, pateiktas 

suprantama ir lengvai prieinama forma; 

• Sistema turės kaupti ir saugoti duomenis apie duotą sutikimą ir atšauktą sutikimą, 

įskaitant LMT IS naudotojo prisijungimo vardą, prisijungimo duomenis, sutikimo tikslią 

datą ir laiką, sutikimo turinį, tikslią sutikimo atšaukimo datą ir laiką, atšaukimo turinį; 
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• Sistema turės kaupti ir saugoti sukauptus LMTIS naudotojo asmens duomenis 

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, užtikrinant galimybę 

tinkamai realizuoti savitarnos naudotojo kaip duomenų subjekto teises; 

• sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas, leidžiantis Sistemos administratoriui 

lengvai modifikuoti ar ištrinti sukauptus ir saugomus LMT IS naudotojų asmens 

duomenis; 

• Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas, leidžiantis Sistemos naudotojui 

pranešti Sistemos administratoriui apie duomenų saugumo pažeidimą, kartu pateikiant / 

pridedant situacijos aprašymą ir kitus duomenis bei įrodymus; 

• kitus aukščiau nurodyto ES reglamento ir aktualios redakcijos LR Asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus bei Asmens duomenų apsaugos inspekcijos 

viešai skelbiamas rekomendacijas, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos mokslo 

taryboje politiką. 

198.  Konkrečios sutikimo ir atšaukimo formos, savitarnoje apie užsakovą kaip duomenų 

valdytoją skelbiama informacija bus derinami analizės ir projektavimo etapų vykdymo 

metu. 

6.4.3. Reikalavimai Sistemos platformai ir licencijoms 

Nr. Reikalavimas 

199.  

LMT IS programinė įranga turi veikti šiuo metu pasaulyje naudojamų naujausių 

technologijų pagrindu: 

• panaudojant internetines technologijas (JAVA, ASP.NET, ASP, PHP arba 

lygiavertės); 

• informacinių sistemų duomenų bazių technologijas (MS SQL Server arba 

lygiavertės). 

200.  

Teikėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas su Tiekėjo siūlomu LMT IS programinės įrangos 

modernizavimo sprendimu susijusias licencijas (Tiekėjo ar trečiųjų šalių programinės 

įrangos naujausios licencijos, reikalingos LMT IS gamybinei ir testinei aplinkoms. Į 

pasiūlymą turi būti įtrauktas reikiamas operacinių sistemų licencijų kiekis) su ne mažiau 

kaip 3 metų siūlomos programinės įrangos gamintojo palaikymu ir naujumo 

garantijomis. 

201.  

Kadangi perkančioji organizacija naudoja tarnybinių stočių virtualizavimo platformą 

VMware 5.5, Tiekėjas turi nurodyti: 

• Virtualių tarnybinių stočių kiekį (vnt.), reikalingą užtikrinti sklandžiam LMT IS 

gamybinės ir testinės aplinkų veikimui. Gamybinėje aplinkoje yra apie 150 naudotojų 

skaičius; 

• Kiekviena virtuali tarnybinė stotis turi būti aprašyta (tarnybinės stoties vaidmuo 

LMT IS, reikalingas virtualių procesorių skaičius, reikalingas operatyvinės atminties 

dydis (Gb), virtualių kietųjų diskų kiekiai ir talpos, virtualių kompiuterinio tinklo 

plokščių kiekis); 

• Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą, privalo pateikti LMT IS veikimui būtinos techninės 

įrangos architektūrą (t.y. grafinė schema su aprašymu), kurioje būtų aiškiai pavaizduota 
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ir aprašyta: kiek ir kokių reikės fizinių tarnybinių stočių, kiek ir kokių reikės virtualių 

aplinkų ir pan. Taip pat architektūroje turi būti pavaizduoti visi būtinos įrangos 

tarpusavio sąryšiai ir priklausomybės. 

202.  

Tiekėjas turės į sukurtas tarnybinių stočių virtualias aplinkas įdiegti ir sukonfigūruoti 

pasiūlytas operacines sistemas, pasiūlytą trečiųjų šalių programinę įrangą bei visą LMT 

IS su visais jos komponentais (įskaitant gamybinę ir testinę aplinkas), o taip pat užtikrinti 

sklandų LMT IS veikimą jos ribose. Už virtualių tarnybinių stočių veikimą, LMT IS 

duomenų atsarginių kopijų atlikimą atsakinga bus Perkančioji organizacija. 

203.  

LMT IS diegimo metu: 

• Turi būti įdiegtos dvi naujos fizinės tarnybinės stotys prijungiant jas prie esamo SAN 

duomenų perdavimo tinklo;  

• Turi būti įdiegta nauja SAN diskų talpykla, kurioje būtų naudojami skirtingos 

greitaveikos diskai (SSD ir HDD);  

• Turi būti įdiegti du nauji tinklo komutatoriai, skirti duomenų centro tarnybinių stočių, 

diskų talpyklų ir kitų infrastruktūrinių komponentų pajungimui, o senuosius tinklo 

komutatorius dedikuoti LMT darbuotojų darbo vietų pajungimui;  

• Turi būti įdiegtos dvi UTM ugniasienės, kurios veiktų aukšto prieinamumo 

sąlygomis bei teiktų visapusišką tinklo apsaugą tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių pavojų; 

• Naujose tarnybinėse stotyse turi būti įdiegtas ir sukonfigūruotas Hyper-V 

virtualizacijos klasteris, kuris užtikrintų virtualių tarnybinių stočių aukštą prieinamumą 

virtualizacijos lygmenyje;  

• Virtualizacijos platformoje turi būti įdiegtos kelios virtualios tarnybinės stotys LMT 

IS, kurios būtų su dedikuotomis rolėmis („frontend“ tarnybinė stotis - WEB portalai 

išoriniams LMTPAIS Naudotojams; „backend“ tarnybinė stotis - WEB portalai 

vidiniams LMTPAIS Naudotojams, duomenų bazių tarnybinė stotis). Šios tarnybinės 

stotys turi būti patalpintos skirtingose tinklo zonose, kurių ryšiai būtų kontroliuojami 

ugniasienėje sukonfigūruotų prieigos sąrašų (ACL) pagalba.  

204.  

LMT IS privalo veikti naudotojų darbo vietose su interneto naršyklėmis Internet Explorer 

(nuo 7.0), Google Chrome ir Mozilla Firefox (nuo 3.0) arba lygiavertėmis. Darbo vieta 

šiame kontekste suprantama, kaip vieta, iš kurios naudotojas jungiasi prie Sistemos 

naudodamasis pasirinkta naršykle. 

6.4.4. Reikalavimai vidiniam ir išoriniam portalams 

Nr. Reikalavimas 

205.  

LMT IS turi turėti du atskirus prisijungimo WEB portalus vidiniams ir išoriniams 

Sistemos naudotojams. Vidinis ir išorinis prisijungimo portalai turi būti sukurti taip, kad 

maksimaliai sumažintų saugumo rizikas dėl nesankcionuoto prisijungimo prie Sistemos 

ir nesankcionuoto Sistemos duomenų valdymo. 

206.  
Išorinis Sistemos portalas turi būti pasiekiamas per www.lmt.lt tinklalapyje talpinamą 

aktyvią nuorodą. 
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207.  

Jungiantis prie LMT IS per išorinį portalą turi būti galimybė naudotojui tiek 

užsiregistruoti (jungiantis pirmą kartą), tiek prisijungti prie anksčiau sukurtos naudotojo 

paskyros naudojantis turimu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. 

208.  

Registruotis IS išoriniame portale kaip nauji naudotojai turi galėti tik pareiškėjai ir 

ekspertai. Kitiems – vidiniams naudotojams (darbuotojams ir Tarybos nariams) ir 

institucijų atstovams – prisijungimą suteikia Sistemos administratorius.  

209.  

Turi veikti standartinis prisijungimo slaptažodžio priminimas naudojantis nurodytu el. 

paštu (angl. confirmation email), į kurį yra siunčiamas laiškas su nuoroda, kurią 

paspaudus, yra sukuriamas naujas laikinas slaptažodis. Slaptažodžio keitimą turi galėti 

atlikti bet kuris naudotojas be išimties. 

210.  

Vidinis portalas turi būti pasiekiamas tik griežtai apribotiems asmenims. Vidinis portalas 

turi būti LMT darbuotojams pasiekiamas turint nuorodą į vidinį portalą ir turi būti 

prieinamas iš bet kurio kompiuterio su interneto ryšiu bei tinkama interneto naršykle. 

Projekto analizės ir projektavimo metu bus apibrėžta, kaip bus užtikrinamas vidinio 

portalo pasiekiamumas ir apsauga nuo nesankcionuoto asmenų bandymo jungtis prie jo.  

211.  

Vidiniai LMT IS naudotojai galės jungtis prie portalo turimo prisijungimo vardu bei 

slaptažodžiu bei kitomis priemonėmis (pvz., Valstybės informacinių išteklių sąveikumo 

platforma – VIISP), kurios bus apibrėžtos projekto analizės ir projektavimo metu kartu 

su Perkančiąja organizacija. 

212.  
Vidinio ir išorinio portalų kūrimo metu turi būti išlaikomas saugumo ir naudotojo 

patogumo principai.  

213.  Kiti reikalavimai bus detalizuojami analizės, projektavimo ir modernizavimo metu. 

6.4.5. Reikalavimai Sistemos saugumui ir administravimui 

Nr. Reikalavimas 

214.  LMT IS turi atitikti ne žemesnį kaip trečios kategorijos saugos lygį, aprašytą 

Bendruosiuose elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų 

informacinėse sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716.  

Realizuojant numatomą LMT IS taip pat turi būti atsižvelgta į kitus aktualius teisės 

aktus, reglamentuojančius IS duomenų tvarkymo teisėtumą, IS naudotojų veiklą bei IS 

duomenų saugos valdymą. 

215.  LMT IS turi būti kuriama vadovaujantis naujausiomis ir geriausiomis saugumo 

praktikomis, o taip pat atsižvelgiant į pasaulinės nepriklausomos organizacijos OWASP 

(angl. Open Web Application Security Project) naujausių išvardintų žinomų (kritinių) 

WEB pažeidžiamumų sąrašą bei OWASP teikiamas rekomendacijas. 

216.  Siūloma LMT IS architektūra turi užtikrinti aukštą Sistemos patikimumo ir saugumo 

lygį darbui su Sistema iš bet kurios pasaulio vietos. 

217.  Visa Sistemoje esanti konfidenciali informacija turi būti šifruojama. 

218.  Sistema privalo užtikrinti, kad jos funkcijomis galėtų naudotis tik vienareikšmiškai 

identifikuoti asmenys. 
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219.  Sistemoje turi būti įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad Sistemos naudotojas 

galėtų vykdyti tik tas Sistemos funkcijas ir matytų tik tuos duomenis, prieigą prie kurių 

numato jam priskirtos teisės. 

220.  Sistemos programinė įranga duomenų perdavimui tarp Sistemos naudotojo darbo 

stoties ir Sistemos tarnybinės stoties privalo naudoti šifruotą ryšio kanalą. Ryšio kanalo 

šifravimui turi būti naudojama SSL (angl. „Secure Socket Layer“) technologija. SSL 

sertifikatus pateiks Perkančioji organizacija. 

221.  Sistemos duomenų bazėje turi būti registruojami ne mažiau kaip šie naudotojų 

veiksmai: duomenų įvedimas, keitimas bei šalinimas ir kas, kokiu laiku tokius veiksmus 

atliko. 

222.  Sistemoje turi būti įgyvendinta galimybė peržiūrėti naudotojo atliktus veiksmus, 

naudojant filtravimą pagal veiksmo laiką, veiksmą atlikusį naudotoją ar veiksmą. 

223.  Sistemoje turi būti kaupiama audito informacija apie operacijas su Sistema ir 

duomenimis. Sistemos diegimo metu paslaugų Tiekėjas turės nustatyti ir suderinti, 

kokia informacija turės būti saugoma ir prieinama autorizuotiems naudotojams. 

224.  Visa LMT IS turi veikti „vieno prisijungimo“ principu, t.y. vieną kartą prisijungus prie 

sistemos, dirbant bet kurioje Sistemos posistemėje bei atliekant bet kokius naudotojo 

teisėmis leidžiamus veiksmus, sistema neturi reikalauti papildomo autentifikavimo.  

225.  Sistemoje turi būti realizuotas lankstus teisių priskyrimo mechanizmas bei prieigos 

valdymo priemonės, suteikiančios šias galimybes: 

• vykdyti prieigos teisių priskyrimą naudotojams, naudotojų grupėms/vaidmenims; 

• riboti/leisti prieigą prie Sistemos elementų (modulių, posistemių, meniu, formų, 

mygtukų ir kt.); 

• riboti/leisti prieigą prie Sistemoje saugomų dokumentų; 

• riboti/leisti prieigą prie Sistemos posistemių teikiamų paslaugų (ataskaitų, paieškos 

mechanizmų ir kt.); 

• Kitos teisių valdymo priemonės identifikuotos analizės ir projektavimo metu. 

226.  Sistemoje turi būti galimybė priskirti naudotojus prie grupių. Grupių skaičius neturi būti 

ribojamas. 

227.  Vykdant Sistemos administravimo ir (arba) atnaujinimo darbus atskirojee Sistemos 

posistemėje, naudotojams turi būti užtikrinta galimybė nevaržomai dirti su Sistema 

kitose posistemėse bei Sistemos dalyse. 

228.  LMT IS turi būti: 

• užtikrintas įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumas, nekeičiamumas ir 

integralumas; 

• užtikrintas įrašo lygmens saugumas (angl. Row Level Security); 

• galimybė koduoti bendravimą tarp Sistemos ir naudotojo kompiuterio 

standartinėmis kodavimo priemonėmis (SSL), kodavimo algoritmas turi būti pagrįstas 

AES (angl. Advanced Encryption Standard) standartu; 

• Sistemos naudotojų slaptažodžiai ir vardai saugomi LMT IS duomenų bazėse su 

tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir slaptažodžių šifravimu; 
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• realizuotas duomenų kopijavimas, archyvavimas ir atstatymas; 

• įdiegtos priemonės, duomenų bazės lygmenyje užtikrinančios duomenų saugumą, 

diferencijuotą priėjimą prie duomenų bei atliekamų veiksmų su duomenimis auditą. 

229.  LMT IS architektūra turi užtikrinti aukštą Sistemos patikimumo ir saugumo lygį darbui 

su Sistema iš bet kurios pasaulio vietos. Keičiant techninės įrangos architektūrą, turi 

būti atliktas loginis vidinių ir išorinių paslaugų sričių atskyrimas, įdiegiant ir naudojant 

virtualias tarnybines stotis su konkrečiai joms dedikuotomis rolėmis: 

• „frontend“ tarnybinė stotis - WEB portalai išoriniams naudotojams;  

• „backend“ tarnybinė stotis - WEB portalai vidiniams sistemos naudotojams;  

• duomenų bazių tarnybinė stotis. 

Jokių kitų informacinių sistemų LMT IS dedikuotose tarnybinėse stotyse neturėtų būti. 

Visos tarnybinės stotys turėtų būti išdėstytos skirtingose tinklo zonose, prieigas tarp šių 

tinklo zonų kontroliuojant per ugniasienių prieigos sąrašus (ACL). Tokiu būdu būtų 

užtikrintas LMT IS saugumas – įsibrovus ir pažeidus sistemą vienoje srityje, kita sritis 

liks nepasiekiama.  

6.4.6. Reikalavimai Sistemos sąsajoms ir duomenų perkėlimui 

Nr. Reikalavimas 

230.  

Turi būti užtikrintas duomenų perkėlimas iš Perkančiosios organizacijos naudojamų 

informacinių sistemų bei duomenų bazių į naująją LMT IS. Naujojoje LMT IS turi būti 

visiškai užtikrintas duomenų, esančių senojoje sistemoje, prieinamumas ir jų tolesnis 

naudojimas įgyvendinant automatizuojamus veiklos procesus. Turi būti atliekamas 

duomenų perkėlimas pagal nustatytas integravimo taisykles. Pagal projekto analizės ir 

projektavimo metu nustatytas galimybes duomenys turi būti perkeliami į naująją 

Sistemą, siekiant užtikrinti patogų ir nepertraukiamą darbą su jais. 

231.  

LMT IS turi būti įgyvendintas duomenų ir naudotojų perkėlimas užtikrinant visapusišką 

informacijos perkėlimą, leisiantį Sistemos naudotojams pereiti prie darbo su Sistema ir 

neprarasti jokių duomenų bei neturėti registruotis naujoje Sistemoje iš naujo 

(užtikrintas visapusis naudotojų ir jų duomenų perkėlimas). 

232.  
Sklandus informacijos perkėlimas turi nesutrikdyti LMT veiklos atliekant kvietimų, 

projektų ir ataskaitų administravimą.  

233.  
Išorinė LMT IS turi būti pasiekiama per www.lmt.lt specialiai tam sukurtą ir talpinamą 

nuorodą.  

6.4.7. Reikalavimai naudotojo sąsajai 

Nr. Reikalavimas 

234.  

LMT IS naudotojo sąsajos technologija Web 2.0 arba lygiavertė. LMT IS naudotojo 

sąsaja turi būti pateikiama valstybine lietuvių kalba. Sisteminės programinės įrangos 

administratorių – pagal atskirą susitarimą su Perkančiąja organizacija. 

235.  

LMT IS naudotojo sąsaja privalo atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, 

nurodytus ISO 9241-110:2006 arba kitame lygiaverčiame standarte, ir užtikrinti patogų 

patekimą prie Sistemos įgyvendinamų funkcijų. 

http://www.lmt.lt/
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Nr. Reikalavimas 

236.  

LMT IS naudotojo sąsajos dizainas tūri būti unikalus, patogus naudotojui, kviečiantis 

bendradarbiauti, neapkrautas detalėmis. LMT IS naudotojo sąsajos dizainas turi būti 

ruošiamas kartu su Perkančiąja organizacija bei įvertinant ir atsižvelgiant į jos 

pageidavimus. 

237.  LMT IS numatoma koduotė turi būti Unicode (UTF-8). 

238.  
LMT IS sąveikos su naudotoju mechanizmai (pvz., išsiskleidžiantis meniu, mygtukai, 

rodyklės) turi būti lengvai suprantami ir lengvai naudojami. 

239.  

LMT IS naudotojo sąsaja turi būti realizuota taip, kad naudotojas iš karto teisingai 

įvestų duomenis ir išvengtų pakartotino duomenų tikslinimo. Sutrikimo atveju, kai 

identifikuojama klaida, naudotojas turi būti kaip galima greičiau informuojamas apie 

atsiradusią klaidą kompiuterio ekrane. 

240.  

LMT IS naudotojo sąsajos programinė įranga privalo pateikti naudotojams lengvai 

suprantamus klaidų pranešimus ir patarimus, kaip efektyviau pasinaudoti Sistema. 

Klaidų pranešimai Sistemos naudotojams turi būti pateikiami lietuvių kalba. Naudotojų 

sąsajos turėtų būti pateikiamos ir anglų kalba. 

241.  
Projekto analizės ir projektavimo metu bus apibrėžti atvejai, kada naudotojo sąsaja turi 

būti pateikiama ir anglų kalba.  

242.  

Sistemoje turi būti galimybė įvesti informaciją ir kitomis kalbomis ne lotyniška abėcėle 

(pvz. rusų kalba). Kalbų sąrašas, kuriomis galima suvesti informaciją bus apibrėžtas 

analizės ir projektavimo metu kartu su Perkančiąja organizacija. 

243.  

LMT IS turi būti įgyvendinta galimybė lengvai ir greitai pasiekti naudotojo pasirinktas 

nuorodas į reikalingus dokumentus bei kitus Sistemos objektus, turi būti galimybė 

formuoti šių nuorodų aplankus. 

244.  

LMT IS turi būti įdiegta elektroninė naudotojo pagalbos sistema. Elektroninė naudotojo 

pagalbos sistema privalo: 

• suteikti galimybę peržiūrėti informaciją naudojant struktūrizuotą turinį; 

• pateikti informaciją priklausomai nuo situacijos ekrane, kuriame buvo iškviesta 

pagalbos sistema; 

• suteikti galimybę atlikti paiešką Sistemos duomenų bazėje, naudojant raktinius 

paieškos žodžius; 

• suteikti galimybę išspausdinti pateikiamą informaciją. 

245.  

LMT IS naudotojo sąsaja privalo palaikyti personalizuotas (pagal naudotoją bei 

naudotojo teises) darbo sritis. Sistemos naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas 

turėtų būti neaktyvus. 

246.  
Duomenys, prie kurių Sistemos naudotojas neturi prieigos teisių, jam turi būti 

nepateikiami naudotojo sąsajoje. 

247.  

LMT IS turi būti realizuotas kitas naudojimosi Sistema patogumą užtikrinantis 

funkcionalumas: 

• langų/objektų išdėstymas turi atitikti naudotojų veiklos seką; 

• realizuota TAB klavišo seka einant per įvedimo laukus; 

• naudojamos užuominos (kursorius, mygtukų būsenos „on mouse over“ ir pan.); 
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Nr. Reikalavimas 

• kitos Sistemos naudotojo patogumą užtikrinančios priemonės gali būti nustatytos ir 

su Perkančiąja organizacija suderintos projekto analizės ir projektavimo metu. 

248.  

LMT IS valdymo mechanizmai, turinys ir funkcijos turi būti išdėstytos taip, kad būtų 

paprasta naudotojui juos surasti. Turi būti optimaliai išnaudojamas ekrano dydis ir 

rezoliucija (skiriamoji geba). 

249.  
LMT IS naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta ne mažesnei kaip 1024 x 768 ekrano 

skiriamajai gebai. 

250.  
Ilgiau kaip 5 sekundes trunkantys Sistemos procesai turi būti vizualiai pateikti ekrane, 

naudojant momentinį pranešimą su progreso indikatoriumi, preliminaria trukme ir pan. 

251.  

LMT IS naudotojo sąsajos stilius turi būti apibūdinamas šiais subjektyviais kriterijais: 

draugiškas, šiuolaikinis, lengvai naudojamas, lengvai suprantamas, aiškus, 

informatyvus, solidus, tvarkingas. Turi atitikti LMT stiliaus knygą. 

252.  

LMT IS turi veikti „vieno langelio“ principu, t.y. vieną kartą prisijungus prie Sistemos, 

dirbant bet kurioje Sistemos posistemėje bei atliekant bet kokius naudotojo teisėmis 

leidžiamus veiksmus – Sistema neturi reikalauti papildomos autentifikacijos. 

253.  Sistemos funkcijomis gali naudotis tik vienareikšmiškai identifikuoti asmenys. 

254.  
Naudotojas turi galėti vykdyti tik tas Sistemos funkcijas ir matyti tik tuos duomenis, 

prieigą prie kurių numato jam priskirtos teisės. 

255.  

Naudotojų administravimas turi būti lankstus teisių priskyrimo mechanizmas ir prieigos 

valdymo priemonės, suteikiančios šias galimybes:  

• vykdyti prieigos teisių priskyrimą naudotojams, naudotojų grupėms/rolėms; 

• riboti/leisti prieigą prie Sistemos elementų (modulių, posistemių, meniu, formų, 

mygtukų ir kt.);  

• riboti/leisti prieigą prie Sistemoje saugomų dokumentų;  

• riboti/leisti prieigą prie Sistemos posistemių ir atskirų modulių teikiamų paslaugų  

• priskirti naudotojus prie naudotojų grupių. Grupių skaičius neturi būti ribojamas; 

• neleisti Sistemos naudotojui paieškos metu pasiekti informacijos, kurios pasiekimui 

naudotojas neturi teisių. 

256.  
LMT IS turi leisti naudotojų veiksmų (duomenų įvedimas, keitimas bei šalinimas ir kas, 

kokiu laiku tokius veiksmus atliko) saugojimą Tarybos duomenų bazėse. 

257.  
Turi būti galimybė peržiūrėti naudotojo atliktus veiksmus, naudojant filtravimą pagal 

veiksmo laiką, veiksmą atlikusį naudotoją ar veiksmą.  

258.  

Vykdant Sistemos administravimo ir (arba) atnaujinimo darbus tam tikrose 

posistemėse, Sistemos naudotojams turi būti užtikrinta galimybė nevaržomai dirti su 

Sistema kitose posistemėse bei Sistemos dalyse. 

259.  

Sistemos sesijos veikimo trukmė neturi būti mažesnė kaip 30 minučių. Sistema turi 

stebėti, ar naudotojas yra aktyvus (laiko neskaičiuoti aktyviam naudotojui). Duomenys 

privalo būti automatiškai išsaugomi atliekant sesijos uždarymą. Prieš sesijos uždarymą 

Sistema turi informuoti naudotoją apie likusį iki uždarymo laiką ir paklausti, ar jis nori 

tęsti darbą. 

6.4.8. Reikalavimai Sistemos greitaveikai 
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Nr. Reikalavimas 

260.  

LMT IS turi optimaliai veikti ir efektyviai išnaudoti techninės įrangos galimybes. Turi 

būti užtikrinta efektyvi ir naudotojų poreikius tenkinanti LMT IS greitaveika, įvertinus, 

jog su visais Sistemos moduliais vienu metu gali dirbti ne mažiau kaip 1000 vidinių / 

išorinių naudotojų Sistemos piko veikimo metu ir 200 eiliniu Sistemos darbo metu. 

261.  

LMT IS reakcijos laikas perėjimo nuo vieno puslapio prie kito atveju, neskaitant tinklo 

vėlavimo (angl. Latency), privalo neviršyti 5 sekundžių (specifinių, didelius duomenų 

kiekius apimančių veiksmų trukmė gali būti ilgesnė, tačiau turi būti atskirai su 

Perkančiąja organizacija suderinta). 

262.  

Objektyviai ilgesnį laiko tarpą trunkantys procesai turi būti įgyvendinti taip, kad jie 

galėtų veikti foniniame režime. Informacija apie tokio proceso eigą turi būti pateikiama 

naudotojui dėmesio neblaškančiu būdu. Proceso vykdymo metu naudotojas privalo 

turėti galimybę pereiti į kitą LMT IS puslapį arba netgi baigti darbo su LMT IS seansą, 

tačiau proceso vykdymo šie naudotojo veiksmai neturi nutraukti. 

263.  
Duomenų kopijavimo ir archyvavimo procedūrų metu neturi nukentėti bendra Sistemos 

greitaveika. 

6.4.9. Reikalavimai Sistemos kokybei 

Nr. Reikalavimas 

264.  
LMT IS turi funkcionuoti taip, kad galima būtų vykdyti visas reikalavimuose aprašytas 

funkcijas. Visi Sistemos komponentai turi patikimai ir stabiliai veikti. 

265.  

LMT IS turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų naudotojų supratimą, sugebėjimus, 

patogaus naudojimo būdus pagal naudotojų kategorijas. Įvairaus pasirengimo 

naudotojai turi galėti naudotis Sistema jiems nereikalaujant papildomo mokymo kaip 

naudotis, kad jie galėtų pilnai išnaudoti Sistemos teikiamas galimybes. 

266.  
Techninės ir (arba) programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas 

neturi turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui. 

267.  

Sistemoje turi patikimai veikti stebėsenos, žurnalizavimo, problemų prevencijos ir 

identifikavimo priemonės. Sistemos administratoriai turi gauti automatinius 

pranešimus apie IS sutrikimus. 

268.  

LMT IS turi būti išsaugomi pakeitimų log‘ai, kurie konkrečiai identifikuotų naudotoją, 

kuris kuriame konkrečiai lauke atliko pakeitimus. Log‘ai turi būti išsamūs ir saugomi 2 

metus lengvai prieinamoje vietoje ir aiškiu formatu. Pakeitimus turi galėti atlikti visi 

administratoriai, pagal paskirtas naudotojo teises, kurios turi būti reguliuojamos pagal 

atskirus laukus. 

269.  Sistema turi taupiai naudoti fizinius resursus (disko, atminties, tinklo pralaidumo). 

6.4.10. Intelektinės ir nuosavybės teisės 

Nr. Reikalavimas 

270.  

Visos nuosavybės teisės bei visos autorių turtinės teisės į Tiekėjo (įskaitant ir 

subrangovus) sukurtą programinę įrangą (LMT IS, jos išeities kodai ir kt.) ir 

dokumentus pereina Perkančiajai organizacijai nuo galutinio priėmimo – perdavimo 

akto pasirašymo datos. Perkančioji organizacija sukurtą programinę įrangą gali naudoti, 
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Nr. Reikalavimas 

publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų 

apribojimų. 

271.  

Pasirašant priėmimo – perdavimo aktą, Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai 

organizacijai skaitmeninėje laikmenoje (CD diskas, USB atmintinė ar pan.) visus 

Sistemos išeities kodus ir dokumentaciją. Išeities kodai turi būti nešifruoti, kad 

Perkančioji organizacija galėtų niekieno nevaržoma atlikti reikalingus LMT IS 

pakeitimus ir (arba) vystymą. Tiekėjas turi atlikti demonstruojamąjį Sistemos diegimą 

iš pateiktos CD ar USB laikmenos. Diegimas turi vykti su PO atstovu/ais. 

Demonstruojamojo diegimo rezultatas – įdiegta ir pilnai funkcionuojanti LMT IS.  

7. Reikalavimai projekto įgyvendinimui 

7.1. Reikalavimai projekto valdymui 

Nr. Reikalavimas 

272.  

LMT IS modernizavimo projekto valdymas turi būti vykdomas remiantis Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 

25 d. įsakymu Nr. T-29 patvirtinta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo 

valdymo metodika. 

273.  

LMT IS turi būti įgyvendinta realizuojant funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, 

projekto įgyvendinimą organizuojant etapais. Tiekėjas techniniame pasiūlyme turi 

pateikti etapų ir darbų įvykdymo planą ir jo įgyvendinimo grafiką. 

274.  

Projekto analizės ir projektavimo metu Tiekėjas turi paremti LMT IS techninę 

specifikaciją, kuri turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir Perkančiosios 

organizacijos turi būti teikiama derinimui Informacinės visuomenės plėtros komitetui 

prie Susisiekimo ministerijos. 

275.  

Tiekėjas turi parengti LMT IS modernizavimo projekto įgyvendinimo planą ir projekto 

grafiką. Projekto plane turi būti apibrėžti ne mažiau kaip šie pagrindiniai elementai: 

• Projekto valdymo struktūra, darbų sąrašas ir etapai; 

• Projekto kontrolė ir atskaitomybės; 

• Darbų valdymo procedūra; 

• Resursų valdymas; 

• Kokybės valdymas; 

• Konfigūracijos valdymas. 

276.  

Tiekėjas turi parengti LMT IS modernizavimo projekto rizikų planą, kuriame būtų 

apibrėžti ne mažiau kaip šie pagrindiniai elementai: 

• Identifikuotos rizikos, susijusios su projekto vykdymu; 

• Rizikos sugrupuotos (susistemintos) pagal joms įtaką darančius veiksnius, nustatyta 

jų tikimybė bei galimas poveikis projekto įgyvendinimo sėkmingumui; 

• Numatyti konkretūs rizikos valdymo būdai ir priemonės, atsakomybės; 

• Išsamiai aprašyta rizikų prevencija ir neutralizacija. 

277.  

Siekiant užtikrinti sklandų LMT IS projekto valdymą, Tiekėjas turi sudaryti LMT IS 

modernizavimo projekto darbo grupę, į kurią bus įtraukti įvairių sričių kvalifikaciją 

atitinkantys darbuotojai (darbuotojai, atsakingi už sprendimų priėmimą, informacijos 
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saugumą, analitiką, testavimą, programavimą, diegimą, dokumentavimą ir kt.) bei 

paskirtas projekto vadovas, atsakingas už viso projekto ir darbo grupės koordinavimą. 

Projekto vadovas su Perkančiosios organizacijos paskirtais atstovais privalės derinti 

visus su LMT IS konstravimu susijusius klausimus ir dokumentus.  

278.  

Prieš pradedant diegimą Tiekėjas turi parengti su Sistemos diegimu susijusius 

dokumentus: instaliavimo instrukciją, Sistemos naudotojo ir administratoriaus 

dokumentaciją. 

279.  

Diegimo darbai turi apimti tokius darbus: Sistemos duomenų bazės struktūros diegimą, 

pradinių duomenų importą ir konversiją iš kitų Perkančiosios institucijos informacinių 

sistemų ir duomenų bazių, specializuotų aplikacijų diegimą, svetainės diegimą, 

Sistemos priėmimo testo atlikimą, naudotojų mokymus. 

280.  

Baigus Sistemos diegimo darbus Užsakovo atstovai turi atlikti Sistemos priėmimą. 

Sistemos priėmimas turi būti atliekamas pagal Tiekėjo pateiktus testavimo scenarijus. 

Testavimo metu atsiradusius programinės įrangos neatitikimus Tiekėjas turi įsipareigoti 

šalinti nedelsiant. 

281.  

Diegimo etapas laikomas baigtu, kai Vykdytojas kartu su lydraščiu pateikia galutinius 

rezultatus. Etapui pasibaigus Užsakovui pateikiamas pasirašyti etapo priėmimo – 

perdavimo aktas. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai programinė 

įranga yra sukurta, įdiegta, tinkamai veikia, Vykdytojas perdavė Užsakovui Sistemos 

dokumentaciją ir apmokė dirbti su Sistema. 

282.  Diegimo etapas turi būti pradėtas plane numatytais terminais. 

7.2. Reikalavimai testavimui 

Nr. Reikalavimas 

283.  
Tiekėjas, pagal parengtą testavimo principų dokumentą bei reikalavimus testavimo 

eigai, turi parengti LMT IS testavimo planą. 

284.  

Tiekėjas pagal suderintą testavimo planą turės dalyvauti LMT IS testavime, teikti 

konsultacijas, kaip LMT IS turi būti atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija / 

operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, išsakyti savo komentarus ir siūlymus 

dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie 

klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, 

jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turi būti 

registruojama testavimo klaidų registre. 

285.  

Tiekėjas pagal testavimo klaidų registre užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų 

šalinimo planą turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus 

testavimo metu. 

7.3. Reikalavimai diegimui 

Nr. Reikalavimas 

286.  

Tarnybinių stočių, saugyklų ir pan. (techninės įrangos) įsigijimas bus atliekamas 

atskiru pirkimu. Techninius reikalavimus pateiks ir suderins su perkančiąja organizacija 

paslaugos teikėjas, o techninę specifikaciją parengs Perkančioji organizacija.  
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287.  

Tiekėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su LMT IS 

pradžią, bandomosios eksploatacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant 

LMT IS sprendimą į gamybinę aplinką. 

288.  

Tiekėjas turi parengti ir pateikti sukurtų papildomų LMT IS funkcijų, procedūrų, 

trigerių ir kitų duomenų bazės objektų programinio kodo aprašymus, išeities tekstus ir 

jų veikimo logines schemas (jei diegiant LMT IS buvo kuriami nauji, o ne standartiniai 

siūlomo sprendimo objektai). 

8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai 

Nr. Reikalavimas 

289.  
Bandomosios eksploatacijos trukmė – ne trumpiau nei 2 mėnesiai nuo darbo su LMT 

IS pradžios. 

290.  Bandomoji eksploatacija turi būti atliekama LMT IS gamybinėje aplinkoje. 

291.  

Visi Tiekėjo veiksmai atliekant LMT IS bandomąją eksploataciją turi būti atliekami 

pagal su LMT suderintą tvarką. Detalios bandomosios eksploatacijos teikimo 

procedūros ir darbo tvarkos turės būti suderintos rengiant LMT IS bandomosios 

eksploatacijos reglamentą. 

292.  

Bandomosios eksploatacijos metu turi būti šalinami visi suderinto LMT IS 

funkcionalumo trūkumai. Užfiksuoti trūkumai turi būti registruojami bandomosios 

eksploatacijos problemų registre. 

293.  
Bandomosios eksploatacijos pabaigoje Tiekėjas turi parengti Sistemos bandomosios 

eksploatacijos rezultatų suvestinę ir ją pateikti Perkančiajai organizacijai. 

294.  

Atitinkamos LMT IS diegimo dalies bandomosios eksploatacijos metu LMT IS 

užregistruota informacija ir Sistemos aplinka bus naudojama ir pradėjus realų darbą su 

Sistema. Pasibaigus bandomosios eksploatacijos laikotarpiui, duomenys nebus iš naujo 

sukeliami į Sistemą. 

9. Reikalavimai techninei dokumentacijai 

Nr. Reikalavimas 

295.  

Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti šią LMT IS saugumo ir 

vidinio įteisinimo dokumentaciją: 

• LMT IS nuostatai; 

• LMT IS duomenų saugos nuostatai; 

• LMT IS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;  

• LMT IS veiklos tęstinumo valdymo planas; 

• LMT IS naudotojų administravimo taisyklės. 

296.  

Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti šią LMT IS naudotojų ir 

administratorių mokomąją dokumentaciją: 

• LMT IS naudotojo vadovai pagal naudotojų grupes ir Sistemos posistemes; 

• LMT IS administratoriaus vadovas pagal Sistemos posistemes.  

297.  
Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti šią LMT IS techninę 

dokumentaciją: 
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Nr. Reikalavimas 

• LMT IS analizės ir projektavimo dokumentacija (techninės įrangos specifikacija, 

analizės bei projektavimo dokumentai, kitos specifikacijos, detalieji planai ir kt.); 

• LMT IS architektūros dokumentacija (Sistemos platformos, duomenų bazių, 

modulių ir kitų komponentų aprašymai ir tarpusavio išdėstymo schemos); 

• LMT IS integracijų dokumentacija (Sistemos integracijų, jų struktūrų, mainų sąsajų 

ir kitų integracinių elementų aprašymai ir tarpusavio išdėstymo schemos). 

• LMT IS naudotojų ir naudotojų grupių aprašymas. 

298.  Visa dokumentacija turi būti parengta valstybine lietuvių kalba. 

299.  
Visa dokumentacija turi būti pateikta spausdinta ir elektroniniu formatu (MS Office 

Word arba lygiaverčiu formatu). 

300.  
Vykdant Sistemos tobulinimo ir vystymo darbus Tiekėjas turi pateikti atnaujintą 

dokumentaciją. 

10. Reikalavimai naudotojų mokymams 

Nr. Reikalavimas 

301.  

Tiekėjas turi parengti medžiagą, reikalingą mokymams, ir apmokyti ne mažiau kaip 25 

darbuotojus (LMT IS naudotojus) ir 5 Sistemos administratorius dirbti su naujai įdiegta 

Sistema. Tiekėjas privalo paruošti ir su Perkančiąja organizacija suderinti mokymų 

planą, Sistemos naudotojų mokymų medžiagą ir pagal mokymų plane suderintą 

procedūrą bei tvarką, apmokyti visus būsimus Sistemos naudotojus ir administratorius. 

302.  
Mokomoji medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba, pateikta spausdinta ir elektroniniu 

būdu. 

303.  Mokymai turi būti organizuojami lietuvių kalba. 

304.  

Tiekėjas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje privalo parengti mokymams 

reikalingą mokymo aplinką (patalpas, kompiuterinę techniką, prieigą prie interneto, 

projektorius suteiks Perkančioji organizacija).  

305.  

Tiekėjas privalo suorganizuoti atskirus mokymus Sistemos administratoriams (apie 3 

administratorių). Šiai grupei turi būti suorganizuoti ne mažiau kaip 16 val. mokymai, 

kaip prižiūrėti ir administruoti Sistemą, spręsti kylančias problemas ir kt. 

306.  
Po mokymų Tiekėjas turi įvertinti darbuotojų pasirengimą dirbti naujomis sąlygomis, 

pateikti rekomendacijas dėl tolesnio darbuotojų žinių gilinimo galimybių. 

11. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui 

Nr. Reikalavimas 

307.  

Tiekėjas ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo galutinio paslaugų priėmimo – perdavimo 

akto pasirašymo dienos turi atlikti LMT informacinės sistemos programinės įrangos 

garantinį aptarnavimą – taisyti visas jos klaidas ir neatitikimus jos techninėje 

specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams. 

308.  

Sistemos garantinis aptarnavimas turi apimti: 

• Sistemos klaidų ir netikslumų registravimą; 

• Sistemos klaidų ir netikslumų nemokamą pašalinimą; 

• Sistemos versijų nemokamą atnaujinimą; 
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Nr. Reikalavimas 

• Nemokamą konsultavimą Sistemos naudojimo, administravimo ir kitais su Sistema 

susijusiais klausimais. 

Visi Tiekėjo veiksmai atliekant LMT IS garantinį aptarnavimą turi būti atliekami pagal 

su Perkančiąja organizacija suderintą tvarką. Detalios garantinio aptarnavimo teikimo 

procedūros ir darbo tvarkos turės būti suderintos rengiant LMT IS priežiūros 

reglamentą. 

309.  

Sistemos klaidų ir netikslumų pašalinimo trukmės: 

• Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 2 darbo valandos; 

• Kritinių klaidų, kurios kritiškai trikdo Sistemos darbą ir neįmanoma užtikrinti 

korektiško Sistemos funkcionavimo – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos; 

• Klaidų, kurios trikdo Sistemos darbą, tačiau Sistema funkcionuoja – ne ilgiau kaip 2 

darbo dienos. 

310.  

Tiekėjas turi turėti informacinę klaidų registravimo Sistemą, kurioje registruojamos ir 

kontroliuojamos pastebėtos Sistemos klaidos bei pakeitimai. Tiekėjas turi suteikti 

Perkančiajai organizacijai prieigą prie šios Sistemos su galimybėmis registruoti klaidas 

bei pakeitimus, taip pat peržiūrėti užregistruotų klaidų taisymo ir pakeitimų vykdymo 

eigą ir suvestines. 

LMT nustačius triktis Sistemoje, reikalavimus pakeitimus pateiks aiškiai aprašiusi 

trikties pobūdį ir kitą informaciją, kuri nustatoma analizės ir projektavimo metu, todėl 

pakeitimai Sistemos programiniame kode galės būti atliekami iš karto. Greitas ir staigus 

reagavimas į užfiksuotas triktis yra vienas svarbiausių Sistemos veikimo ir palaikymo 

prioritetų. 

311.  LMT IS turi būti sukurta ir įdiegta per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. 

 

  



 

PRIEDAI 

1. Pavyzdiniai procesai ir jų schemos 

1.1. Pavyzdiniai ekspertų registracijos ir ekspertinio vertinimo procesai 
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Pav. 6 Pavyzdinių ekspertų registracijos ir ekspertinio vertinimo procesų schema 
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1.1.1. Pavyzdinis mokslo (meno) eksperto registracijos procesas 
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Pav. 7 Pavyzdinis mokslo (meno) eksperto registracijos procesas 
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1.1.2. Pavyzdinis eksperto praktiko registracijos procesas 
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Pav. 8 pavyzdinis eksperto praktiko registracijos procesas 
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1.1.3. Pavyzdinis eksperto specialisto registracijos procesas 

E
k
sp

er
to

 s
p
ec

ia
li

st
o
 r

eg
is

tr
ac

ij
o
s 

p
ro

ce
sa

s

A
sm

u
o

R
ef

er
en

ta
s

V
ad

o
v
y
b
ė

Pildo prašymą 

tapti ekspertu 

specialistu

tampa ekspertu,

skiriamas į

ekspertų komisiją

atlieka

darbą

Atnaujina 

statusą

Pateikia 

prašymą tapti 

ekspertu 

specialistu

Pateikia 

eksperto 

pasižadėjimą

atšaukiamas (pakeičiamas)

delegavusios 

institucijos

pasibaigia ekspertų

komisijos įgaliojimai

ar darbas

Asmuo pripažintas pažeidusiu

akademinę etiką

paaiškėja eksperto

pasižadėjimo pažeidimas

Asmuo deleguojamas 

Lietuvos

viešojo administravimo

institucijos

Priima sprendimą 

dėl statuso

Ar buvo 

pripažintas 

pažeidusiu 

akademinę etiką/ 

eksperto 

pasižadėjimą?

Ar suėję taikytini 

terminai?

ne

taip

taip

ne

Informuoja apie 

asmens statusą

 

Pav. 9 Pavyzdinis eksperto specialisto registracijos procesas 
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1.1.4. Pavyzdinis ekspertų skyrimo ir jų darbo vertinimo procesas 
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Pav. 10 Pavyzdinis ekspertų skyrimo ir jų darbo vertinimo procesas 

 



61 

 

61 

 

  



62 

 

62 

 

1.2. Pavyzdiniai mokslo finansavimo procesai 
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Pav. 11 Pavyzdinių mokslo finansavimo procesų schema 

1.2.1. Pavyzdinis projekto paraiškos teikimo procesas 
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Pav. 12 Pavyzdinis projekto paraiškos teikimo procesas 
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1.2.2. Pavyzdinis projekto paraiškos administracinės patikros procesas 
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Pav. 13 Pavyzdinis projekto paraiškos administracinės patikros procesas 

1.2.3. Pavyzdinis projekto paraiškos ekspertinio vertinimo procesas 
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1.2.4. Pavyzdinis apeliacijos procesas 
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1.2.5. Pavyzdinis projekto sutarties sudarymo procesas 
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1.2.6. Pavyzdinis esminio sutarties keitimo procesas 
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1.2.7. Pavyzdinis projekto finansavimo procesas 
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1.2.8. Pavyzdinis projekto mokslinės ataskaitos teikimo procesas 
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1.2.9. Pavyzdinis projekto mokslinės ataskaitos administracinės patikros procesas 
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1.2.10. Pavyzdinis projekto mokslinės ataskaitos ekspertinio vertinimo procesas 
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1.2.11. Pavyzdinis projekto dokumentų patikros procesas 
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1.2.12. Pavyzdinis duomenų apie projekto sutartinių įsipareigojimų vykdymą teikimo procesas 
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1.2.13. Pavyzdinis projekto mokslinės produkcijos teikimo pasibaigus projektui ir ekspertinio vertinimo procesas 
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1.3. Pavyzdiniai mokslo kokybės priežiūros procesai 
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1.3.1. Pavyzdinis mokslo doktorantūros vertinimo procesas 

M
o
k
sl

o
 d

o
k
to

ra
n
tū

ro
s 

v
er

ti
n
im

o
 p

ro
ce

sa
s

V
ad

o
v
y
b
ė

E
k
sp

er
tų

 k
o
m

is
ij

o
s 

v
ad

o
v
as

A
d
m

in
is

tr
at

o
ri

u
s

M
S

I 
a
ts

to
v
as

E
k
sp

er
tų

 k
o
m

is
ij

a

Skiria ekspertus 

vertinimui atlikti

Nustato ekspertų 

komisijos narių 

prieigą, terminus, 

užduotis

Skiria 

individualiai 

vertinančius 

ekspertus

Rengia 

individualius 

vertinimus

Skiria 

apibendrinamąjį 

vertinimą rengiantį 

ekspertą

Rengia 

apibendrinamąjį 

vertinimą

Ar vertinimas 

atspindi 

sprendimą, 

priimtą grupėje?

Redaguoja ir tvirtina 

apibendrinamąjį 

vertinimą
taip

Sudaro prieigą 

susipažinti su 

vertinimo išrašu

Susipažįsta su 

vertinimo išrašu

Nurodo faktines 

klaidas

Susipažįsta su 

nurodytomis 

faktinėmis 

klaidomis
Ar nurodytos 

klaidos keičia 

vertinimą?

Tikslina 

apibendrinamąjį 

vertinimą

Ar vertinimas 

atspindi 

sprendimą, 

priimtą grupėje?

Redaguoja 

apibendrinamąjį 

vertinimą

taip

taip
ne

Ar priimama?

taip

ne

ne

pateikimo terminas

ne

Grąžina 

tikslinti

Grąžina 

tikslinti

Grąžina 

tikslinti

Rengia 

savianalizės 

suvestinę

Ar suvestinėje 

pakanka 

informacijos 

sprendimo 

priėmimimui?

ne

Susitikimas/

Vizitas

Sudaro vertinimo 

grafiką

Informuoja apie 

savianalizės 

suvestinės 

pateikimo 

terminus Organizuoja 

susitikimą/ 

vizitą

Teikia savianalizės 

suvestinę

Priima 

sprendimą 

grupėje

Priima 

sprendimą 

grupėje

Priima 

sprendimą 

grupėje

Svarsto 

apibendrinamąjį 

vertinimą

Teikia siūlymą 

LR švietimo ir 

mokslo 

ministerijai

Sudaro prieigą 

susipažinti su 

vertinimo išrašu 

ir siūlymu

Priminimas

Tvirtina 

apibendrinamąjį 

vertinimą

taip

 
Pav. 26 Pavyzdinis mokslo doktorantūros vertinimo procesas 

  



82 

 

82 

 

1.3.2. Pavyzdinis meno doktorantūros vertinimo procesas 
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1.3.3. Pavyzdinis doktorantūros komiteto sudė3ties derinimo procesas 
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1.3.4. Pavyzdinis doktorantūros teisės suteikimo vertinimo procesas 
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1.3.5. Pavyzdinis kito objekto teikimo ir vertinimo procesas 
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2. Pavyzdiniai dokumentai ir duomenys 
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iš 

Posistemė 

į 

Pagrindiniai dokumentai Trumpas duomenų aprašymas 
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Veiklos 

administravimo 

 Duomenys, susiję su bendraisiais programų, 

kvietimų, vertinimų, dokumentų ir naudotojų 
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VS2 

Ekspertų 

registracijos 

Veiklos 

administravimo 

▪ Prašymas tapti mokslo (meno) ekspertu 

▪ Mokslo (meno) eksperto pasižadėjimas 

▪ Prašymas nebūti mokslo (meno) ekspertu 

▪ Prašymas tapti ekspertu praktiku 

▪ Eksperto praktiko pasižadėjimas 

▪ Prašymas nebūti ekspertu praktiku 

▪ Prašymas tapti ekspertu specialistu 

▪ Eksperto specialisto pasižadėjimas 

Asmens, pretenduojančio tapti ekspertu, 

duomenys, jo prašymo duomenys, duomenys apie 

sutikimus, pasižadėjimus, prašymo nebebūti ekspertu 

duomenys 

Veiklos 
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Ekspertų 

registracijos 

- Priminimai, duomenys apie statusą 

VS3 

Mokslo 
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Veiklos 
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▪ Projekto paraiška (Po administracinės patikros patikslinta projekto paraiška; Po 

ekspertinio vertinimo patikslinta projekto paraiška) 

▪ Nurodytos faktinės projekto paraiškos vertinimo klaidos 

▪ Papildomi duomenys, teikiami prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį  

▪ Projekto finansavimo sutartis  

▪ Prašymas keisti projekto finansavimo sutartį 

▪ Susitarimas dėl projekto finansavimo sutarties keitimo 

▪ Projekto metinė sąmata (Patikslinta projekto metinė sąmata) 

▪ Prašymas keisti projekto metinę sąmata 

▪ Projekto lėšų panaudojimo ataskaita 

▪ Įgyvendinant projektą tikslinami projekto paraiškos duomenys 

▪ Duomenys apie projekto sutartinių įsipareigojimų vykdymą 

▪ Projekto dokumentų patikrai teikiama informacija 

▪ Projekto mokslinė ataskaita (Po administracinės patikros patikslinta projekto mokslinė 

ataskaita; Pagal ekspertų pastabas patikslinta projekto mokslinė ataskaita) 

▪ Pateikta papildoma informacija, medžiaga 

▪ Projekto papildoma mokslinė produkcija 

▪ Apeliacija 

Paraiškos (ir visų jos versijų) duomenys, faktinių 

vertinimo klaidų duomenys, papildomi paraiškos 

duomenys sudarant sutartį, duomenys sutarčiai 

sudaryti, keisti, metinių sąmatų, lėšų panaudojimo 

ataskaitų duomenys ir visi keitimai, mokslinės 

ataskaitos ir produkcijos duomenys, papildomi 

ataskaitos duomenys ir jų patikslinimai, paaiškinimų 

dėl vertinimų duomenys, apeliacijos duomenys, 

duomenys projekto patikrai 

Veiklos 

administravimo 

Mokslo 

finansavimo 

▪ Projekto paraiškos administracinės patikros pažymos išrašas 

▪ Prašymas pateikti informaciją projekto dokumentų patikrai 

▪ Projekto dokumentų patikros išvados 

▪ Projekto mokslinės ataskaitos administracinės patikros pažymos išrašas 

▪ Atsakymas į apeliaciją 

▪ Pirminis apibendrinamasis projekto paraiškos įvertinimo išrašas 

Administracinės patikros pažymų duomenys, 

ekspertinio vertinimo duomenys, apeliacijos vertinimo 

duomenys 
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prašymų dėl pateiktų duomenų tikslinimo duomenys 

Priminimai, terminai, sąlygos 
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informacijos 

srautasi 

Posistemė 

iš 

Posistemė 

į 

Pagrindiniai dokumentai Trumpas duomenų aprašymas 

▪ Galutinis apibendrinamasis projekto paraiškos įvertinimo išrašas 

▪ Pirminis apibendrinamasis projekto mokslinės ataskaitos įvertinimo išrašas 

▪ Galutinis apibendrinamasis projekto mokslinės ataskaitos įvertinimo išrašas 

▪ Projekto papildomos mokslinės produkcijos ekspertinio įvertinimo išrašas 

VS4 

Mokslo 

kokybės 

priežiūros 

Veiklos 

administravimo 

▪ Savianalizės suvestinė 

▪ Nurodytos faktinės vertinimo klaidos 

▪ Prašymas/ siūlymas 

▪ Prašymo papildymas 

▪ Prašymo/ siūlymo tikslinimas 

▪ Doktorantūros komiteto sudėtis 

Savianalizės suvestinės duomenys, faktinių vertinimo 

klaidų duomenys, prašymų ir siūlymų bei jų tikslinimo 

duomenys, kitų vertinimui pateiktų objektų 

duomenys 

Veiklos 

administravimo 

Mokslo 

kokybės 

priežiūros 

▪ Pirminis apibendrinamasis doktorantūros vertinimo išrašas 

▪ Galutinis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimo išrašas 

▪ Pirminis apibendrinamasis prašymo/siūlymo vertinimo išrašas 

▪ Galutinis apibendrinamasis prašymo/siūlymo įvertinimo išrašas 

Priminimai, ekspertinio vertinimo išrašų ir siūlymų 

duomenys, prašymų pateikti papildomą informaciją 

duomenys 
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Veiklos 

administravimo 

Ekspertinio 

vertinimo 

▪ Projekto paraiškos išrašas (Po administracinės patikros patikslintos projekto paraiškos 

išrašas) 

▪ Nurodytų faktinių projekto paraiškos vertinimo klaidų išrašas 

▪ Projekto mokslinės ataskaitos išrašas (Po administracinės patikros patikslintos 

projekto mokslinės ataskaitos išrašas; Pagal ekspertų pastabas patikslintos projekto 

mokslinės ataskaitos);  

▪ Pateiktos papildomos informacijos, medžiagos išrašas 

▪ Projekto papildomos mokslinės produkcijos išrašas 

▪ Savianalizės suvestinės išrašas 

▪ Nurodytų faktinių vertinimo klaidų išarašas 

▪ Prašymo/ siūlymo išrašas 

▪ Prašymo papildymo išrašas 

▪ Prašymo/ siūlymo tikslinimo išrašas  

Vertinimo užduotys ir jų atlikimo terminai, 

sąlygos 

Vertinamojo objekto duomenys, objekto tikslinimo 

duomenys, papildomos informacijos dėl vertinamojo 

objekto duomenys, faktinių vertinimo klaidų 

duomenys, paaiškinimų dėl vertinimų duomenys 

Ekspertinio 

vertinimo 

Veiklos 

administravimo 

▪ Paskirstymas ekspertams individualiai įvertinti 

▪ Individualus projekto paraiškos įvertinimas 

▪ Pirminis apibendrinamasis projekto paraiškos įvertinimas 

▪ Galutinis apibendrinamasis projekto paraiškos įvertinimas 

▪ Individualus projekto mokslinės ataskaitos įvertinimas 

▪ Pirminis apibendrinamasis projekto mokslinės ataskaitos įvertinimas 

▪ Galutinis apibendrinamasis projekto mokslinės ataskaitos įvertinimas 

▪ Projekto papildomos mokslinės produkcijos ekspertinis įvertinimas 

▪ Individualus doktorantūros įvertinimas 

▪ Pirminis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimas 

▪ Galutinis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimas 

▪ Pirminis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimas (ir probleminiai klausimai) 

Paskirstymo ekspertams vertinti, vertinimo 

duomenys 

Duomenys apie sutikimą ar atsisakymą vertinti 
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Vidinis 

informacijos 

srautasi 

Posistemė 

iš 

Posistemė 

į 

Pagrindiniai dokumentai Trumpas duomenų aprašymas 

▪ Pirminis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimas 

▪ Galutinis apibendrinamasis doktorantūros įvertinimas 

▪ Pirminis apibendrinamasis prašymo/siūlymo įvertinimas 

▪ Galutinis apibendrinamasis prašymo/siūlymo įvertinimas 

▪ Eksperto darbo įvertinimas 

VS6 Veiklos 

administravimo 
Stebėsenos 

- Apdoroti ekspertų, vertinimų, faktinių vertinimo 

klaidų, paraiškų, sutarčių, sąmatų, lėšų panaudojimo ir 

mokslinių ataskaitų, produkcijos, savianalizės 

suvestinių, prašymų, siūlymų, doktorantūros komitetų 

sudėties duomenys ir jų papildymai 

VS7 Sistemos 

administravimo 
Stebėsenos 

- Duomenys, susiję su bendraisiais programų, 

kvietimų, vertinimų, dokumentų, naudotojų 

parametrais 
1 Pagal Pav. 5. 

 

 


