
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „VVARFF“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  generalinio 
direktoriaus  Vilmanto  Bučiaus,  toliau  kartu  vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi, 
sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  biudžetinių  įstaigų  kiemų  ir  privažiavimų  dangų 
paprastojo  remonto  darbų  pirkimo  supaprastinto  atviro  konkurso  būdu procedūras  Lietuvos 
Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo 
pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2025-04-08 Nr. ADM-163.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas – biudžetinių įstaigų kiemų ir  privažiavimų dangų paprastojo 
remonto darbai:

II  pirkimo dalis  -  Klaipėdos lopšelio-darželio  „Vėtrungėlė“ adresu Taikos pr.  23A, 
Klaipėda,  teritorijos  dangų  paprastojo remonto  darbai.  Preliminarūs  šios  pirkimo  dalies 
perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede, jie Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo 
poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami.  Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne 
daugiau kaip  120 000,00 Eur su PVM (arba 99 173,55 Eur be PVM,  jei Rangovas yra ne PVM 
mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Užsakovo galutinė 
Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Išsamesnė perkamų šios pirkimo dalies darbų informacija 
ir  reikalavimai  pateikiami  techninėje  specifikacijoje  (Sutarties  2  priedas).  Nesant  skirto 
finansavimo, Užsakovas turi teisę neužsakyti darbų.

2. Kainodaros taisyklės: 
2.1. Sutartyje  nustatomas  kainos  apskaičiavimo būdas  –  fiksuoti  įkainiai,  kurie  nurodyti 

Sutarties 1 priede.
2.2. Sutarties įkainiai gali būti keičiami, taikant šias peržiūros taisykles: 
2.2.1.  Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 
įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 
negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties įkainius, kuriems taikoma peržiūra.

Jeigu Sutarties 1 priede fiksuojami įkainiai be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui 
atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju –  
vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nekeičiami.

2.2.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, 
jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra 
didesnis kaip 5 procentai. 

2.2.3.Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 2.2.2 p. eiga: 
2.2.3.1. Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.
2.2.3.2. Pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

Elektroninio dokumento nuorašas
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SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

2.2.3.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   Inžineriniai  statiniai   Keliai  ir  gatvės   Nurodome 
laikotarpį.

2.3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be 
PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM II daliai 
– 99 173,55 Eur be PVM.  Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 
išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 2.2 p. nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

2.4. Vykdant  Sutartį,  Užsakovas neįsipareigoja užsakyti  viso Sutarties  1 priede nurodyto 
preliminaraus  darbų  kiekio.  Sutarties  vykdymo  metu  darbai  perkami  pagal  Užsakovo  poreikį, 
neviršijant  atitinkamos  pirkimo  dalies  pradinės  Sutarties  vertės.  Darbų  kiekiai,  viršijantys 
atitinkamos pirkimo dalies  pradinę  Sutarties  vertę,  gali  būti  įsigyjami  taikant  kiekio  (apimties) 
keitimo sąlygas.

2.5. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis technine specifikacija ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo 
statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 
pasirašomas  ne  vėliau  kaip  per  2  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Darbai  negali  būti 
pradėti  vykdyti,  kol  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Sutarties  12.1  p.  nurodytą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4. Mokėjimai  Rangovui  už  faktiškai  atliktus  darbus  atliekami  ne  vėliau  kaip  per  30 
kalendorinių  dienų  nuo  dokumentų,  patvirtinančių  atliktus  darbus  (sąskaitos  faktūros,  Šalių 
pasirašyto priėmimo–perdavimo akto), gavimo dienos.

5. Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pateikti  sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

5.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

5.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

5.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis  SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 

https://osp.stat.gov.lt/
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faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

6. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu  (-ais),  nurodytu  (-ais)  Sutartyje, 
vykdančiu  (-iais)  Rangovo  sutartines  prievoles,  jei  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas 
turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais 
galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis 
tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

7. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos  (SB),  Susisiekimo  sistemos 
priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) priemonė 006-01-01-11 „Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, 
takų) remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:
8.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
8.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir 

tvarka.
9. Užsakovas turi teisę: 
9.1. kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų  darbų  eiga,  kiekiai,  įkainiai,  kokybė  atitinka 

Sutarties,  įskaitant  priedų,  reikalavimus,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų  aktus,  sąskaitas-
faktūras;

9.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį,  įskaitant priedus,  laikydamasis 
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties,  įskaitant 
priedus,  nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų 
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 
darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 
trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, įskaitant prieduose, nurodyti reikalavimai;

9.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 
garantinį laikotarpį;

9.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 
nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 
trūkumams pašalinti;

9.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  ūkio  subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

9.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui;
9.8. Sutarties  vykdymo  metu  darbus  užsakyti  pagal  Užsakovo  poreikį,  neviršijant 

atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės.
10. Rangovas įsipareigoja:
10.1. Rangovas  atliekamiems  statybos  darbams  turi  taikyti  aplinkos  apsaugos  vadybos 

sistemos  reikalavimus  pagal  standartą  LST  EN  ISO  14001  „Aplinkos  vadybos  sistemos. 
Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS),  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba 
tarptautinių  standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo  pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties 
pasirašymo  dienos  Užsakovui  pateikti  arba  (1) nepriklausomos  įstaigos  išduotą  galiojantį 
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sertifikatą  dėl  nustatytų  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų  arba  (2)  kitus 
lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad 
Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka  reikalaujamus 
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Rangovo  taikomų  aplinkos  
apsaugos vadybos priemonių aprašymas,  atitinkantis  visus  Aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos  
perkančiosios organizacijos ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdamos prekes,  paslaugas ar  
darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 10 punkte nustatytus reikalavimus).  Jei Rangovas nepateikia 
ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų/informacijos, Rangovui taikoma Sutarties 15 
p.  numatyta  atsakomybė.  Užsakovas  pripažįsta  lygiaverčius  sertifikatus,  išduotus  kitose 
valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų;

10.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

10.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta 
tvarka  būti  atsakingu  už  statybvietėje  esančių  asmenų  indentifikavimą  ir  už  šios  pareigos 
nevykdymą  atsakyti  Statybos  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų 
kodekso  nustatyta  tvarka.  Numatant  šį  įsipareigojimą,  tokiu  būdu  išreiškiamas  Užsakovo 
įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.; 

10.4. atlikti darbus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutartį, įskaitant priedus, 
statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų, 
taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad darbų priėmimo metu darbai  atitiks  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, 
kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  įskaitant  prieduose, 
numatytam panaudojimui;

10.5. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje, įskaitant prieduose, 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį 
laikotarpį;

10.6. savo  lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  –  juos 
išardyti;

10.7. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, numatytiems darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;

10.8. laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  darbus  bei  apie  atliktų  darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
(jei reikalinga) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos 
informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų 
vykdymu susijusią informaciją;

10.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 
pavojų; 

10.10. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

10.11. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, 
turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje, įskaitant prieduose, 
nurodytus darbus;

10.12. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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kuri  yra  Rangovo sutartinių  įsipareigojimų dalis.  Jeigu  Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis 
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

10.13. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

10.14. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus (jeigu įrengta), juos 
pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo 
iš atsakingų asmenų;

10.15. darbų metu susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikydamasis  visų  galiojančių  įstatymų, 
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti  
darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos  atliekas,  išvežti  savo 
statybines atliekas ir statybinį laužą;

10.16. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys  Sutarties,  įskaitant  priedų,  sąlygų.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  darbų 
trūkumus  ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet 
tebegaliojant  objekto garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus raštišką pretenziją,  ne vėliau 
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau (pretenzijos 
pateikimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena). Jeigu defektų neįmanoma pašalinti per 14 
darbo dienų,  Rangovas  raštu  kreipiasi  į  Užsakovą  ir  nurodo protingus  technologiškai  pagrįstus 
terminus defektams pašalinti. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 d. d. raštu informuoja Rangovą, ar 
sutinka su Rangovo nurodytais defektų šalinimo terminais. Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, 
kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovais (jeigu tokie pasitelkiami) turi būti nurodyta, kad 
ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo atliekamiems darbams suteikiami 
Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 
tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio 
konkretų darbą;

10.17. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

10.18. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų (jeigu tokie 
pasitelkiami), vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

10.19. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

10.20. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir 
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

10.21. jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu 
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

10.22. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;

10.23. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu.

10.24. užtikrinti ir būti atsakingu už tai, kad Rangovas, jo ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
remiamasi, subrangovai bei jo (-jų) darbuotojai ir (ar) bet kokią veiklą švietimo įstaigoje atliekantys 
asmenys  atitinka  Lietuvos  Respublikos  vaiko  teisių  apsaugos  pagrindų  įstatymo  30  straipsnio 
reikalavimus.

11. Rangovas turi teisę:
11.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
11.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  laiku  ir  tinkamai  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
12.1. Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų nuo Sutarties  pasirašymo dienos 
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privalo  pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą  – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje 
registruoto banko garantiją  ar  draudimo bendrovės laidavimo raštą  –  5 proc.  nuo atitinkamos 
pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo 
draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio 
pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties terminą. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 
11,  LT-92138 Klaipėda,  įmonės  kodas  188710823. Rangovui  laiku  nepateikus  reikalaujamo 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo, skaičiuojami Sutarties 16 p. nustatyti delspinigiai.

12.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 
aplinkybių:

12.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

12.2.2. Rangovui  iškeliama bankroto ar  restruktūrizavimo byla ir  dėl  to yra nutraukiama 
Sutartis;

12.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
12.3. Jei  Sutarties vykdymo metu paaiškėja,  kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  pareikalauja 
Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 
sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  
Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

12.4. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  Rangovas,  siekdamas 
toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

13. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti 
dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

14. Rangovas, pradelsęs Sutarties 3 p. nustatytą darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 50 
Eur dydžio delspinigius už kiekvieną  pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai 
gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo 
pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

15. Rangovui kiekvienai pirkimo daliai nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai 
atliktus darbus, Sutarties 10.1 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, 
kurių  neapima  Sutarties  14  p.,  16  p.,  17  p.,  surašant  pažeidimo  (defektinį)  aktą  už  kiekvieną 
nustatytą atvejį, perspėjus Rangovą el. paštu. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant  
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) 
aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 
Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per 
šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma  pakartotinai.  Baudos  už  Sutarties 
pažeidimus netaikomos pažeidimams, kai pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu.

16. Rangovui vėluojant pateikti Sutarties 12.1 p. nurodytą dokumentą, Rangovas Užsakovui 
moka 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol pateikiamas Sutarties 12.1 
p.  nurodytas  dokumentas.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinos  sumos. 
Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

17. Rangovui  nustatoma 1 000 Eur vertės  bauda už  kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.
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18. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

19. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
19.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
19.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
19.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 3 p. nustatytą darbų atlikimo terminą 

daugiau  kaip  30  kalendorinių  dienų  dėl  savo  kaltės  arba  dėl  aplinkybių,  už  kurias  atsakingas 
Rangovas;

19.4. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 
terminą;

19.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 
objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

20. Garantijos:
20.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo–perdavimo 

akto pasirašymo dienos, yra:
20.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
20.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir 

kt.);
20.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
20.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 

Sutartyje, įskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės 
aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

20.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę 
šalinančių aplinkybių.

20.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

21. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, įskaitant prieduose nurodytus reikalavimus, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir 
kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

21.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
21.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
21.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
21.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
21.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

22. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
22.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių  aktų  reikalavimus.  Darbai  taip  pat  apima  reikalingų  leidimų  ir  licencijų  gavimą, 
reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

22.2. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 
Užsakovas pareiškia raštu Sutarties  nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo 
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Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius 
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

22.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
23.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
23.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
23.1.4. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais 

atvejais.
23.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 kalendorinių  dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

23.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

23.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų dydžio baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies 
pradinės Sutarties vertės.

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
24.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

24.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
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prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

24.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 20 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:
25.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios 
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 25.1.4. p. aplinkybių): 

25.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
25.1.2. po  Sutarties  pasirašymo  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti 

dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;
25.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai,  ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

25.1.4. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;
25.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);
25.1.6. dėl  po  Sutarties  pasirašymo  atsiradusios būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar) 

archeologinius  tyrinėjimus,  kurie  nebuvo numatyti  techninėje  specifikacijoje  ir  (ar)  projektinėje 
dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

25.1.7. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 
darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

25.1.8. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 
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nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu  ir  su 
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 
Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus, 
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

25.1.9. dėl  kitų  aplinkybių  ar  objektyvių  priežasčių,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų 
vykdymui  tinkamai  ir  laiku,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

25.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

25.3. Įvykus  Sutarties  25.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

25.4. Sutarties 25.1–25.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 27.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

25.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

25.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

25.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 25.1.4. p. nurodytų 
priežasčių. Jei Sutartis buvo stabdoma dėl Sutarties 25.1.4. p. nurodytos priežasties, apie Sutarties 
vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, po Sutarties 25.1.4. p. nurodytos aplinkybės pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties 
atnaujinimo datą.

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

27. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

27.1. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiamų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
(kvalifikacija) remiasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė.

27.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 
ir (ar) kvazisubtiekėją. 

27.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
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remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

27.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

27.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 
darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

27.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 
kvazisubtiekėjas,  ar  Rangovo,  ar  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  darbuotojas) 
netinkamai  vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais  atvejais),  Rangovas  gali  keisti  pasiūlyme  nurodytus  specialistus  tik  gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją  nei  nurodyta  konkurso  sąlygų  aprašo  reikalavimuose.  Rangovas  privalo  pateikti 
siūlomo  specialisto  kvalifikaciją  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar 
siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. 
Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį.

28. Kitos Sutarties sąlygos:
28.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
28.2. Sutarties terminas – 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
28.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
28.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

28.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

28.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

28.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

28.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

28.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie 
ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią 
atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie 
buvo pasitelkti.  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau kaip per  3 darbo dienas nuo Viešųjų 
pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja Rangovą 
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  sutarties Nr. .
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
II PIRKIMO DALIS

1. Remontuojama  Klaipėdos  miesto  biudžetinė  įstaiga:  lopšelis  darželis  „Vėtrungėlė“, 
Taikos pr. 23A, Klaipėda;

2. Preliminarus remontuojamas bendras plotas apie 2275 kv. m. (1 pav.):
a) trinkelių danga apie 1600 kv. m. 
b) asfalto danga apie 600 kv. m. 
c) ECO trinkelių danga apie 75 kv. m.
3. Sena susidėvėjusi asfalto ir trinkelių danga keičiama nauja danga. Naujoji  asfalto danga 

klojama ant esamos senosios asfalto dangos, paruošiant (nufrezuojant) senąjį paviršių. 
4. Išspręsti vandens nubėgimo nuo asfalto dangos sprendinius.
5. Apie  75  kv.  m plote  įrengiamos  automobilių  stovėjimo vietos  su  pagrindais  iš  ECO 

betoninių / ažūrinių trinkelių, kurios turi iki 30–40 proc. ertmių, tinka žaliosioms zonoms formuoti, 
užtikrina  vandens  pralaidumą ir  yra  pritaikyti  lengvojo  transporto  apkrovoms.  Planuojamos 
aikštelės ribose nėra inžinerinių komunikacijų. 

6. Ties šonininiu įėjimu į teritoriją,  pradedant vartelių pradžia,  įrengiama nauja trinkelių 
danga (apie 20 kv. m). Šioje vietoje inžinerinių tinklų nėra.

7. Atlikti  betoninių  konstrukcijų  ardymo  ir  betonavimo  darbus  sumažinant  6  darželio 
teritorijoje esančias smėlio dėžes. Esamas ilgis 4 m x 4 m, bus sumažinama iki 3,20 x 3,20 m. Dvi 
sieneles sumažinti pagal naujai numatytą ilgį, kitas dvi įrengti. Pašalinamos nereikalingos smėlio 
dėžių  pamatų  liekanos,  jų  vietoje  išklojama  trinkelėmis.  Ant  smėlio  dėžių  esančios  senosios 
medinės  lentos  bus  keičiamos  naujomis.  Jas  pateiks  Užsakovas,  o  Rangovas  atliks  tvirtinimo 
darbus. 

8. Po dvejomis karuselėmis bus klojamos guminės trinkelės (viso apie 75 kv. m). Užsakovas 
yra įsigijęs šias medžiagas ir nusipirkęs trinkelių klojimo darbus. Šiuos darbus derinti su Užsakovu.

9. Naujų kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo (200 mm), įskaitant senų bortų ardymo 
darbus. 

10. Esami  požemio  komunikacijų  šulinių  liukai  /  lietaus  surinkimo  grotelės  pakeliami 
(nuleidžiami) iki naujos dangos lygio. Esant poreikiui, seni šulinių liukai/ lietaus surinkimo grotelės 
pakeičiami  į  naujo  tipo  (plaukiojančio). Pakeistus  senus  liukus  ir  groteles  perduoti  tinklus 
eksploatuojančioms įmonėms.  Planuojamų įrengti  naujų lietaus,  nuotekų ir  vandentiekio šulinių 
dangčių tipą derinti su AB „Klaipėdos vanduo“.

11. Keičiami seni vejos ir kelio bortai. Kelio bordiūrų nuolydis susikirtimuose su šaligatviu 
nurodytose vietos turi būti ne didesnis kaip 5 mm. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių darbai turi atitikti STR  
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

12. Ties pakeistais  ir  atstatytais  bortais  (1 m atstumu ar  atsižvelgiant  į  esamą situaciją)  
atstatoma  žalia  veja.  Atliekamas  žemės  sluoksnio  nuožulnus  nuėmimas  –  nuskutimas,  žemės 
sufrezavimas,  5  cm atvežtinio  augalinio  grunto  užpylimas,  išlyginimas,  užsėjimas žoliniu  sėklų 
mišiniu ir suvolavimas. Po suvolavimo nuo žemės paviršiaus iki borto viršaus turi likti 2 cm.

13. 4 cm storio dangos sluoksnis įrengiamas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (įskaitant 
profilio pagerinimo priemones:  frezavimą, išlyginamojo sluoksnio įrengimą).  Asfalto mišiniai  ir 
sluoksniai  turi  atitikti  techninių  reikalavimų  aprašo  TRA  ASFALTAS  08  ir  taisyklių  ĮT 
ASFALTAS 08 reikalavimus.

14. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.



15. Vykdant  darbus  būtina  apsaugoti  ir  nepažeisti  esamų  inžinerinių  tinklų  (drenažo, 
dujotiekio, lietaus ir nuotekų, vandens tiekimo, šiluminių tinklų trasų, elektros ir telefono linijų). 
Prieš  vykdant  darbus esamų tinklų apsaugos zonoje,  jei  reikia,  išsikviesti  atitinkamų institucijų 
atstovus.

16. Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomos teritorijos ypatumais 
–  pvz.: derinti darbų laiką su įstaigų darbuotojų ir vaikų atostogų terminais arba nutraukti darbą 
vaikų  miego  valandomis,  jei  vykdomiems  darbams  naudojama  triukšmą  kelianti  įranga.  Esant 
poreikiui darbus vykdyti vienoje teritorijos dalyje, kitą dalį teritorijos užleidžiant l./d. poreikiams ir 
sudarant galimybę vaikams naudotis suremontuotu plotu.

17. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą, 
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

18. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų 
tvarkymo taisyklių.

19. Baigus darbus, parengto išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto 
savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

1 
pav. Teritorijos remontuojamų dangų schema  (geltona spalva – trinkelių danga;  pilka spalva – 



asfalto  danga;  žalia  spalva  –  ECO  trinkelių  danga;  mėlyna  spalva  –  naujos  trinkelių  dangos 
įrengimas)

2 pav. ECO betoninių / ažūrinių trinkelių įrengimo vieta
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trinkelių tarpų skaldele 4/11 frakcijos 

užpildymas ) 

4. 
Esamų šulinių liukų / grotelių 

pritaikymas prie naujos dangos lygio 
vnt. 100,00 121,00 5 605,00 

5. 

 

Šulinių liukų /grotelių pakeitimas 

naujais, pritaikymas prie dangos lygio 

(plaukiojančio tipo) (esant poreikiui) 

vnt. 300,00 363,00 1 363,00 

6. 

Naujų vejos bortų įrengimas, įskaitant 

senų bortų ardymo darbus, pagrindo 

(100 mm betono) įrengimą 

m 22,00 26,62 700 18 634,00 

7. 

Naujų kelio bortų įrengimas ant 

betono pagrindo (200 mm), įskaitant 

senų bortų ardymo darbus 

m 30,00 36,30 120 4 356,00 

8. 

Lenktų kelio bortų  įrengimas ant 

betono pagrindo (200 mm),  įskaitant 

senų bortų ardymo darbus 

m 30,00 36,30 6 217,80 

9. 

Naujų pažemintų kelio bortų 

įrengimas ant betono pagrindo (200 

mm), įskaitant senų bortų ardymo 

darbus 

m 30,00 36,30 36 1 306,80 

10. 

Vejos atnaujinimas, įskaitant 

lyginimo darbus, augalinio grunto 

sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą 

m2 5,00 6,05 700 4 235,00 

11. Betoninių konstrukcijų ardymas  m3 300,00 363,00 3 1 089,00 

12. Betoninių konstrukcijų betonavimas m3 300,00 363,00 3 1 089,00 

13. 
Išpildomosios statinio nuotraukos 

parengimas 
vnt. 500,00 605,00 1 605,00 

Preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir 

žodžiais): 

114 024,35 

(vienas 

šimtas 

keturiolika 

tūkstančių 

dvidešimt 

keturi eurai, 

35 ct) 

Pastabos: 

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, 

kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; 

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą; 

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo 

Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM 

tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, 

Sutarties įkainiai nebus keičiami; 

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų 

vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų 

kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. 
Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 120 000,00 Eur su PVM (arba 99 173,55 

Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų 

priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). 

 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo 
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dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 

mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius. 

 

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo 

daliai. 

 

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie 

konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 32 p.): 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento (ar jo dalies) 

pavadinimas (rekomenduojama pavadinime 

vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Nurodytos konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis 

nurodytas dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

   

   
 

Pastabos: 

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 

20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais 

informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/); 

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų 

įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su 

nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija; 

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos 

konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. 

Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 

darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia 

informacija yra nekonfidenciali. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai 

nurodyti konkurso sąlygų aprašo 36 p.): 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento 

puslapių 

skaičius 

1. EBVPD 16 

2. I. Černiauskienė įgaliojimas 1 

 

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą 

terminą. 

 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas 
 (Parašas) 

 

 
(Vardas ir pavardė)  

 

http://www.vpt.lrv.lt/



