DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Rus¢ico gimnazijos paprastojo remonto darbai
PIRKIMO NR. 593136

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos, jstaigos kodas
188708224, kurios registruota buveiné yra Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, duomenys apie
istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos
administracijos direktoriaus Vytauto VansaviCiaus, veikian¢io pagal Vilniaus rajono
savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Statyby paleté®,
imonés kodas 300107222, kurio registruota buveiné¢ yra Perkiinkiemio g. 9, LT-12114
Vilnius, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Roberto Jankausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau
— Rangovas), toliau kartu vadinami ,Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig
darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dél Siy
salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA
I1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando RusS¢ico gimnazijos
paprastojo remonto darbai.
1.2. Rangovas, vadovaudamasis supaprastinto atviro konkurso, jvykusio 2025-02-03

salygomis (pirkimo Nr. 593136) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus
isipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui.
Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje nustatyta kaing, kuri yra
351.022,25 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 60.921,22 Eur.

1.3. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal
Sutart] vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
iSlaidy, virsijan¢iy Sutarties kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo
atlikty Darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, iSskyrus kainodaros taisyklése
numatytus atvejus.

L.5. Rangovas, sudarydamas §ig Sutart] patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

1.5.2. jis turi ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus $iai Sutarciai
ivykdyti;

1.5.3. susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus

atlickami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar
pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir
salygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir §ioje Sutartyje nurodant galutine Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy,
jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.5. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacija, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto
fizinius matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga,
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutart] ar
rengiant Jkainota veiklos sarasa, taCiau jie yra butini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus



Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing. Rangovas
pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo, patikrino techniné¢je dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei
apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turé¢jo galimybe rastu pateikti
visas pastabas UZsakovui.

1.5.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal Sig Sutart], visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal
tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos,
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo
rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus,
kad auksciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus 1§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tadiau
darbams uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo
projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi, bendra kaina nekeifiama, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje
pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo pradings sutarties vertes.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi
darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy Darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira,
nurodytg 3 skyriuje.

1.8. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atliecka savavaliskai,
nukrypdamas nuo Sutarties sglygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus
per nurodyta terming paSalinti. NepaSalinus tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau iSvardinti dokumentai, iSdéstyti svarbos tvarka, sudaro Sia
Sutart] ir yra suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tg pacia
situacija Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis
Siame punkte nurodyta hierarchija.

1.10.1.  pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2.  konkurso sglygos;

1.10.3.  darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4.  pasitlymo rastas;

1.10.5.  techninio projekto techninés specifikacijos;

1.10.6.  techninio projekto aiSkinamieji rastai;

1.10.7.  techninio projekto bréziniai,

1.10.8.  Rangovo pateikta i§pléstiné lokaliné Darby samata?;

' Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).

2 I$pléstine lokaling Darby sgmatg tiekéjas turi pateikti iki Darby pradZios. I$pléstine lokaling Darby samata
nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus darbus, o bus reikalinga siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar)
papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis.



I.11. Sutarties vykdymo metu Saliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi
vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reikSme:

1.12.1.  Nedelsiant — per protinga terming, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

1.12.2.  Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30
val.

1.12.3.  Darby defektai - tokie Darby trukumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar
konkursinés dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba pazeidzia privalomuosius statybos
normatyvinius dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo patvirtintas jmoneés
statybos taisykles).

1.12.4. Darby trukumai gali apimti ir Darby defektus, tac¢iau neapsiribojant ir kitais
neatitikimais.

1.12.5.  Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

- atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

- nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama deél Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES
2.1. Siai Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi bati
nustatyta vadovaujantis Sio Sutarties skyriaus nuostatomis.
2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
2.2.1. pagal 3.5 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
Darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby jkainius, arba
- i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.
b) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
2.2.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+—(SS —4) x(1+—TN )
T, 100

(1+—)

100

S y - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)



S ¢ - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T 5 - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Sutarties kaina gali buti perziirima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy rasytiniu
pradymu. Perziliros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing
gavimo diena, atsizvelgiant | 2.2.3.3 punkto nuostatas. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui
mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo
projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaiCiuojamos. Rangovui
mokétinos sumos uz statybos darbus gali buti perskai¢iuojamos jeigu Valstybés duomeny
agenturos (https://vda.lrv.It) skelbiamo kas ménesj statybos sagnaudy elementy kainy indekso
(toliau — indeksas), labiausiai atitinkan¢io Objekto rusj, reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05
per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso poky¢io,
pagal Sutart] neiSpirkty statybos darby vert¢ padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento,
kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné¢, negu Sutarties
jsigaliojimo diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto
pagal Sutartj sudarymo diena.

2.2.3.1. Susitarimas dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, jsigalioja surasius jj raStu ir abiem
Salims patvirtinus paradais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg,
Indekso pokycio koeficienta, perskaiCiuota fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus
ikainius), perskaiciuotg Pradinés sutarties vertg.

2.232. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiCiuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty
darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a)
pateikti Atlikty darby akta su neperskaiiuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavimag
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus
perskaiciuotos kainos (ikainiai).

2.2.3.3. Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy
po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6
meénesius.

2.2.3.4. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau
buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.2.3.5. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dé¢l kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti
perskai¢iuojama d¢l kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei
0,95).



3. PAKEITIMAI
3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

3.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

3.2. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,

bréziniais (jsk. Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant
Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas
ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
3.4. Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1.taikant jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZzinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 2.2.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymg d¢l papildomy Darby, t. y. papildomy Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatlieckant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy
raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
pranesima, privalo pateikti Rangovui trikkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(Jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trikumas turi buti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
4.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.
4.2. Uzstato salygos:

4.2.1. Uzstatas pervedamas j Uzsakovo saskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 AB
Luminor banke ne vé¢liau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;



4.2.2. uzstato verté: 4 proc. nuo sutarties vertés be PVM;

4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties jvykdymo uztikrinimas palickamas Uzsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

4.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiSka praSyma graZina uZzstata per 10 (deSimt) dieny,
jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus. UZstatas negrazinamas tais
atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka.

4.2.5. Sumazejus sutarties vertei, Uzsakovas pagal Rangovo rastiSka prasyma grazina
atitinkamga uzstato dalj per 10 (deSimt) dieny nuo Darby pabaigos.
4.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius nors vieng i§ jsipareigojimy,

numatyty $ioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming daugiau nei 90
kalendoriniy dieny, atsisakius Sutarties vykdymo ir dél kity esminiy Sutarties pazeidimy,
UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti uZtikrinimu. Apie numatomg uZtikrinimo vykdyma
Uzsakovas informuoja Rangova el. pastu.

4.4. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 darbo dieny nuo pranesimo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, iSsiuntimo pervesti nauja
uzstata, atitinkantj Sutarties 4.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo
uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nedelsiant nutraukti Sutart;.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas perveda uZstata ir galioja, kol Salys
sutaria ja nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais arba
Sutarties Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

5.2 Statybos Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasiraso statybvietés perdavimo
— priémimo aktg. Kartu su aktu yra perduodami: statybag leidziantys dokumentai (jei jie
reikalingi), statybos Darby zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai,
kurie buvo Konkurso salygy sudétine dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos
priémimo aktas turi biiti pasirasytas per 10 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu Salys
nesusitaria kitaip.

5.3. Darby trukmé 6 mén. nuo Sutarties pasiraSymo dienos, su galimybe pratesti §j
terming vieng kartg iki 1 meén. Sutarties galiojimo terminas yra laikomas esmine Sutarties
salyga.

5.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso

nuo Rangovo, taip pat del:

5.4.1. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties saglygy 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Jkainotame veiklos sarase
(Sutarties 2 priedas).

5.6. Ikainotas veiklos sarasas tikslinamas Siais atvejais:
5.6.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;
5.6.2. pasikeitus finansavimo dydziui;

5.6.3. sustabdzius darby ar jy dalies vykdyma;

5.6.4. pratesiant Darby atlikimo terming;

5.6.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausanc¢ioms aplinkybémis, dél kuriy Darbai
negali biiti vykdomi pagal Ikainotame veiklos saraSe nustatyta grafika.



5.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai pasiraSomas galutinis darby perdavimo-
priémimo aktas.

5.8. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeicia.

5.9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy Uzsakovas ir/ar Rangovas negali
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teis¢ sustabdyti visy Darby ar jy dalies
vykdyma. Stabdomas tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos
aplinkybés. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai i$ $iy aplinkybiy:

5.9.1. atsiradus pagrijstam poreikiui atlikti techninio projekto korekttra/keitima;

5.9.2.  sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

5.9.3. dél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy pazeidimy vykdant statyba;

5.9.4. treciyjy Saliy jtaka;

5.9.5. biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

5.9.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
5.9.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

5.9.9. bitini papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos
biitina atlikti;

5.9.10. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

5.9.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

5.9.12. technologiné pertrauka, kuri prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15
d. Jei oro salygos leidzia, su techninés prieziiiros atskiru pritarimu darbai gali buti stabdomi
veliau ir pradedami vykdyti anks¢iau nei Sutartyje nurodytos technologinés pertraukos datos;
5.10. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybés tesiasi, taciau ne ilgiau kaip 12 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty
Darby sustabdymg sutarties Salys fiksuoja suraSydamos akta. Sustabdyti Darbai neatliekami
iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZzsakovui nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

5.11. Salis apie 5.9 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant.
Kitu atveju Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

6.1. Rangovas karta per ménesj pateikia UZzsakovui atlikty Darby akta. Kartu su
teikiamu Darby aktu Rangovas turi pateikti dokumentus, pagrindziancius statybos produkty
atitikimg minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Rangovo, gamintojy deklaracijos,
sertifikatai ar kiti lygiaver¢iai dokumentai). Atlikty Darby aktai turi biiti vizuojami Techninio
6.2. Uzsakovas privalo apziiiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas.
PasiraSius aktag su pastabomis, Uzsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta
iSlyga. Nesant Darby jkainiy, neapmokamy Darby vert¢ nustatoma taip pat, kaip ir
papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis
neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisytg atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasirasius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras
per informacing sistema ,,SABIS*.



6.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty Darby aktus)
Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus buity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose i§vardinty Darby sudéties,
pavadinimy ir eilés numeriy ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinan¢ius skaiCiavimus ir dokumentus bei atlikty Darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

6.5. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti
nedelsiant. Neistaisius defekty, uz Siuos darbus nebus sumokama.
6.6. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba

apmokyti Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy  naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui jrenginiy, statinio arba
konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo)
instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas Uzsakovui
pateikia atitinkamg dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa
vykdomaja dokumentacija.

6.8. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei
trikumy faktas yra pagristas, tol, kol tokie triikumai nebus iStaisyti ar paSalinti. Tokiu atveju
UZsakovas rastu informuoja Rangova dél kokiy trikumy ir kokio dydzio 1éSos bus
sulaikomos. Rangovui iStaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos 1éSos iSmokomos
Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

6.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepasteb¢jo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo raStu pranesti apie trikumus Rangovui per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo
iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protingg terming. Jeigu
Rangovas per nurodyta protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj
informavo Uzsakovas, tai jis privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis
patirs dél to, kad jis Siuos trukumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius
asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trilkumams Salinti)
yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas savo 1éSomis apmoka
minétas i§laidas.

6.10. Rangovas, uzbaiges visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo
jgaliojimg savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uzbaigimo procediras.
6.11. Baigiamasis Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi

Salys. Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir
akta pasirao kita Salis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma
uZztikrinantis dokumentas.

6.12. Rangovas privalo perduoti, o Uzsakovas privalo priimti objekta per 5 (penkias)
darbo dienas po patvirtinto statybos uzbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui
per nurodyta terming neorganizavus perdavimo, Uzsakovas vienasaliSkai perima objekta apie
tai rastu informuodamas Rangova.

6.13. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai
arba nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti
pagal Sutartyje numatyta paskirt] ir jeigu Siy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali
pasalinti.

6.14. D¢l defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy pasSalinimo
(jei Sie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju defektai Salinami pagal Sutarties
13 skyriuje numatytg tvarka. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai Uzsakovas iSduoda
pazyma, patvirtinancig apie iStaisytus pazeidimus. Nepaisydami iSduotos pazymos, Rangovas
ir Uzsakovas ir toliau atsako uz sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.



6.15. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako
uz tolesng objekto apsauga, techning bukle bei naudojima.

7. MOKEJIMAS
7.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasiraS¢s Techninio priZitirétojo
pavizuotus atlikty Darby aktus ir gaves PVM saskaitas faktiiras per informacing sistema
»SABIS* bei, jas patikrings ir nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo Siy
dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz darbus, pervesdamas 1éSas j Rangovo nurodyta banko
saskaita.
7.2. Mokéjimai atlickami j sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomaja saskaita.
7.3. Nustatgs Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus
sustabdyti moke¢jimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo
sulaikymg ar sustabdyma UZsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:
7.3.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéty Darby defektai;

7.3.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;
7.3.3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);
7.3.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

7.3.5.kartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdyma uztikrinantis dokumentas;

7.3.6. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Saskaitos — faktiiros bus dengiamos sekancia tvarka: i§ pradziy iSskaitomos
Uzsakovui priklausancios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi
skola uz atliktus darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas
neperves uzstato. Pervedus uzstata, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo uzZstato gavimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
8.1. Uzsakovas jsipareigoja:
8.1.1. Leisti Rangovui iki statybos uzbaigimo naudotis Objekte esanciais pastatais ar

jrenginiais ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti faktiSkai atliktus darbus pagal pateikty atlikty Darby akta ir prireikus per
7 darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti;

8.2. Uzsakovas arba techninis prizitirétojas taip pat jsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objekta visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas
po statybos uzbaigimo akto patvirtinimo;

8.2.2. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, iSskyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;
8.2.3. pareikalauti Salinti truikumus, nemokeéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti

darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy.

8.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priziiiréti atlieckamy Darby eiga
ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, jrasus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy
medziagy kokybe. Igyvendindamas Sig teis¢ Uzsakovas neturi teisés kistis j Rangovo
komercing tking veikla.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby
dokumentacijos kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo
dienos.



9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
9.1. Rangovas jsipareigoja:
9.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per
garantinj laika;
9.1.2. Uztikrinti, kad Darbai bus atlickami pagal pateikta techning dokumentacijg ir
pateiktas statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojan¢iy statybos normy ir taisykliy.
Darby pakeitimai galimi tik esant rastiSkam Uzsakovo sutikimui ir laikantis Sioje Sutartyje
nustatytos pakeitimy tvarkos;
9.1.3. Apripinti statybag reikalingomis medziagomis, jrenginiais, komplektuojanciomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus,
dél kuriy ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;
9.1.4. Uztikrinti Darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei Darby higiena
objekte, uztikrinti objekto aptvérimg ir sauguma, visuomenei gerai matomoje vietoje jrengti
informacinj stenda su informacija apie statinj, nepazeisti treiyjy asmeny interesy;
9.1.5. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 — 5.9.12 p. nustatytais atvejais ir pagal
Sutarties 5.10 p. nustatyta tvarka;

9.1.6. neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to su Uzsakovu
Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;
9.1.7. iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis

nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy daromos zalos;

9.1.8. per Uzsakovo nurodytg terming pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty
Darby;

9.1.9. Grazinti Uzsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo,
darbo vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto
Darby, Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai
(iSlaidos tretiesiems asmenims) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju Sie
nuostoliai atlyginami Rangovo tiesiogiai;

9.1.10. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu
sutarties, ir atlyginti dél to susidarancius nuostolius;

9.1.11. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, d¢l savo kaltes ja
prarades, privalo savo 1éSomis jg atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo
grazinti dokumentacija per 5 darbo dienas nuo pranesimo apie nutraukima dienos ar per kita
Uzsakovo nurodytg terming;

9.1.12.  Rangovas privalo su atlikty Darby galutiniu perdavimo — priémimo aktu pateikti
Uzsakovui garantin] rastg aplinkos sutvarkymo darbams atlikti, jeigu Siy Darby dé¢l oro
salygy ar kity objektyviy priezas¢iy Rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraSymo;

9.1.13. Su galutiniu aktu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti: atlikty Darby aktus,
statybos Zurnalg ir kita dokumentacija susijusia su atliktais darbais. Joje turi biiti paraSyta,
kad medziagos (jy kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.14.  be UZzsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtinta techninj (darbo)
projekta.

9.3. Statybvietéje statybos darbus atliecka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1 dalyje. Rangovas privalo uztikrinti
kad:

9.3.1. Statybviet¢je statybos darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15' straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio



socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbanc¢io
asmens identifikavimo koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali buti
suformuotas, privalo turéti Kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢ius dokumentus;

0.3.2.  Biity nustatyta kity statybvietéje esanciy asmeny, kurie nenurodyti 9.3.1. p.,
identifikavimo priemoné, prireikus — jos iSdavimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikas ir prieZastys;

9.3.3.  Visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali buti
suformuotas — kode uZSifruojamus duomenis pagrindZziancius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais
atvejais ir tvarka.

94. Rangovas privalo naudoti produktus, atitinkancius Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 jsakymo Nr. D1-401 redakcija)
patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zalivosius pirkimus, tvarkos
apraso 2 priedo 16-25 punktuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
Atitinkamus dokumentus, pagrindzianc¢ius produkty atitikimg minimaliems aplinkos apsaugos
kriterijams (Rangovo, gamintojy deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverciai dokumentai),
Rangovas turés pateikti kartu su teikiamais atlikty darby perdavimo — priémimo aktais. Jeigu
paaiskéja, kad panaudoti produktai neatitinka nurodyty minimaliy aplinkos apsaugos
kriterijy, Uzsakovas pritaiko Rangovui 0,5% sutarties vertés be PVM dydzio bauda. Jeigu
Rangovas paZeidzia §j Sutarties punkta daugiau nei du kartus ir jam uZ kiekviena paZeidima
yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas turi teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 12 skyriuje nustatyta tvarka.

9.5. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity
kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus: uZztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarty laikymagsi ir turéty tg patvirtinan¢ius dokumentus. Jeigu
paaiskeja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai neatitinka nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas,
Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo paSalinti
tokius neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30 dieny terming. Jeigu per nustatytg terming
Rangovas neatitikimy nepasalina, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti sutart;.

9.6. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir treiyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty Istatymy
nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos,
iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte. Rangovas
atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo
neigiamo poveikio, kurj gali sglygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, judan¢iy ar biinan¢iy asmeny (tarp jy — Uzsakovo personalo) ir jy
turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarsos,
atlieky, triukSmo, vibracijos, kvapy, kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy
butiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos
darby sukeliamg neigiama poveikj Zzmonéms bei turtui.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS
10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliciy,
trukdanciy tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy



protingy priemoniy toms klifitims paalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise
] nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurtg
statybos dokumentacija.
10.3. Uzsakovas turi teis¢ pateikti buitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams

atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus
tuos atvejus, kai iSkyla grésme Darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.
10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir
kitas medziagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius
Rangovas per UZsakovo nustatyta terming paSalina i§ Darby atlikimo vietos (statybos
aikstelés). To nepadarius, Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti
Rangovo saskaita (Rangovas padengia realizavimo islaidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje
projektinéje dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréziniy arba kity dokumenty,
kurie sudaro Sutarties neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios
prieStarauja jstatymams ar kitiems teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai raStu pranesti
Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teisés praSyti termino pratgsimo, papildomy
1é8y ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie$ tai rastu
negaves UZsakovo sutikimo.
10.8. Rangovas Uzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Uzsakovo arba treciyjy

asmeny organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiSkinimus, Salinti neatitikimus
nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVALI SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA
11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.
11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.

Keic¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti keiciamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija,
pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrecius
reikalavimus Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinan¢ius dokumentus (kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo
pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas
bty Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty
sutartyse ar teisés aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo
pakeitimg ] kita, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats
prisiimty Darby atlikima.

11.5. Subrangovas negali pavesti treCiosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos
Rangovas patiki Subrangovui.
11.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus d¢l tiesioginio

atsiskaitymo uz Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas
medziagas / jrengimus, Siomis sglygomis:

11.6.1.  Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos,
t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta
sutartiniy jsipareigojimy apimtis.



11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty
Darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo
jsigytas medziagas / jrengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis,
subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /irengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik
pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /irengimy tiekéjo)
pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty medziagy/jrengimy) ir iSlaidy
apmokéjimo dokumentus.

11.6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, UZsakovui sutikus,
tarp Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasiraSoma trisalé tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovu sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo (jei yra zinomi
Subrangovai), arba nuo informacijos apie Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, rastu
informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o Subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia UZsakovui prasyma ir Rangovo sutikimg dél
tiesioginio moke¢jimo atlikimo jam. Subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis
atsiskaitymas Subrangovui gali biti atliekamas tik po to, kai Uzsakovas priims Darbus. Kilus
gincui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant. Subrangovui iSmokéty sumy dydZiu yra mazZinamos Rangovui mokétinos
sumos.

11.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas . . ..

Nr. (vardas, pavardé) Pareigos Kvalifikacijos atestatas
11.8. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto raStu suderines su

UZsakovu ir pateikes kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
12.1. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti Sutartj praneSdamas apie tai Rangovui pries
15 dienas:
12.1.1.  jeigu Rangovas, pagal Sutart] nejgijes teisés pratgsti Darby atlikimo terminy,
nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;
12.1.2.  jeigu Rangovas nesilaiko sutarties saglygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZziagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepaiso
Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be
esminiy trilkumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;
12.1.3.  jei Rangovui yra iSkelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dél kity priezasCiy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;
12.1.4. jei Rangovas, pra¢jus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby Jkainotame
veiklos sgrase nurodytais terminais;
12.1.5.  jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimy;
12.1.6.  dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.
12.2. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél priezasCiy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas
privalo atlyginti Uzsakovui visas dé¢l Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas,
kilusias dé¢l Sutartyje numatyty Darby uzbaigimu.
12.3. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei Uzsakovas daugiau kaip 3 ménesius
nemoka uz darbus ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties
Jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti.




12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutart, jeigu dél nenugalimos jégos
darbai turi buti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. Uzsakovas iki raStiSko nurodymo pradéti darbus turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti
darbus (jeigu nebus uztikrintas finansavimas ar kity priezas¢iy). Tokiu atveju Rangovas
neturi teisés prasyti atlyginti nuostolius.

12.6. Uzsakovui vienaSaliSkai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15
kalendoriniy dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uz juos,
jvertinant galimus Uzsakovo nuostolius Salinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie
buvo. Tokiu atveju uz faktiSkai atliktus ir UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal
Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus jkainius.

12.7. Dé¢l svarbiy priezasCiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
Uzsakovas turi teise¢ bet kada prie§ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis
Rangovui apie tai praneSa prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dal; bei
atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus $ig Sutartj nutraukus.

12.8. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti
treciajam asmeniui, taciau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo
tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvisaliu
susitarimu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ ja nutraukti vienasaliSkai.

12.10.  Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty Darby jkainiai gali biiti apskaic¢iuojami pagal
Sutarties 12.6. p. nustatyta tvarka.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
13.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trukumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
13.2. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prizitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZz statinio
sugriuvima ar per garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Rangovas
atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti
per 7 (septynis) metus, esant paslépty statinio elementy — 10 (deSimt) mety, esant tycCia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety, jeigu neirodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy. Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones ir
visas jy sudedamasias dalis, Rangovas suteikia 7 mety garantinj terming.
13.3. Uzsakovas, per Rangovo suteikta papildomg garantinj laikg nustates statinio
statybos defekty, pakviecia Rangovo jgaliotg atstova ir suraso dviSalj akta, kuriame nurodo
iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy paSalinimo terming. Jei
Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, galioja Uzsakovo
suraSytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas nepaSalina statybos defekty akte nurodytu terminu,
Uzsakovas kreipiasi | teismg dél Rangovo jpareigojimo pasalinti statybos defektus arba dél
statybos defekty Salinimo i$laidy iSieskojimo 1§ Rangovo, jei Uzsakovas juos paSalino savo
1éSomis

14. ATSAKOMYBE
14.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieke Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby



rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uz statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

14.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 15 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.3.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

14.3.2.  Klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p.
14.4. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumoketi
Uzsakovui jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng.

14.5. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Sutartyje numatyta kaing, Rangovo reikalavimu
moka 0,02 proc. nesumokeétos sumos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng.
14.6. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo

reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

14.7. Uzsakovas, nutraukes sutart] ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius,
taciau tik t3 suma, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti 1§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta
tvarka.

14.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administraciné, civiliné
ar baudziamoji atsakomybé uz netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per
Sutartyje nustatytg garantinj laika.

14.10.  Rangovui tenka atsakomyb¢ uz Sutarties 9.3 p. numatyty pareigy nevykdyma arba
netinkamg jy vykdyma.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI
15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy
raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.
15.2. Sutarties saglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis
Saliy susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo
15.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra
laikomi Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi
reikalavimai ir praneSimai, kylantys 1§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

16.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé Egidijus Jokubauskas Andzei Jakubovskij
Adresas Rinktinés g. 50, Vilnius Perkiinkiemio g. 9, Vilnius
Telefonas +37062183817 +37061403109
El. paStas egidijus.jokubauskas@vrsa.lt mail@statybupalete.lt




17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi $ie budai
yra laikomi lygiavercCiais, iSskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biti
sprendziami tik rastu.
17.2. Kilusius ginCus deél Sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose.
Deryby rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip iSspresti ginCo per vieng ménesj
nepavyksta, ginCas sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.
17.3. Jeigu sutarties sglygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz Siy salygy nevykdyma pagal
Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840
,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms,
taisykliy patvirtinimo*.
17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios
Sutarties salygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokia
informacija gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai 3aliai. Kiekvienas jy
turi vienoda juriding galia.
17.6. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné specifikacija
2 priedas — Jkainotos veiklos sarasas
3 priedas — Rangovo pateikta iSpléstiné lokalin¢ Darby samata
4 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
5 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas
Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte
nurodyty duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu
bus laikoma tinkamai jteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracija UAB ,,Statyby paleté*
Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius Perkiinkiemio g. 9, LT-12114 Vilnius
Istaigos kodas 188708224 Imonés kodas 300107222
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AB bankas Swedbankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

A/s LT 974010042400040148 A/s LT037300010089274922
Tel. +37052751990 Tel. +37069844951

El. paStas vrsa@vrsa.lt El. pastas mail@statybupalete.lt
Administracijos direktorius Direktorius

Vytautas Vansavicius Robertas Jankauskas

(paraSas) (paraSas)



2 Sutarties priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techning specifikacijg sudaro techninis darbo projektas ir techniné uzduotis. Visos, §ios
techninés specifikacijos dalys turi biiti skaitomos kartu kaip viena kita papildancios.

Techninis darbo projektas

Techninis darbo projektas Nr. W0090-TDP-SA ,,Rudaminos Ferdinando Rus¢ico
gimnazijos Gamyklos g. 22B, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., dalies
patalpu paprastojo remonto aprasas®.

Techniniame darbo projekte: techninéje specifikacijoje, bréziniuose, ziniaras¢iuose —
paminéti gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar $altiniai, konkretlis procesai ar prekés zenklai,
patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, nuorodos j standartus ir/ar technologijas yra
rekomendacinio bei orientacinio pobiidzio ir gali biiti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais
techniniais rodikliais ir atitinkancig reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy
produkcija (prekémis), lygiaverciais standartais ir/ar technologijomis.

Techniniai parametrai turi biiti tokie patys kaip nurodyti techninése specifikacijose arba
geresni. Vykdant darbus, montuojant jrenginius ar mazgus ir keiciant j lygiaver¢ius kity
gamintojy techninius parametrus turi biti pateikta to gamintojo rekomendacijos,
paaiskinimai, jungimo, montavimo schemos ir bréziniai. IS pateiktos medziagos turi biiti
aiSkiai suprantama, kad keiCiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiski ir
lygiaverciai.

Statybos metu rangovo naudojamy medZiagy, gaminiy ir jrengimy techninés
charakteristikos turi atitikti techninés specifikacijos reikalavimams. Visos apdailos

Darby kiekiy ziniarasc¢iai yra orientacinio pobudzio ir gali nesutapti su techniniame
darbo projekte pateiktais kiekiais, medziagomis ar mazgais. Vadovautis reikia techniniu
darbo projektu.

Techniné uzduotis

Igyvendinant rangos sutartj, Rangovas neturi vertinti iy baldy ir jrangos: perkamuy,
gaminamy baldy ir jrangos (iSskyrus akty salés akustines medzZiagas ir keltuvus: 2.22 —
2.28 pozicijas, chemijos laboratorijos vandens Sildytuvg: 4.7 pozicija, nusiraminimo
erdviy rekuperatoriy: 7.5 pozicija).

Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad dél Darby atlikimo jstaigos veikla nebiity
visiSkai nutraukta.

Statinio statybos metu susidariusios statybinés atlickos turi buiti iSvezamos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pazymas apie visas
iSvezamas atliekas.

Atlikes darbus, Rangovas priduoda UZsakovui patalpas sutvarkytas.

MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

STATYBINES MEDZIAGOS
Mediena ir jos produktai:
- ne maziau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medziagy ir gaminiy
turi buti 1§ misky, sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas arba
lygiavertes sertifikavimo sistemas;



- plokstése, kuriose yra formaldehido riSamyjy medziagy, formaldehido emisija | atmosfera
El klasés plokstéms turi biiti ne didesné kaip 0,124 mg/m? oro pagal bandymo metoda LST
EN 13986 ,Medienos skydai, naudojami statybinéms konstrukcijoms. Charakteristikos,
atitikties jvertinimas ir zenklinimas™ (arba lygiavert] standarta) arba formaldehido
koncentracija turi buti ne didesné kaip 0,1 ppm pagal bandymo metoda LST EN 717-1
,Medienos skydai. Formaldehido i$siskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido i$siskyrimo
nustatymas kameros metodu* (arba lygiavertj standarta).

Dazai:

- paruosty naudoti patalpy vidaus ir iSorés dazy produkte lakiyjy organiniy junginiy (LOJ),
kuriy pradiné virimo temperatira, esant standartiniam 101,3 kPa slégiui, yra ne aukStesné
kaip 250 °C, turi buti ne daugiau kaip:

Eil. [ Produkto apras§ymas LOJ ribin¢ verte,
Nr. g/l (iskaitant
vandenj)

1. | Vidiniy sieny ir luby matinés dangos (blizgesys esant 60° | 15
kampui, mazesnis kaip 25) dengimo medziagos

2. | Vidiniy sieny ir luby blizgiosios dangos (blizgesys esant | 60
60° kampui, mazesnis kaip 25) dengimo medziagos

3. | ISoriniy sieny mineraliniam pagrindui skirtos dangos 30

4. | Vidaus ir (ar) iSorés apdailos ir padengimo dazai medienai | 90
ir metalui

5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, jskaitant | 75

neskaidrius medienos beicus

6. |ISorés apdailos lakai ir medienos beicai, iskaitant | 90
neskaidrius medienos beicus

7. | Vidaus ir iSorés plonasluoksniai medienos beicai 75
8. | Gruntai ir riSamieji gruntai 15
9. [ RiSamieji gruntai 15
10. | Vienkomponentés dangos dengimo medZziagos 100
11. | Dvikomponentés reaktyviosios dangos, skirtos specialiam | 100
galutiniam naudojimui (pvz., grindims)
12. | Dekoratyvinés dangos 90
13. | Antikoroziniai dazai 80

- patalpy vidaus ir iSorés dazy sudétyje neturi buti daugiau kaip 0,01 proc. pagal mase
pavojingy cheminiy medziagy, klasifikuojamy priskiriant bet kurig i§ nurodyty pavojingumo
fraze pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008: toksiskos ar labai toksiSkos (H300, H301,
H304, H310, H311, H330, H331), toksiska patekus j akis (EUHO070), kenkia organams
(H370), galinios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgg laika pakenkia kai kuriems
organams (H372, H373), galinCios sukelti alerging odos reakcija (H317), jkvépus gali sukelti
alerging reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavimg (H334), sukeliancios
paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeniné¢s (H350, H350i, H351),
toksiskos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikj
kenksmingg poveikj vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Termoizoliacinés medZziagos:
- produktas neturi i$skirti §iy cheminiy medziagy:



- fluorinty Siltnamio efekty sukelian¢iy dujy pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg
(EB) Nr. 842/2006 d¢l fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy;

- pavojingy cheminiy medziagy, klasifikuojamy priskiriant bet kurig 1§ nurodyty
pavojingumo frazg pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninés (H350, H350i,
H351), toksiskos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
H3611fd), toksiskos ar labai toksiSkos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), jkvépus gali
sukelti alerging reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima (H334), sukeliancios
paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgg laikg pakenkia kai kuriems
organams (H372, H373), galincios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai
(H411).

- produkty, pagaminty medienos pagrindu (pvz., kamstiné medziaga, celiulioz¢), gamyboje
naudojama mediena ar jos dalis turi bati i§ misky, sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky
sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Gipso plokstes:

- gipso ploksciy sudétyje turi biiti ne maziau kaip 2 proc. perdirbty medziagy;

- gipso ploks¢iy gamybai naudojamas popierius turi biiti pagamintas i§ 100 proc. perdirbto
popieriaus plausy arne daugiau kaip 5 proc. pirminés medienos plausy, gauty iS
misky, sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas arba lygiavertes
sertifikavimo sistemas, kita dalis — i§ perdirbto popieriaus plausy.

Plytelés:

- produkto Zaliavoje neturi biiti pavojingy cheminiy medziagy ar jy junginiy, klasifikuojamy
priskiriant bet kurig i§ nurodyty pavojingumo fraze pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:
kancerogeninés (H350, H3501), toksiskos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd,
H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukelianios paveldimus genetinius defektus (H340,
H341), veikdamos ilgg laikg pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinCios
pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412,
H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

- glaztruoty plyteliy prieduose naudojamo Svino, kadmio ir stibio (arba jy junginiy) turi biiti
ne daugiau kaip:

Eil. | Pavadinimas Ribiné verté,

Nr. proc. nuo glaziiry svorio
1. Svinas (Pb) 0,5

2. Kadmis (Cd) 0,1

3. Stibis (Sb) 0,25

Langai, stoglangiai ir iSorinés jstiklintos durys:

- ne maziau kaip 80 proc. langy gamybai naudojamos medienos turi biiti gauta i misky,
sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas arba lygiavertes
sertifikavimo sistemas;

- visose plastikinése detalése, kuriy masé > 50 g, Svino ar kadmio junginiai neturi vir§yti 100
ppm;

- visos plastikinés detalés, kuriy masé > 50 g, turi biiti pazenklintos pagal LST EN ISO 11469
ar lygiavertj standarta;

- produkte neturi biiti naudojamas poveikj Siltnamio efektui darantis dujy uzpildas, kurio
globalinio $iltéjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 mety laikotarpj);

- produktas, naudojamas normaliomis naudojimo salygomis, neturi iSskirti pavojingy
cheminiy medziagy, klasifikuojamy priskiriant bet kurig i§ nurodyty pavojingumo frazg
pagal Europos Reglamentag (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninés (H350, H350i, H351),



toksiSkos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
H3611fd), toksiskos ar labai toksiSkos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), jkvépus gali
sukelti alerging reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima (H334), sukeliancios
paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgg laikg pakenkia kai kuriems
organams (H372, H373), galincios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai
(H400, H410, H411, H412, H413).

Elektros lempos: prekes, jtrauktos i Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m.
birzelio 18 d. jsakymu Nr. 1-154 ,, D¢l Prekiy, iSskyrus keliy transporto priemones, kurioms
vieSyjy pirkimy metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sgraso
patvirtinimo® patvirtinta Prekiy, iSskyrus keliy transporto priemones, kurioms viesyjy
pirkimy metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sgrasg, turi atitikti
auks$ciausio energinio efektyvumo klas¢ (prieinamg Lietuvos rinkoje), nustatyta Europos
Komisijos reglamentuose dél gaminiy energijos vartojimo efektyvumo Zenklinimo
reikalavimy. Jeigu minéti reikalavimai prekéms netaikomi, prekés turi atitikti Europos
Komisijos reglamentuose dél gaminiy ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus
energijos vartojimo kriterijus.

Patalpy apsvietimo projektavimo paslaugos:
jeigu patalpy apSvietimo jranga montuojama visame pastate, didziausig visame pastate
vartojamag apsvietimo galig padalijus i§ bendro grindy ploto gauta verté neturi virSyti $iy

verciy:
Eil. [ Pastaty paskirtis Apsvietimo galios
Nr. tankis, W/m?
1. Garazy 2,5
2. Administraciné (teismas, pastas) 14
3. Kultiiros (parody centrai, muziejai, salés) 9
4. Specialioji (prieSgaisriniy ir gelbéjimo tarnyby) 12
5. Mokslo (profesinés ir aukStosios mokyklos) 13
6. Gydymo 12
7. Kulturos (bibliotekos, skaityklos) 12
8. Administraciné (pertvaromis atskirtos darbo vietos ) 13
0. Administraciné (darbo patalpa be pertvary) 11
10. | Specialioji (policija) 14
11. | Specialioji (kal¢jimai, tardymo izoliatoriai, pataisos | 9
darby kolonijos)
12. | Sporto (salés, klubai)
13. | Gyvenamosios 11
14. | Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos
15. | Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos
16. | Kulturos (kita) 13

jeigu patalpy apsSvietimo jranga montuojama pavien¢je zonoje arba tik pastato dalyje,
didziausig toje zonoje vartojamg apSvietimo jrangos galig padalijus i§ bendro $ios zonos
grindy ploto ir 100 apSvietos vienety (100 liuksy) gauta verté neturi virSyti Siy verciy:

Nr. [ Patalpy paskirtis Normuotasis

apsvietimo galios




tankis
(W/m?/100 1x)
1. Gyvenamoji (miegamieji) 7,5
2. Maitinimo (valgyklos) 3,5
3. Garazy 2,2
4. Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, iskaitant | 3,2
liftus ir laiptines)
5. Kulturos (salés, konferencijy patalpos) 2,8
6. Sporto (salés) 2,8
7. Gydymo (ligoninés palatos ir apzitiros patalpos) 4
8. Gyvenamoiji (virtuve, valgomasis) 5
0. Maitinimo (restorany virtuveés) 2,8
10. | Mokslo (laboratorijos) 2,8
11. | Kultiros (bibliotekos) 3,2
12. | Poilsio (didelio ploto patalpos) 6
13. | Poilsio (mazo ploto patalpos) 7,5
14. | Administracinés (darbo patalpa be pertvary) 2,3
15. | Administracinés (pertvaromis atskirtos darbo vietos ) 3
16. | Gamybos 3,2
17. | Administracinés (pasto patalpos) 3,2
18. Specialioji (kal¢jimo kameros) 4
19. | VieSbuciy (priimamasis) 4
20. | Poilsio (kambariai, tualety ir vonios patalpos) 5

patalpose, kuriose néra natiiralaus apSvietimo, apSvietimo jrangoje privalo buti jdiegti judesio
davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relés, iSjungiancios apSvietimo jranga, kai patalpoje néra
zZmoniy;

bendrojo naudojimo patalpose, kuriose yra natiiralus apSvietimas, apSvietimo jranga turi biiti
automatiné, kad apsvietimas biity jjungiamas, stiprinamas ir prislopinamas priklausomai nuo
natiiralios Sviesos srauto, arCiausiai langy esancig apSvietimo jrangg turi biiti galima i§jungti
atskirai.

Vandens maiSytuvai ir dusai:

vandens maiSytuvai ir duSai turi turéti momentinio vandens panaudojimo trukmés ribojimo
galimybe vadovaujantis bent vienu i$ $iy minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy:

trukmés kontrolés sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekéjimo trukmé maiSytuvais turi
nevirSyti 15 sekundziy, dusais — 35 sekundziy. Gaminys turi biiti suprojektuotas taip, kad
montuotojas galéty nustatyti tekéjimo trukme¢ atsizvelgdamas | planuojamg gaminio
naudojimo buda;

davikliais valdoma sistema: santechnikos jtaisy su davikliu i§jungimo atid¢jimas baigus leisti
vanden] maisytuvais turi nevirSyti 2 sekundziy, dusais — 3 sekundziy. Santechnikos jtaisuose
su davikliu turi biiti jmontuotas ,techninis saugumo elementas®, kuris biity i§ anksto
nustatytas i§jungti jtaisg ne véliau kaip po 2 minuciy, kad biity iSvengta avarijos ar nuolatinio
vandens tekéjimo 1§ maiSytuvo arba duso, kai jie nenaudojami.

Vandens Sildytuvai (<400 kW):
prekeés, itrauktos j Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birzelio 18 d. jsakymu
Nr. 1-154 ,,.D¢l Prekiy, iSskyrus keliy transporto priemones, kurioms viesyjy pirkimy metu



taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sgraso patvirtinimo* patvirtintg Prekiy,
iSskyrus keliy transporto priemones, kurioms vieSyjy pirkimy metu taikomi energijos
vartojimo efektyvumo reikalavimai, sgrasa, turi atitikti aukSciausio energinio efektyvumo
klasg (prieinamg Lietuvos rinkoje), nustatyta Europos Komisijos reglamentuose dél gaminiy
energijos vartojimo efektyvumo Zenklinimo reikalavimy. Jeigu minéti reikalavimai prekéms
netaikomi, prekés turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dél gaminiy ekologinio
projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

Gaminiui turi biti suteikiama ne trumpesné kaip 4 mety taisymo arba pakeitimo garantija.



2 Sutarties priedas

JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

Darb
Darbuy atlikimo terminai ir ménesiniai jo kiekiai be ka;ra Il)le
Nuolatiniy PVM, EUR PVM
§ Darbu/Paslaugy [Pildo rangovas, nurodydamas Darby atlikimq sutarties EUR,
= veiklos jgyvendinimo ménesiais nuo Darby pradzios, o ne [Pildo
= pavadinimas kalendoriniais ménesiais]
rangovas]
Imeén. 2mén. | 3mén. | 4mén. | Smén. 6men.
.| 33.500,0 |39.600,0|46.800,0|65.000,0|65.000,0/40.201,03| 290.101,03
1. Remonto darbai
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma: | 60.921,22
BENDRA SUMA su PVM: | 351.022,25
UZsakovo atstovas
ParaSas Data
Rangovo atstovas
Parasas Data




4 Sutarties priedas
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 5.2 punkto nuostatomis $iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas
pagal Sutart]. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

3. Statybos darby zurnalas Nr. 1.

4. Statybos leidimas Nr.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy
bukleé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:

1. Statybvietés riby brézinys;

2. Esama Statybvietés priklausiniy bukl¢ apibiidinantys priedai, nuotraukos,

apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




) 5 Sutarties priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... I e eeeaeea d
[Rangovo  pavadinimas], atStovaujama ........ccccccceeevveeneeeiveenneeeneennnns , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas
Rangovu, ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama ...........c.cceeeeeevveereenveenneennn. , veikiancio

pagal toliau vadinamas UzZsakovu
(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy
sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei
papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

...................................................................................... )

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........ccccceevieiciienienciienieeiienieeneen [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........ccceeeeeeeee. Eur
(eeere et e ettt et et e et et e e et e e be e et e teeebe e aeeesbeeteeenbeebeeanbeesaeenraens eury) sumga Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi
Rangovui pretenzijy d¢l atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt]. Defekty sarasas pridedamas.
Defektai turi buti pasalinti per /nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io
Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas]
[Buveings adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrjstg laikg defekty taisymui ir
ikainotg defekty verte]

[Pavadinimas]
[Buveingés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé¢]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavardé¢]

[Atestato numeris]

Parasas




