
UKMERGĖS RAJONO VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR

GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ TAISYMO DARBŲ RANGOS 

SUTARTIS

2025 m. balandžio          d. Nr.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, esanti

Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Ingos

Pračkailės, veikiančio (-s) pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Ukmergės versmė“, juridinio asmens kodas 282824550, kurio (-s) registruota buveinė

yra Deltuvos g. 39 B, 20126 Ukmergė, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Šidlausko,

veikiančio (-s) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo Ukmergės rajono vietinės reikšmės

kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga duobių taisymo darbų pirkimas (pirkimo ID – 1871458)

(toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu IX pirkimo objekto daliai

(toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų / rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.2. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos,

jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Sutartis finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

1.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti

reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių

įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant

šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti

vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos

energetikos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais

šių dokumentų priedais.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų

reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti ir perduoti Ukmergės rajono vietinės reikšmės kelių ir

gatvių su asfaltbetonio danga duobių taisymo darbus: IX pirkimo objekto dalyje – Kelių ir gatvių su

asfaltbetonio danga duobių taisymas Vidiškių seniūnijoje (toliau – Darbai), kurių detalus

aprašymas, jų kokybė, apimtys nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas), kaip

numatyta Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti,

Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti tinkamai ir laiku atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Darbų atlikimo vieta – Vidiškių seniūnija, Ukmergės r. sav.

Elektroninio dokumento nuorašas
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III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sutarčiai nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Taikomos Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1S-162

redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatos. Pradinės Sutarties vertė

yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų

Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM, neviršijant pradinės Sutarties

vertės. Jei sutarties vertė bus peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai

patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė.

3.2. Pradinės Sutarties vertė – 32 892,56 Eur (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai

devyniasdešimt du eurai ir penkiasdešimt šeši ct.) be PVM. PVM 21 % sudaro: 6 907,44 Eur.

Sutarties kaina – 39 800,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) su PVM.

3.3. Bet koks Darbų kiekis, kuris nustatytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas),

yra preliminarus ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti,

kiekiu.

3.4. Sutarties Darbų įkainyje yra įvertintos visos galimos išlaidos, susijusios su Darbų

atlikimu: darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, visi Darbų atlikimui reikalingi

leidimai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal teisės aktus bei šią

Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už Darbus reikalauti negali.

3.5. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.6. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.7. Atsiskaitymas už atliktus Darbus vykdomas:

3.7.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atliktų darbų aktus F2 (Sutarties 4

priedas) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas F3 (Sutarties 5 priedas) (po 2 egz.),

patvirtintus Užsakovo atstovo ir techninio prižiūrėtojo.

3.7.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada, kai Užsakovas

patvirtina 3.7.1 punkte įvardintus dokumentus.

3.8. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo Sutarties 3.7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

3.9. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.9.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis;

3.9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis;

3.9.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis

informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12

dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir

elektroniniu būdu.

3.10. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas

neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos

teisės aktus. Perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai perskaičiuojami pagal formulę: Kb+M=Kn (Kb – įkainis be

PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - naujas įkainis). PVM sumos perskaičiavimas įforminamas

papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

3.11. Sutarties kaina (įkainiai) dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrimi tokiomis sąlygomis

ir tvarka:
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3.11.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)

gavimo diena.

3.11.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės

duomenų agentūra (https://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų

Indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Inžineriniai statiniai-> Keliai ir gatvės), reikšmė pakinta

daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Šiuos indeksus galima rasti (paieškos seka):

https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai

(makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai

(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų

elementų kainų indeksai (2021 m. – 100); Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; Statinių pagal

tipą klasifikatorius (CC); Nurodome Keliai ir gatvės; Nurodome laikotarpį.

3.11.3. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų

Darbų vertę (įkainius) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę K = IPb / IPr. Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė

laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

3.11.4. Laikotarpio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga - ne

vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

3.11.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo

dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo

Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos

kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

3.11.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji

kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį

laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų

pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto

pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.11.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena,

pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Vėlesnis

kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

3.12. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti

faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto

įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai

apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta

Sutarties sąlygų IX skyriuje.

IV SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį. Šalims nepasirašius Sutarties,

Sutartis yra laikoma neįsigaliojusia. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visų Darbų užbaigimo (kai

baigiasi Darbų teikimo terminas arba išnaudojamos Sutarties vykdymui skirtos lėšos) ir atsiskaitymo

už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją

nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Darbų atlikimo terminas: 23 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo.

4.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

https://osp.stat.gov.lt/
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V SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų,

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti

už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau

nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai; 

5.1.5. reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad

Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

5.2.2. vesti atliktų Darbų apskaitą ir priimti tinkamai atliktus Darbus pagal aktus ir pasirašytas

PVM sąskaitas – faktūras;

5.2.3. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

5.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

5.2.5. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų

vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

5.2.6. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar

kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

5.3. Rangovas turi teisę:

5.3.1. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas;

5.3.2. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

5.4. Rangovas įsipareigoja:

5.4.1. kartu su Užsakovo atstovu nuvykti apžiūrėti objektus;

5.4.2. Darbus atlikti laiku, kokybiškai;

5.4.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

5.4.4. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

5.4.5. užtikrinti, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas,

Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių

medžiagų;

5.4.6. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos;

5.4.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų atlikimo;

5.4.8. savo sąskaita ištaisyti Darbų defektus;

5.4.9. atlikti Darbus vadovaujantis galiojančiais STR, Lietuvos Respublikos statybos

įstatymu, kitais norminiais dokumentais bei turėti leidimus, suteikiančius teisę vykdyti Darbus;

5.4.10. suteikti Civiliniame kodekse Darbams numatytas garantijas;

5.4.11. užtikrinti, kad statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos

Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai
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dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti

suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo

įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

5.4.11.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje

nurodytoms institucijoms;

5.4.11.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai

prie Aplinkos ministerijos;

5.4.11.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar

jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

5.4.12. Darbų atlikimo laikotarpiu, vykdomiems susisiekimo komunikacijų (statinių grupėje

keliai ir (ar) gatvės) statybos ir (ar) remonto darbams, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus visa apimtimi pagal LST EN ISO 14001, EMAS arba lygiavertį standartą ir turėti tai

patvirtinančius dokumentus;

5.4.13. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subrangovus;

5.4.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

5.4.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti

nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nurodytais terminais, moka Užsakovui 0,02 proc.

dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus

atlikti Darbai. Užsakovas turi teisę pagal šią Sutartį priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš

Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu pranešęs Rangovui.

6.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas moka 0,02 proc. delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų atliktų Darbų kainos.

6.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo numatytų įsipareigojimų

vykdymo, neatideda pradelstų įsipareigojimų vykdymo terminų bei teisės Sutartyje nustatyta tvarka

nutraukti Sutartį prieš terminą.

6.5. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali

atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus

darbus.

6.6. Už Sutarties 5.4.12 papunktyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, pirmą kartą

Rangovas moka 500,00 (penkių šimtų) eurų dydžio baudą. Apie atliktą išskaitymą Užsakovas raštu

informuoja Rangovą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties

pažeidimu;

6.7. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo

metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams,

privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako

už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

6.8. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus

padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu

sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas

darbų saugos reikalavimus. 
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6.9. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir vykdymą. Savo

sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo

Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

6.10. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

6.10.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

6.10.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

6.10.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

6.10.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

6.10.5. pakartotinas įsipareigojimų, nustatytų Sutarties 5.4.12 papunktyje, nevykdymas.

VII SKYRIUS

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

7.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos

sumos.

7.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje

Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos,

nukrypta nuo Techninės specifikacijos ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško

sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai

atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui

pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

7.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita

nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba

kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui

pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo

kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo

sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

7.5. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

7.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis

laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas tam

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VIII SKYRIUS

SUBRANGOVAI, JŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems

vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

8.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar)

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas už subrangovų

vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi Sutarties

nuostatų.

8.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovų sąraše (Sutarties 3

priedas). Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui tuo metu

žinomų subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja,

kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip

pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai
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nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas

tik raštu apie tai informavus Užsakovą šiais atvejais:

8.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro

analogiška situacija;

8.4.2. kai Rangovo subrangovas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui

atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visų ar

dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodytų Darbų.

8.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų

atlikimo spartą.

8.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)

Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)

pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Rangovui

ir Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė

informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas

susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.6. Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip

subrangovai nurodyti pasiūlyme. Naujų subrangovų pasitelkimą Užsakovas kartu su Rangovu

įformina raštišku susitarimu prie sudarytos Sutarties.

8.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Tiesioginio

atsiskaitymo su subrangovais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

8.7.1. subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti

sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje Sutartyje nurodoma

Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;

8.7.2. subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo

atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

8.7.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

subrangovui;

8.7.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir

subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

8.7.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos

sąskaitos pateikimo Užsakovui;

8.7.6. atsiskaitymai su subrangovu atliekami Sutartyje nustatyta kaina.

IX SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS

9.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje

nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas

joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo

pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo

įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo

Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.
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9.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams,

klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje specifikacijoje, dėl kurių

nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje

nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti

atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis,

Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas

finansavimas Sutarčiai užbaigti.

9.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo Sutarties pakeitimai

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje

numatytomis aplinkybėmis.

9.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą

prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20

(dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo

atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

9.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju,

neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo susitarimo dėl

Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių

Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms

aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris

turi įtakos Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne

dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai

Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovų įsipareigojimų ar

kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

10.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų,

Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir

dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių,

nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius

įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

10.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada

nurodyti Rangovui sustabdyti visų (ar dalies) Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)

sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

10.3.1. trečiųjų šalių įtaka;

10.3.2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

10.3.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

10.3.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

10.3.5. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Užsakovas nebūtų

galėjęs tikėtis;

10.3.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus,

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

10.3.7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

10.3.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris Rangovas ir (ar) Užsakovas.
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10.4. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų,

Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir

dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių,

nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius

įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

10.5. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo

Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų, praėjus 90

(devyniasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties

vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

10.6. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas

pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)

vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)

vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

10.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi

būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius

sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo

prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

XI SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti

bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių

aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

11.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikėtinos.

11.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

11.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5

(penkias) darbo dienas.

XII SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sutartis gali būti nutraukta:
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12.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali

vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

12.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo

nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių

pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

12.1.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

12.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba

kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl

šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

12.1.1.6. Darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

12.1.2. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie Sutarties nutraukimą pagal bet kurią iš

Sutarties 12.1.1 punkte numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5

(penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.

12.1.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti

Sutartį, jei:

12.1.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų;

12.1.3.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

12.2. Sutartis gali būti nutraukta:

12.2.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

12.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

12.3. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies

reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties kainos.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas

privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius,

patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo

dienos.

12.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki

Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

XIII SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

13.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos Šalies gautą informaciją, kuri,

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra įslaptinta ar sudaro valstybės, tarnybos ar

komercinę paslaptį, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus

Sutartyje nurodytus tikslus.

13.2. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų,

reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis bei duomenų apsaugą.

13.3. Šalys atsakingos už asmens duomenų apsaugą, jei tokie duomenys būtų naudojami

sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
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reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15

įsakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės

administracijoje taisyklės (aktuali redakcija).

XIV SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

14.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šios

Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus, visi

ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka teisme.

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal

Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Rangovo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie

pranešimai turi būti siunčiami paštu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje Šalių

nurodytais adresais.

15.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį

pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės

į Pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,

prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

15.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma kvalifikuotais

elektroniniais parašais. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi

originalaus dokumento galią.

15.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės

aktai.

15.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių

pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios

atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

15.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą,

orgnizavimą ir kontrolę, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Vygintas Dubauskas,

tel. (0 340) 60 324 mob. +370 615 42 134 , el. p. v.dubauskas@ukmerge.lt, kuris koordinuoja šios

Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių

vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą

susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą,

kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja

Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus specialistus apie įvykdytas sutartis, vadovaudamasis Viešųjų

pirkimų įstatymo bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 9

d. įsakymu Nr. 13-1063 patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų

organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui už

Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, organizavimą ir kontrolę, Paslaugų gavėjas apie tai

informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

i.murauskiene
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15.10. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo procesą projektų vadovas Vytautas

Morkūnas, tel. +370 698 13433, el. p. vytautas@ukversme.lt

15.11. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Centralizuotų viešųjų pirkimų

skyriaus specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir

vidaus kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

16.1.Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

16.1.1. Rangovo pasiūlymas – 1 priedas (pridedama);

16.1.2. Techninė specifikacija – 2 priedas (pridedama);

16.1.3. Subrangovų sąrašas – 3 priedas (pridedama);

16.1.4. Atliktų darbų akto forma F2 – 4 priedas (pridedama);

16.1.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – 5 priedas (pridedama);

16.1.6. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai (originalai saugomi

Užsakovo, kopijos pateiktos CVP IS).

XVII SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Įm. k. 188752174

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A. s. Nr. LT174010042900420938

Kodas 40100

Tel. (0 340) 60 302

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

______________________________

Rangovas:

UAB „Ukmergės versmė“

Įm. k. 282824550

PVM mokėtojo kodas LT8282455/15

Tel./ faks. (0 340) 61 800

El. p. versme@ukversme.lt

A. s. Nr. LT87 7300 0100 0260 1970

Bankas Swedbank, AB

Banko kodas 73000

Rangovo atstovas

Generalinis direktorius

Alvydas Šidlauskas

_____________________________

mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
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Sutarties Nr. _________1 priedas

UKMERGĖS RAJONO VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR

GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ TAISYMO DARBAI

RANGOVO PASIŪLYMAS

i.murauskiene
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Sutarties Nr. __________2 priedas

UKMERGĖS RAJONO VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR

GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ TAISYMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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Sutarties Nr. __________3 priedas

UKMERGĖS RAJONO VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR

GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ TAISYMO DARBAI

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS:

Eil.

Nr.

Subrangovo/subtiekėjo

pavadinimas, įmonės

kodas, adresas

Perduodamų

Darbų/prekių

dalis (nurodant

konkrečius

pagal pirkimo

sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus)

Darbų/prekių dalies

vertine išraiška eurais

arba procentais kuriai

ketinama pasitelkti

Subrangovą/subtiekėją

Subrangovo/subtiekėjo

atstovas (vardas,

pavardė, tel. Nr., el.

pašto adresas)

1.

_______________
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Sutarties Nr. ____________4 priedas

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija  F2

Rangovas: ________________________________________

Sutartis: __________________________________________
(Nr. ir data)

Objektas:__________________________________________
(pavadinimas, nurodant seniūniją)

AKTAS Nr. ______

už 202 __ m. ______________ mėn.

Eil.

Nr.

Gatvės pavadinimas Mato

vnt.

Kiekis Vieneto kaina

(be PVM),

Eur

Iš viso

(be PVM),

Eur

1

2

…

Iš viso (be PVM):

PVM 21%

Iš viso (su PVM):

Darbus pridavė: Darbus priėmė:

___________________________    ___________________________ 

___________________________                                    ___________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

A.V. A.V.
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Sutarties Nr.___________5 priedas
F-3

Užsakovas: ………………………………………………..

Rangovas: ………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

202__ m.  …………  mėn.

 (Eur, ct)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Sutarties

su „Via 

Lietuva“

Nr.

Rangos

sutarties

(pap.

susitarimų)

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1

KPPP lėšomis

Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis

Viso:

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

202__ m. ………………….. mėn. ……. d. 202__ m. ………………….. mėn. ……. d.

 AB „Via Lietuva“

kontroliuojantis asmuo: .

...........................................................

202__ m. ………………….. mėn. ……. d.
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