Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. d. Nr.
Vilnius

Valstybés jmoné Turto bankas (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama
Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus vadovo Rodislavo Voisnio veikianc¢io pagal generalinio
direktoriaus 2023 m. birzelio 2 d. jsakyma Nr. P1-138 ,,Dél 2018 m. rugpjiicio 9 d. generalinio direktoriaus
isakymo Nr. P1-204 ,,Dél VI Turto banko darbuotojy, turin¢iy teis¢ pasirasyti V] Turto banko dokumentus, saraso
ir V] Turto banko gaunamyjy dokumenty, perduodamy vykdyti nepateikiant jy generaliniam direktoriui, sgraso
patvirtinimo pakeitimo® ir

UAB ,,Avestris*“ (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 302329684, atstovaujama direktoriaus
Dainiaus Cirankos, veikianéio pagal jmonés jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o abi kartu — Salimis, atsizvelgdamos j VP-3016 Jéjimy j pastatg
laipty ir aiksteliy dengimo epoksidu Respublikos g. 38-1, Panevézyje pirkimo (CVP IS ID 2245211), vykdyto
dinaminés pirkimy sistemos ,,VP-2384 Ivairlis negyvenamuyjy pastaty remonto darbai* (senos CVP IS Nr. 736267,
naujos CVP IS ID 173737) rezultatus, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja atlikti ir perduoti Uzsakovui statybos
rangos darbus (toliau — Darbai) bei iStaisyti Darby defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
uz atliktus Darbus Sios Sutarties nustatyta tvarka.

1.1.1.  Administraciniy patalpy, esanciy (unikalus numeris 4400-5647-6550:8706) Respublikos g. 38-1,
Panevézys, jéjimy j pastatq remonto darbai.
1.2.  Darbai vykdomi pagal Techninés specifikacijos ir kity privalomy dokumenty reikalavimus.

2. DARBU KAINA
2.1. Sutarciai taitkoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2.  Pradinés sutarties verté (Rangovo pasitilyta Darby kaina be PVM) — 22 110,00 Eur. PVM suma —
4 643,10 Eur, Darby kaina su PVM — 26 753,10 Eur.

2.3.  Uzsakovas uz visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodyta
Darby kaing. | Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby kaing yra jskaitytos visos islaidos, susijusios su
Darbams atlikti reikalingomis medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,
mechanizmais bei transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios bitinos
Sutarties jgyvendinimui. | Darby kaing turi buti jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis
ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby kaing. Rangovas turi
atsizvelgti ] tai, kad tam tikry darby ar medziagy kiekiai (iSskyrus perkamy jrenginiy/jrangos kiekius),
nurodyti techninéje specifikacijoje (darby ziniarasc¢iuose) gali buti preliminaris, todél apskai¢iuodamas
Darby kaing turi jvertinti visas galimas i$laidas, reikalingas Darby rezultatui pasiekti.

2.4.  Jeigu, siekiant laiku tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti butinus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté, sudarant Sutartj ar rengiant Darby lokaling samata, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir neturi teisés reikalauti padidinti Darby kainos.

2.5.  Jeigu dél aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti paaiskéja, kad reikia papildomy darby (Sutartyje
nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy), papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (bréziniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir
Uzsakovo paraSais. Nejtraukty j Sutartj Darby jsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.

2.6.  Rangovas patvirtina, kad prie$ pasirasant Sutartj, jis biidamas savo srities profesionalu, i$samiai
iSanalizavo, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius, susipazino su
aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél
galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.
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Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.
Rangovas prisiima visa rizika dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis, taciau
tai Rangovui nesuteikia teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar Siuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

Darby kaina dél mokesciy pasikeitimo perskaic¢iuojama nebus. Pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM)
mokamas teisés akty nustatyta tvarka atsizvelgiant | PVM tarifa, galiojantj Darby atlikimo ir PVM
sgskaitos faktiiros suraSymo dieng. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darby jkainiai néra keic¢iami.
Bendra uz Darbus mokétina suma su PVM negali biiti didinama dél PVM tarifo padidéjimo, jeigu prievolé
mokéti PVM ar taikyti didesnj PVM tarifg atsirado dél Rangovo veiklos pokyc¢iy bei kity nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy (pvz., Rangovas tapo PVM mokétoju, pasikeicia jo veikla ir pan.).

Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio (indeksavimas).

Tuo atveju, kai Darby vykdymo trukmé yra 6 ménesiai ir ilgesné, Sutarties kaina gali biiti perzitrima dél
kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy rasytiniu prasymu. Perziiiros momentas yra Salies prasymo kitai
Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik
uz statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos
sumos negali buti perskaic¢iuojamos.

Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaic¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo: (a) pastaty remonto sanaudy elementy
kainy indekso reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai
pagal Sutartj vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkancio Objekto rii§], reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj — visais kitais atvejais, negu nurodytasis $io punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti Siame punkte,
toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty Statybos darby verte
padauginant i$ Indekso pokyc¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule: K =
IPb / IPr , kur K — Indekso poky¢io koeficientas, IPr — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje; IPb —
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasitlymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu
paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena. Atliekant pirma perzitira (indeksavima)
laikotarpio pradzios diena laikytina pasiiilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies
prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dieny nuo IPb
paskelbimo dienos, kai prasymo pateikimo dieng IPb dar néra paskelbtas. Salys privalo Susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso poky¢io koeficients, perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaiciuotus fiksuotus jkainius, perskaic¢iuota Pradinés sutarties verte.

Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskaiGiuotoji kaina (iniai)
taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.
Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavima
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos
kainos (jkainiai).

Pirmoji Sutarties kainos perzitira atlickama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po
to Sutarties kaina gali biiti perziGrima ne dazniau negu kas 6 ménesius, skaiciuojant §j terming nuo
paskutinio patenkinto Salies prasymo dél kainos perziiiros pateikimo dienos. Vélesnis kainy arba jkainiy
perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaic¢iavimas.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty
statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso poky¢io
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso
pokyc¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
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Uzsakovas darbus priima Rangovui atlikus visus darbus pagal Sutartj, pagal pasiraSoma Darby
perdavimo-priémimo aktg. Rangovas Darby perdavimo priémimo aktg teikia Uzsakovui. Darby
perdavimo priémimo akta Rangovas pateikia uzbaigus visus Darbus pagal Sutartj. UZsakovas per
5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina Darby
perdavimo-priémimo akte nurodyty darby atitikima faktiskai atliktiems Darbams ir, nenustaCius
neatitikimy, Darby trikumy ir/ar defekty, pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta.

Uzsakovui nustacius Darby perdavimo-priémimo akto ir faktiskai atlikty Darby neatitikimag ar Darby
kokybés trukumy, UZsakovas perdavimo-priémimo akto nepasira$o ir apie nustatytus neatitikimus ar
trukumus informuoja Rangova. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo
akta, suraSomas dokumentas, kuriame jvardijami motyvai dél akto nepasira§ymo ir nurodomas protingas,
bet ne ilgesnis kaip 7 darbo dieny terminas, nurodytiems Darby trikumams ir/ar defektams pasalinti.
Uzsakovo nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo saskaita.

Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§
statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius
(jei tokie buvo). Darby galutinio perdavimo Uzsakovui metu patalpos turi biti $varios ir sutvarkytos.

Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo bei PVM saskaitos-faktiros gavimo dienos.
Rangovui kokybiskai atlikus darby uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertés, nurodytos 2.2. punkte,
Uzsakovas gali atlikti tarpinj apmokéjima. Apmokéjimas uz kokybiskai atliktus darbus gali buti
atlickamas Rangovui pateikus tarpinj atlikty darby akta ir PVM saskaitg — fakttrg. Uzsakovas pasilicka
teise jvertinti, ar Rangovas atliko darbus kokybiskai ir uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertés,
nurodytos 2.2. punkte.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo dokumentuose, Uzsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), treciaja eile —
palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas turi teise sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atlikty
Darby trikumai, kuriy objektyviai nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu; (2) po
Darby perdavimo-priémimo paaiskéja, kad UZsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai; (3)
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy arba tampa akivaizdu, kad tinkami nejvykdys bet kurio
Sutartyje nurodyto jsipareigojimo.

Rangovas pagal Sia Sutartj teikiamg saskaita fakttirg privalo Uzsakovui pateikti elektroniniu budu.
Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis Saskaity administravimo bendrosios
informacings sistemos (toliau — ,,Sabis*) priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima
ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,Sabis“ priemonémis. Elektroniné saskaita fakttra
suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu. Visos elektroninés paslaugos ,,Sabis* iSlaidos
tenka Rangovui.

Rangovo iSrasytoje uz atliktus Darbus saskaitoje faktiiroje turi biiti aiSkiai nurodyta (i$skirta), kokie
Darbai laikytini statybos darbais pagal LR statybos jstatymo 2 straipsnio 90 punktg ir kuriems taikomas
atvirkstinis apmokestinimas pagal LR pridétinés vertés jstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punta.

Kartu su saskaita faktara Rangovas ,,Sabis™ sistemoje privalo pateikti ir Sutarties Saliy pasirasyta
Atlikty darby aktg (ar Darby perdavimo akta) (jy elektronines versijas arba kopijas). Rangovui
nepateikus visy nurodyty dokumenty per 2 darbo dienas po pirmojo Uzsakovo pareikalavimo (pranesimo)
dél jy pateikimo, Rangovui gali biiti taikoma 50 Eur baudg uz kiekviena nepateikimo atvejj.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI
Darby atlikimo terminas — 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti Darby trikumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.
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Dél Zemiau iSvardyty aplinkybiy, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teis¢ | Darby
terminy pratesima tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

dél nejprastai nepalankiy klimato sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo tokiy sglygy);
dél vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems asmenims
(Rangovo tiekéjy / partneriy netinkamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas néra pagrindas Darby
atlikimo termino pratgsimui);

dél naujy teisés akty, turinéiy jtakos Sutartyje numatyty Darby atlikimui, priémimo, pasikeitimo ar
panaikinimo;

dél Sutarties pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ar teisés akty nuostatomis.

dél kity aplinkybiy, kuriy Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo numatyti.

Nekokybiskai atlikti Darbai, jy trilkumy ar / ir defekty Salinimas negali biiti priezastimi Darby atlikimo
termino pratesimui.

Rangovas, manydamas, jog jis turi teise j terminy pratesima, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne véliau
kaip pries 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, pranesa Uzsakovui, prane$ime nurodydamas, kokiam
laikui turi buti pratesiamas terminas, aplinkybes, kurios 1émé poreikj pratesti terming, laikg, kurj truko
Sios aplinkybés, bei pateikia nurodyta informacija pagrindzianéius dokumentus. Uzsakovas priima
sprendimg dél Rangovo praSymo pratesti terming tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas
nuo tokio praSymo ir visy pagrindzian¢iy dokumenty (ar informacijos) gavimo dienos.

Darby ar jy dalies vykdymas gali biiti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybés, dél kuriy
visy Darby ar jy dalies vykdymas néra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo
trikumas; (2) valstybés ar savivaldos institucijy neveikimas, nesant Saliy kaltés (pvz.: per nustatyta
terming nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, butini
Sutaréiai jgyvendinti); (3) butinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinéjimus, kurie nebuvo
numatyti Techninéje specifikacijoje ir (ar) projektinéje dokumentacijoje; (4) aplinkybés, susijusios su
projektinés dokumentacijos jgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties jgyvendinimu susijusios
aplinkybeés, kuriy i§ anksto nei viena i§ Sutarties Saliy negaléjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su
kuriomis biity susidiires bet kuris kitas viesojo pirkimo konkursg laiméjes rangovas.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu dél Sutarties 4.6 punkte nurodyty priezaséiy rastu nurodyti Rangovui
stabdyti Darbus. Darby vykdymas tokiu atveju gali buti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 ménesiams bendrai
per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei pasibaigus Siam terminui, aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby vykdymas neiSnyko ir néra galimybés atnaujinti Darby vykdyma, Sutartis vienos i$
Saliy iniciatyva gali biiti nutraukiama.

Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas pranesa Uzsakovui,
praneSime nurodydamas, kokiam laikui turi biiti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios 1émé poreikj stabdyti
Darbus, laikotarpj, kuriam reikés stabdyti Darbus, bei pateikia nurodyta informacija pagrindZianéius
dokumentus. Uzsakovas, gaves Rangovo pranesima, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iSnagrinéja
Rangovo pateikta informacijg, priima sprendimg dél Darby stabdymo ir apie jj rastu pranesa Rangovui.
Uzsakovas, atmesdamas Rangovo prasyma stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priezastis. Darbai stabdomi
Salims pasirasant susitarimg dél Daby stabdymo, kurio projekta parengia Rangovas.

Darby sustabdymo terminas néra jskai¢iuojamas j Darby atlikimo termina.

Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalj jy Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei Darby vykdymas buvo sustabdytas dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, UZsakovas nejsipareigoja atlyginti Rangovui jokiy iSlaidy ar nuostoliy (tiesioginiy ar
netiesioginiy) susijusiy su Darby sustabdymu.

SALIU TEISES IR PAREIGOS
Rangovas jsipareigoja:

Tinkamai ir saziningai vykdyti Sutartj, Darbus atliekant profesionaliai, riipestingai, efektyviai,
kokybiskai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, savo rizika ir sgskaita, laikantis Sutarties ir (ar)
teisés akty nustatyty reikalavimy, o jei tokie reikalavimai nenurodyti — pagal visuotinai pripaZjstamus
profesinius standartus bei praktika, taip pat atsizvelgti j Sutarties vykdymo metu Uzsakovo pateiktas
pastabas, papildomg informacija;



5.1.2.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

Tinkamai uzbaigus Darbus, perduoti Uzsakovui Sutarties ir teisés akty reikalavimus atitinkantj Darby
rezultata, iStaisyti visus ir bet kokius trikumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per
kokybés garantijos terming;

Pateikti visus dokumentus, numatytus Sutartyje, Techninéje specifikacijoje, taip pat, Uzsakovo
reikalavimu, pateikti ir su Uzsakovo darbuotoju, atsakingu uz sutarties vykdyma, suderinti visg
informacija bei dokumentacija, susijusiag su Darby atlikimu (ju rezultatais), Darby eiga ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikymuysi, konsultuoti Uzsakova visais su Darby atlikimu susijusiais klausimais.

Sudarius Sutartj, jeigu tai numatyta Techningje specifikacijoje, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo parengia ir pateikia suderinimui UZsakovo atstovui Lokaling samata bei Darby
vykdymo grafika darbams, aprasytiems techninéje specifikacijoje, jvykdyti per Sutarties 4.1. punkte
nustatyta terming. Lokaliné samata ir Darby vykdymo grafikas turi buti pakankamai detalus, t. y.
leidziantis jvertinti ne tik Darby trukme, bet ir darbuotojy, technikos, medziagy kiekius, kainas ir
terminus. Uzsakovas, gaves Rangovo Darby vykdymo grafika ir/ar Lokaline samata, ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas juos iSnagringja ir rastu ar elektroniniu pastu pranesa Rangovui apie suderinimg arba
atmetima, nurodydamas atmetimo priezastis. Tuo atveju, jeigu Rangovas per 6 (Sesias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo su UZsakovo atstovu rastu ar elektroniniu pastu nesuderina Lokalinés samatos ir/ar
Darby vykdymo grafiko, Uzsakovas turi teise taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas
bei sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, iSskyrus pareiga i$nagrinéti ir teikti pastabas dél
Rangovo pateiktos Lokalinés samatos ir (ar) Darby vykdymo grafiko. Netesybos Rangovui néra taikomos,
kai nurodyty dokumenty suderinimo vélavimas jvyko dél Uzsakovo pavéluoto atsakymo pateikimo. Siuo
atveju Rangovui nustatytas terminas pratesiamas tiek dieny, kiek dieny vélavo atsakyti Uzsakovas.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Jei UZsakovas nustato, kad
statybvietéje darbus atlicka asmenys, kurie neturi atitinkamiems darbams vykdyti reikalingos
kvalifikacijos arba neturi teisés vykdyti statybos darby, Uzsakovas turi teis¢ raSytiniu praneSimu
Rangovui sustabdyti Sutarties vykdymg iki atitinkami Sutarties vykdymo pazeidimai bus pasalinti bei
taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas;

jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti
Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

vykdant Sutartj bendradarbiauti su Uzsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus;

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darby vykdymui. Darby vykdymo metu patalpose ir
pastaty prieigose, kuriose rangos darbai néra vykdomi, turi biiti palaikoma Svara ir tvarka (koridoriuose
kurie bus naudojami patalpy naudotojy ir Rangovo, administracinés patalpos, aptvérimai Salia pastaty ir
pan.);

Rangovas iki Darby pradzios privalo faktiskai susipazinti su Statybviete. Rangovas atsako uz Statybvietés
perémimo procediiry organizavima. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietéje ir privalo
uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai nepatekty j
gretimas teritorijas;

Rangovas atsako pries Uzsakova ir treiuosius asmenis uz tai, jog neuztikrino, kad j Statybviete neteisétai
nepatekty asmenys;

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jranga ir medziagas pagal
Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;



5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus
Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui;

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medZziagos arba
Darby kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti jranga,
medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti medziagas ar jranga, kad Sie atitikty
Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su: bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybés (kitos
nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy,
aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams bus
iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, medzZiagoms ar jrangai
padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimag
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, medziagos ar jranga atitikty Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovo pateikiamos medziagy ar jrangos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty tinkamai naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
jranga. Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga jrengiama);

skirti atsakinga asmenj uz Sutarties vykdyma;

Darby vykdymo metu nepazeisti Salia Darby zonos esan¢iy komunikacijy, pastato konstrukcijy, apdailos
bei patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas pazeidgs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdaila bei
patalpose esancius jrenginius, per terming, kurj rastu suderina su UZsakovu, turi atstatyti savo léSomis.
Rangovas taip pat jsipareigoja uztikrinti greta statyby aikstelés ir joje esanciy Zzmoniy apsauga nuo Darby
keliamy pavojy bei atsakyti uz juos;

Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos statybvietéje (objekte) reikalavimy laikymasi, taip pat atsako uz visy asmeny, teisétai
esanciy statybvietéje, sauguma;

uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy;

laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir reikalavimy, vykdyti
savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrima ir apskaita. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto
vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja Uzsakovas;

Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Uzsakovui apie susitikimo poreikj informuoja Rangovo
atstovg vieng darbo dieng prie§ numatoma susitikima. UZsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali buti
kvie¢iami dalyvauti ir susitikimuose su iSorés institucijomis, sprendziant su Darbais tiesiogiai susijusius
klausimus;

uzbaiges Darbus, iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo, iSgabenti po darby likusias statybines
atliekas, iSvalyti teritorijg, langus bei patalpas, kuriose dirbo.

Atlieky tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas pagal LR aplinkos ministro
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®. Statybos proceso metu statybinés atliekos
risiuojamos j: a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkanciai organizacijai leidus, galima
panaudoti statybos metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés
medziagos, metalas), pristatomas j perdirbimo gamyklas; c¢) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai
jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu bidu;

Uzsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir raStu informavus apie tai Rangova, Rangovas
jsipareigoja juos savo saskaita pasalinti per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming nuo pranesimo apie
defektus gavimo dienos;



5.1.29. visas su skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles jgyvendina Rangovas. Siy

prievoliy netinkamo jgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu
aktualu);

5.1.30. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés

5.2.

5.2.1.
52.2.
5.23.
524.
5.2.5.

5.3.

53.1.

53.2.
5.3.3.

53.4.
5.3.5.

5.3.6.

5.4.

54.1.

5.4.2.

5.43.
5.4.4.
5.4.5.

5.4.6.

5.5.

6.
6.1.

akty nustatyta tvarka.
Rangovas turi teise:

reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti Sutartyje nurodyta apmokéjima uz tinkamai atliktus Darbus;

gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus Sios Sutarties nustatyta tvarka;

Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

Uzsakovas jsipareigoja:

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai reikalingg
informacija;

sudaryti visas biitinas saglygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

atsiskaityti su Rangovu uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

skirti uz Sutarties vykdyma atsakingg asmenj;

perduoti Rangovui statybviete Darby vykdymo grafike nurodytu laiku. Jeigu Darby vykdymo grafike néra
nurodytas terminas perduoti Rangovui statybviete arba pagal Sutarties salygas Darby vykdymo grafikas
néra rengiamas, UZsakovas privalo perduoti statybviet¢ Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo. Laikoma, kad statybvieté perduota Rangovui nuo to momento, kai Rangovui sudaromos
salygos patekti ir vykdyti Darbus Sutarties 1.2. punkte nurodytame objekte, iSskyrus atvejus, kai darbai
atlickami pagal Techninj darbo projekta (pastaruoju atveju turi biiti pasiraSomas statybvietés
perdavimo/priémimo aktas) arba statybvietés perdavimo akto pasiraS§ymas yra numatytas Techningje
specifikacijoje. Tokiu atveju, kai atskiras Statybvietés perdavimo aktas néra pasiraSomas, statybvietés
ribos nustatomas pagal Sutarties Techninés specifikacijos Darby aprasyma.

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
Uzsakovas turi teise:

bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, medziagy naudojima,
o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanc¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus,
nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai
atlikti, UZsakovas turi teise¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas
per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

Rastu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei
mano, kad §is asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal Sutartj ir (ar) teisés aktus ar yra
pagrindo manyti, kad minéti jsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

organizuoti UZsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;
atsisakyti priimti Sutarties reikalavimy neatitinkanc¢iy Darby;

Fotofiksacijos biidu uzfiksuoti patalpas ar teritorija kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos
raSytinj aplinkybiy fiksavimo akta kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atstovai. Prie aplinkybiy fiksavimo
akto pridedama fotofiksacijos medziaga. Aplinkybiy fiksavimo akto surasyma ir fotofiksacijos atlikima
Uzsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

Uzsakovas turi visas Sutartyje bei galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.
Uzsakovas neatsako uz medziagy ir jrangos apsaugg statybvietéje.

SALIU ATSAKOMYBE IR GARANTIJOS

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti Sia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.



6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.
7.1.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymas uztikrinamas netesybomis.

Rangovui véluojant tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti Sutartyje nustatytus jsipareigojimus per Sutartyje
nurodyta galutinj Darby atlikimo terming arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darby
dalies (ar etapo) terming, arba véluojant jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus, UZsakovas
igyja teise reikalauti, kad Rangovas sumokéti 20 Eur bauda uz kiekvieng pavéluota kalendoring diena.
Maksimali tokiy vélavimo netesyby suma negali virSyti 15 proc. Pradinés sutarties vertés (be PVM).
Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, UZsakovas jgyja teise reikalauti,
kad Rangovas sumokéty 10 proc. baudg nuo Pradinés sutarties vertés (be PVM), kuri laikoma minimaliais,
teisingais, saziningais ir negin¢ijamais UZsakovo nuostoliais.

Uzsakovui laiku neatsiskai¢ius su Rangovu, UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydzio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena pavéluota kalendorine diena.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaiciuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

Uzsakovas priskaiciuotg delspinigiy sumg arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodyta baudg turi teise
iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokéti netesybas | Uzsakovo
reikalavime nurodytg saskaita ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo dienos.

Esminiu Rangovo Sutarties pazeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darby vykdymas arba Darby
nejvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, salygomis ir tvarka.

Rangovas, padargs esminj Sutarties pazeidima, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 10 proc. bauda
nuo pradinés sutarties vertés ir atlygina kitas Uzsakovo islaidas ar nuostolius, kurie virSija nurodytos
baudos dyd;.

Salys pareiskia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, saziningomis,
protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebuty maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievoles yra jvykdyta. Salys taip pat pripazjsta, kad netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai
dél Sutarties pazeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu
to priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure). Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybeés dél
nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
ir kitais galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidimg nuo atsakomybés nenugalimos jégos
atveju. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo
pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos klititys. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka
ilgiau negu 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria dél Sutarties salygy pakeitimo ar visisko
jos nutraukimo.

Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty
ju verte, arba tinkamuma jprastam naudojimui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas prisiima atsakomybe padengti visus nuostolius patirtus dél jo veiksmy treciyjy asmeny
atzvilgiu.

SUBRANGOVU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus atlikti bet kuria Darby dalj. Rangovo pasitelkiamais
subrangovais laikomi:

7.1.1. Asmenys nurodyti pirkimui teiktame pasitlyme;
7.1.2. Iki Sutarties 7.3. p. nurodyto termino pasitelkti asmenys;



7.1.3. Sutarties vykdymo metu pasitelkti asmenys, kuriy pasitelkimo butinumas atsirado Sutarties vykdymo metu,

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

subrangovo pasitelkimas pagrindziamas Rangovo Uzsakovui pateiktu pagristu rastu, o pasitelkimas
jforminamas Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutarties sudarymo momentu, jos vykdymui Rangovas pasitelkia Siuos subrangovus (jeigu Sutarties
sudarymo metu jie yra zinomi): néra.

Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, Rangovas privalo Uzsakovui rastu
pranesti subrangovy pavadinimus, darby dalj, kuriems jie yra pasitelkiami, subrangovy kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i$ anksto rastu nepranesus UZsakovui.

Subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie $ig galimybe UZzsakovas
subrangova informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie
pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju
su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio
atsiskaitymo tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés Sutarties
dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo. Rangovas atsako uZ savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei aplaiduma
taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar Sutarties jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus bty jis pats. Uzsakovo
sutikimas, kad kuri nors Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy dalis biity vykdoma pagal subrangos
sutart]j, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj jvykdymo.

Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitima arba naujo subrangovo
pasitelkima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti nauja specialista, turi rastu informuoti Uzsakova pries 10
(desimt) darbo dieny ir gauti UZsakovo rastiska sutikimg. Naujas (kei¢iamas) specialistas, privalo pateikti
visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriy
atitiktj jrodancius dokumentus Rangovas privalo pateikti UZzsakovui, tam kad gauty Uzsakovo pritarima.
Uzsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Uzsakovas kartu su Rangovo
radtu sudaro susitarima dél specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg subrangova, turi rastu informuoti Uzsakova pries 10
(desimt) darbo dieny ir gauti UZsakovo rastiska sutikima. Rangovas, norédamas pakeisti ar pasitelkti
nauja subrangova, privalo pateikti UZzsakovui dokumentus, jrodancius tokio asmens atitiktj jam
taikomiems reikalavimams (t.y. turi biiti pateikti dokumentai, kurie patvirtinty, kad subrangovas turi teise
vykdyti atitinkamus darbus, kuriems jis yra pasitelkiamas) bei pasalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinanc¢ius dokumentus. UZzsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo
pasitelkimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo ar naujo
subrangovo pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutikimas duodamas tik dél konkretaus subrangovo pakeitimo apibrézta subrangos apimtimi ir tik
jvardijus numatoma subrangova. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo pranesimo apie numatoma
sudaryti subrangovo pakeitimg i§ Rangovo gavimo dienos turi pranesti Rangovui savo sprendima.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas
licencijas, leidimus, saugos darbe pazyméjimus taip pat visg reikiama kompetencijg jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant
Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba
(c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta pagal
Sutartj, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo diena, nusalinti tokj Subrangova
nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to nepadargs Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
300 Eur bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia $j punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima
yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise
vienaSalisSkai nutraukti Sutartj 9 skyriuje nustatyta tvarka.

SUTARTIES PAKEITIMAI



8.1.

8.2.

8.2.1.

82.2.

8.23.
824.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.
8.2.8.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

Uzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir
atsizvelgdamas j butinybe, pagal Sia Sutartj turi teis¢ jsigyti papildomy darby arba neatlikti (atsisakyti)
kai kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau su Sutarties dalyku
(arba su Sutarties 1.2. p. nurodyto objekto statyba ar remontu) tiesiogiai susije darbai, ar Sutartyje
numatyty darby apimtys, virSijanc¢ios pradinés Sutarties vert¢. Neatliekami (atsisakomi) darbai — statybos
darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudzio
statybos darby vykdymas netikslingas. Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai
yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeiciantys
darbai yra papildomi darbai. Susitarimai dél kiekiy (apimties) keitimo turi baiti jforminami rastu, pagristi
dokumentais, Saliy suderinti ir yra laikomi sudétine Sutarties dalimi.

Darby kiekiy (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Siais atvejais:

kai projektinéje (techningje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projektinés (techningje)
dokumentacijos korekcijy tampa nebereikalingi;

kai projektinéje (techninéje) dokumentacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Sios
dokumentacijos klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobudis ir buitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

kai atsiranda bitinybé jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus
paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés;

dél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrjstas Uzsakovo ar statinio naudotojo poreikis
jsigyti papildomus Darbus, jy atsisakyti ar pakeisti (keiciant arba nekeiciant projektiniy sprendiniy), jeigu
papildoma tokio poreikio jgyvendinimo verté nevirsija 30 procenty Pradinés Sutarties vertés sumos.

Atskiry pakeitimy verté negali virSyti 50 procenty pradinés Sutarties vertés (iSskyrus 8.2.8 punkte
nurodyto pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma, nustatyta atlikus
atsisakomy darby jskaityma.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg Techning
specifikacija, objekto vizualine apzitra, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat
kita viesai prieinamg informacija, ir jie yra biitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita;

Papildomy ir (ar) neatliekamy (atsisakomy) darby biitinumas turi biti pagrjstas dokumentais ir rastu
suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby bitinybés ir jj
pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy
ir (ar) neatlieckamy darby gali inicijuoti statinio statybos techninis priziiirétojas.

Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskai¢iuojamos vadovaujantis aktualios VieSuyjy
pirkimy tarnybos jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

Uzsakovas turi teise atsisakyti iki 10 procenty Pradinés sutarties vertés Darby dél bet kokiy priezasCiy.
Darby atsisakymas jforminamas rasytiniu susitarimu.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.
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9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo, Uzsakovas, nesikreipdamas
] teisma, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu
pranesdamas Rangovui, jeigu:

Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip létai, kad jy tampa
nejmanoma pabaigti laiku;

Darby vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisés akty reikalavimus ir/ar
Rangovas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo rastu iSsakytus pasitilymus ir pastebéjimus;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinés atsakomybés draudimo
galiojimo (jeigu taikoma);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i$ pirkimo proceduiros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

Sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biuti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

paaiskéjo Viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2' dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9
dalyje nurodytos aplinkybés.

Rangovas pazeidzia Sutarties sglygas, kurios yra laikomos esminémis ir per Uzsakovo nurodyta terming
nepasalina nurodyto(-y) Sutarties vykdymo pazeidimo(-y).

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo, Rangovas, nesikreipdamas
J teisma, turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries 15 (penkiolika) dieny rastu pranesdamas
Uzsakovui, jeigu UZsakovas i§ esmés pazeidzia Sutartj (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
str.).

Salis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Sutarties $aliai rastu pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, jeigu kita $alis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nejvykdymo

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENU APSAUGA

Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra pazyméta kaip konfidenciali, kurig
atskleidzia viena Salis kitai Saliai, susijusi su $ios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma
konfidencialia informacija, i$skyrus informacija, kuri privalo buti paskelbta VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais, negali biiti laikoma konfidencialia arba kurios teisés akty nustatyta tvarka pareikalauja
teisésaugos, kontrolés (audito) ir valstybés institucijos.

Kiekviena Salis jsipareigoja issaugoti visa i kitos Salies gautg konfidencialig informacija, taip pat
Isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.
Esant pagrjstoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas ar subrangovas (-ai),
dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirasyty atskira konfidencialumo pasizadéjima.

Rangovas jsipareigoja vykdant Sutartj gautus ir suzinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.
balandZzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,,D¢l fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)™ ir kity teisés akty reikalavimy.

Rangovas padeda Uzsakovui vykdyti jstatymines pareigas asmens duomeny apsaugos srityje, numatytas
galiojanciuose teisés aktuose, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo kaip duomeny valdytojo pareiga
atsakyti j asmeny prasymus pasinaudoti teise susipazinti su apie juos turima informacija bei prasyti
asmens duomenis istaisyti, iStrinti ar apriboti jy tvarkyma.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomeny
apsaugos priemones (toliau — priemonés) ir uztikrinti asmens duomeny tinkama tvarkyma ir sauguma.
Priemonés turi buti tokios, kad biity uztikrintas iSkilusig rizikg atitinkantis saugumo lygis. Uzsakovui
paprasius, Rangovas turi pateikti $iy priemoniy aprasymus ir jy jgyvendinimg jrodan¢ius dokumentus.

Rangovas nedelsdamas informuoja UZsakova, jei néra nurodymy dél asmens duomeny tvarkymo
konkrecioje situacijoje, arba, jei nurodymai pazeidzia Sutartj ar taikomus duomeny apsaugos teisés aktus.

Rangovas, suzinojes apie bet kokia neleisting prieigg prie asmens duomeny ar kitg saugumo incidentg
(duomeny saugumo pazeidima), turi imtis visy reikalingy veiksmy ir nepagristai nedelsdamas, taciau ne
véliau kaip per 48 valandas nuo suzinojimo apie pazeidima, pranesti apie tai Uzsakovui, pateikdamas
visa su pazeidimu susijusia informacija.

Rangovas neturi teisés pasitelkti savo pareigy vykdymui kity duomeny tvarkytojy, nebent dél to yra gautas
iSankstinis raSytinis Uzsakovo sutikimas. Rangovas iSlieka visiskai atsakingas Uzsakovui, jeigu naujai
pasitelktas duomeny tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomeny apsaugos prievoles.

I8kilus poreikiui, sickdamas jsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomeny apsaugos reikalavimai,
Uzsakovas turi teise prasyti Rangovo pateikti iSsamig ataskaita apie atliktus veiksmus ar priemones,
susijusias su asmens duomeny tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esama
ir (arba) galimg asmens duomeny tvarkymo pazeidimg, arba savo sgskaita atlikti asmens duomeny
tvarkymo audita.

Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis uZztikrins jy konfidencialuma. Turéti prieiga prie
asmens duomeny ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomeny
yra bitina siekiant tinkamai vykdyti Sig Sutartj bei, kurie yra jpareigoje laikytis konfidencialumo, ir tik
tiek, kiek to reikia Rangovo jsipareigojimams pagal $ig Sutartj, jskaitant jos priedus bei visus kitus ja
detalizuojancius susitarimus, vykdymui.

Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trec¢iosios $alys Rangovo praso informacijos
apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja UzZsakova apie tokj prasyma ir
laukia Uzsakovo nurodymy dél tolesnio tokiy asmens duomeny tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar
bet kuriuo kitu biidu atskleisti asmens duomeny ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomeny
tvarkymu, tre¢iosioms Salims, be Uzsakovo iSankstinio sutikimo (leidimo).

Rangovas jsipareigoja neatlikti jokiy kity veiksmy, kuriais galéty buti paZeidZiamos Sios Sutarties
nuostatos ar kiti duomeny apsaugg reglamentuojantys teisés aktai.

Be isankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo Rangovas neturi teisés panaudoti jokiy Uzsakovo Rangovui
pateikty asmens duomeny, jskaitant ir paties Uzsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

Sio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po ios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siai Sutar¢iai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi gincai, susije su $ia Sutartimi, sprendziami Saliy susitarimu. Salims nesusitarus, gin¢ai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta Vilniuje.

Sutartis gali buti kei¢iama VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja,
kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi joje nurodytais Saliy pavadinimais, adresais bei kitais jmonés
rekvizitais. Jei keidiasi ioje Sutartyje nurodyti Saliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir saskaity
rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo,
negali reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jei priesingos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus
rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties salygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus

Uzsakovas skiria V] Turto banko NT eksploatacijos skyriaus Regiono techninés priezitiros vadova

, atsakingu asmeniu Sutarties
vykdymo klausimais ir jgalioja jj pasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta.

Rangovas skiria atsakingu uz Sutarties vykdyma direktoriy Dainiy Ciranka, tel. +370 656 41621, el. pastas
dainius@avestris. It
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11.7. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai biity paskelbti VieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka: VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis vieSyjy pirkimy specialistas Edmundas
Kristolaitis, tel. Nr. +370 627 41077, el. pastas: edmundas .kristolaitis@turtas.lt

11.8.  Sutartis, sutarties pakeitimai, siunc¢iami rastai ir Kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasiraSomi
kvalifikuotais Saliy elektroniniais parasais, atitinkanciais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos
23 d. reglamenta (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:
1. Techniné specifikacija su priedais.
2. Rangovo pasiiilymas.
3. Detalus sagmatiniai skai¢iavimai (pateikiami po sutarties pasiraSymo, jei tai numatyta Sutarties
Techningje specifikacijoje).
4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasirasymo, jei tai numatyta Sutarties
Techninéje specifikacijoje).
SALIU REKVIZITALI:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Valstybés jmoné Turto bankas UAB ,,Avestris*
Kestucio g. 45, LT-08124 Vilnius Azuoly g. 32, Panevézys
Juridinio asmens kodas 112021042 Juridinio asmens kodas 302329684
PVM mokétojo kodas LT120210411 PVM mokétojo kodas LT100004641010
tel. (8~5) 278 09 00 Tel: +370 656 41621
El. pastas info@turtas.It El. pastas: dainius@avestris.|t
A.s.: LT51 7044 0600 0044 3925 A.s. LT77 7300 0101 3016 3649
AB SEB bankas AB Swedbank
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1 priedas
ADMINISTRACINIU PATALPU, ESANCIU RESPUBLIKOS G. 38-1, PANEVEZYS,
JEJIMU | PASTATA REMONTO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

1. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais privalo atlikti administracinése
patalpose (unikalus numeris 4400-5647-6550:8706), esanc¢iame Respublikos g. 38-1, Panevézyje, i¢jimy i
pastata remonto darbus (toliau — Darbus), kaip tai numatyta Sioje techningje specifikacijoje per 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, norminiais teisés aktais, standartais, statybos techniniais
reglamentais, higienos normy reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo jrankiais, mechanizmais ir medziagomis. Visos
Darby metu naudojamos medziagos, jranga bei gaminiai turi biiti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas privalo | kaing isivertinti medziagas, mechanizmus, palipimo/pakélimo priemones,
statybiniy atlieky i§vezima ir utilizavima, teritorijos iSvalyma po dienos Darby, laikiny atitvary jrengimo,
pagrindo dziovinimo i$laidas ir kitas iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu.

4. Rangovas privalo Darby vykdymo metu nepazeisti $alia Darby zonos esanc¢iy komunikacijy,
pastato konstrukcijy, apdailos bei patalpose esanciy irenginiy. Rangovas, pazeides komunikacijas, pastato
konstrukcijas, apdailg bei patalpose esancius irenginius, per terming, kuri rastu suderina su Uzsakovu,
pazeidimus turés atstatyti savo 1éSomis. Rangovas taip pat isipareigoja uztikrinti greta Darby zonos ir joje
esan¢iy Zzmoniy apsauga nuo Darby keliamy pavojy bei atsakyti uz juos.

5. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
bei uztikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui
nuostoliy atlyginima, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikyty jstatymuy ir kity teisés akty reikalavimy.

6. Rangovas privalo laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos
taisykliy ir reikalavimy, vykdyti savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrimg ir apskaita.

7. Rangovas, atlikes Darbus, jsipareigoja iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo, iSgabenti
po Darby likusias statybines atliekas, atlikti laipty valyma, perduoti dokumentacijg ir prieziiiros instrukcija.

8. Rangovas gaves nusiskundimy dél triukSmo i$ pastato naudotojy, privalo imtis priemoniy
triukSmui mazinti.

9. Rangovas privalo pateikti besitleés dangos irengimo technologine kortelg.

10. Rekomenduojama, kad Tiekéjas atlikty tikslius darby ir medziagy pamatavimus vietoje ir
jvertinty galimus netikslumus bei darby sudétinguma, t. y. potencialus Tiekéjas gali apzitréti objekta, kas

gali biiti reikalinga rengiant pasitilyma. Prie§ atvykstant butina atvykimo laikg ir datg i§ anksto suderinti su



Uzsakovo atsakingais darbuotojais su Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninés
priezitiros vykdymo grupés Regiono techninés priezitiros vadovu Ariinu Sprainaiciu, tel. +370 6 39 80302.

11. Sudarius sutarti, taiau ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo
dienos, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti detalius sgmatinius skai¢iavimus susiderinimui (toliau —
Lokaliné samata), techningje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokaliné sagmata turi biiti pateikta
.pdf arba .xIsx (arba lygiaverciais) formatais atsizvelgiant ] VI Statybos produkcijos sertifikavimo centro
patvirtintus (iregistruotus) darby, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvus (pagal UAB
Hoistela™ ar lygiaveréiy rinkiniy struktiirg). Lokalinés sgmatos forma pridedama kaip Techninés
specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinés samatos sutartyje nustatytu terminu,
Uzsakovas jgyja teise sulaikyti mokéjimus iki kol Rangovas tinkamai jvykdys minétg prievole.

12. Uzsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridéta Technine specifikacija
ir Lokaline samata bei pasirasSydamas atlikty darby perdavimo - priémimo aktg, kuriame turi biiti nurodyti

faktiskai atlikty darby kiekiai.

I1. Darby apraSymas:
1 lentele.
Eil v .
Nr Darby apraSymas Mato vnt. Kiekis
1. Atsisluoksniavusio i§lyginamojo sluoksnio ir paZeisto betono iSardymas. Kv.m 79
Pilnas pagrindy paruo$imas, jtrukimy ankeravimas, pavir§iy remontas
remontiniais miSiniais, pagrindo betonavimas, lyginimas savaime
2. P . . Kv.m 79
i$siliginan¢iu miSiniu, §lifavimas, gruntavimas. Nuolydziy nuo pastato
formavimas.
3. Grindjuos¢iy suformavimas prie§ besitilés dangos liejima. m 49
Ant laipty pakopuy, prie§pakopiy, suformuoty grindjuosciy, aiksteliy ir ties
turéklu, ant tinkamai paruo$to, nuriebalinto ir sauso pavirSiaus,
technologiniu biidu liejama besitilé danga keliais sluoksniais. Danga turi
biti pritaikyta lauko salygoms, pasizymeéti ypatingu neslidumu, atsparumu
druskoms, S$al€iui, trin¢iai ir smigiams. Prie§ liejant besitle danga,
4. . A ; e . Kv.m 79
pagrindas turi biiti gruntuotas tam skirtu gruntu. Uzbaigus dangos liejima,
papildomai dengiamas apsauginis sluoksnis. Rangovas privalo laikytis
besiiilés dangos gamintojo technologiniy reikalavimy, jskaitant pagrindo
drégmés, temperatiiros, santykinés oro drégmés ir kitus parametrus. Dangy
spalva derinama vietoje.
5. Atmusy durims jrengimas Vnt. 1
Turékly ir kolonos nusveitimas, rudziy suri§imas, gruntavimas epoksidiniu
6. S N - . - . L Kompl. 1
gruntu turin¢iu cinko, dazymas dvikomponenciais poliuretaniniais dazais.
7 Naujos skardinés palangés jrengimas prie$ besitilés dangos jrengima ties m 19
' pandusu ir avariniais laiptais.
Laipty atraminés sienelés paruoSimas, jtrikimy S$alinimas, armavimas,
8. glaistymas ir dazymas du kartus silikoniniais dazais tinkanciais lauko Kv.m 25
salygoms.
Grindy suvedimas su kity tipy pavirSiais, jeigu reikia jrengiant
9. . m 9
slenkstelius.
10. Dazais ir statybinémis atliekomis aptaskyty trinkeliy plovimas. Kv.m 4
11. Dekoratyvinio tinko pavirSiy plovimas/valymas. Kv.m 12
12, Stogo, langy palangiy skardinimo elementy sandarinimas nuimant medinj Kompl., |
karkasa.
13. Pazeisty vertikaliy sieniniy plyteliy nuémimas ir perklijavimas. Vnt. 3
14. Metaliniy véliavos stovy demontavimas ir utilizavimas. Vnt. 3
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15.

Demontuojamos metaliniy laipty pakopos, aikSteliy elementai pagrindiniy
konstrukcijy elementy nuSveitimas, rudziy suriSimas, gruntavimas
epoksidiniu  gruntu turin€iu cinko, dazymas dvikomponenciais
poliuretaniniais dazais.

Kompl.

16.

Po demontuoty véliavos stovu sutvarkomas pagrindas ir privedamos
trinkelés, kuriy dydis, tipas, spalvos ir dizainas turi atitikti esamas
trinkeles.

Kompl.

17.

Vidinio kiemo laipty $onai aptaisomi fibracementine fasadine plokste, kai
virSuje jrengiamas nula$é¢jimo profilis ir uZzliejamas besitle danga.
Ankeravimo ta$kai turi biti su apdaila.

Kv.m

18.

Vidiniame kieme ties tvarkomais laiptais ir metaliniais laiptais
sutvarkomas pazeistas fasadas, kai pavirSius paruoSiamas, jtrokimy
Salinimas, armavimas, glaistymas ir dazymas du kartus silikoniniais dazais
tinkanciais lauko salygoms.
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PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinés samatos pavyzdine forma, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Nuotraukos, 7 lapai.




TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA: Eurai TVIRTINU: Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN. _ D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SAMATA

Statiniy grupé

Statinys
Ziniarastis
Suma Ziniarasciui Eur
Lapas 1
Samatos eiluté Darbo kodas Darbo ir iSlaidy Mato vnt. Kiekis Kaina Eur
aprasymai Vieneto kaina IS viso
Skyriuje 1

Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21,00 %

IS viso Ziniarastyje

Sudaré:

(vardas, pavardeé)



TS priedas Nr. 2.
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DAINIUS,CIRANKA
Data: 2025-04-24 11:29:16

2 priedas

Pl :
"AVESTRIS

UAB AVESTRIS

Imonés kodas 302329684, PVM kodas LT100004641010
Reg. adresas: Klaipédos g. 112-100, Panevézys
Buveinés adresas.: Azuoly g. 32, Panevézys
tel.+37065641621, el. p. dainius@avestris.It
Registro tvarkytojas — VI Registry centro Panevézio filialas

Valstybés imonei Turto bankui

PASIULYMAS

DEL ADMINISTRACINIU PATALPU, ESANCIU RESPUBLIKOS G. 38-1, PANEVEZYS,

JEJIMU ] PASTATA

REMONTO DARBU PIRKIMO

2025-04-24
(Data)
Panevézys
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA*

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)

UAB ,,Avestris®

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy adresas (-ai)

Azuoly g. 32, Panevézys

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (fuo

atveju, jei paraiskq teikia fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar | 302329684
pan.)
Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy PVM moketojo kodas (-ai) LT100004641010

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés atsakingo partnerio saskaitos
numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)

AB Swed bankas, banko k. 73000
A/s LT77 7300 0101 3016 3649

Uz pasiulyma atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé

Direktorius Dainius Ciranka

Uz pasiilymg atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio
pasto adresas

+370 656 41621,
dainius@avestris.lt

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, pasirasancio
sutartj asmens vardas, pavardé, pareigos

Direktorius Dainius Ciranka

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, uZ sutarties
vykdyma atsakingo asmens vardas, pavardé, telefono numeris,
elektroninio pasto adresas

Direktorius Dainius Ciranka
+370 656 41621,
dainius@avestris.It

*prasoma uZpildyti visus laukus

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO

SUBJEKTUS

Informacija apie aikio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:




Nuoroda j tiksly

. . Perduodama vykdyti
. .. . kvalifikacijos . . . )
Eil. | Pavadinimas, kodas ir . ) ) pirkimo sutarties Pateikiamy jrodymy
reikalavima, kuriam . . L 1
Nr. adresas dalis (procentais) ir pavadinimas

atitikti remiamasi 08 apradyvmas
subjekto pajégumais Jos aprasy

Kartu su pasialymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo ir (ar) itkio subjekto, kurio pajegumais remiamasi, laisvos formos
deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimg dalyvauti Siame pirkime, EBVPD ir jrodymai, kad vykdant sutartj
tiekéjui bus prieinami lenteléje nurodyty iikio subjekty pajéegumai.

Informacija apie subtiekéjus’, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil Subtiekéjui perduodamos Subtiekéjui perduodama
Nr' Pavadinimas, kodas ir adresas vykdyti pirkimo objekto vykdyti pirkimo objekto dalis
) dalies apraSymas’ (procentais)

Kartu su pasiiilymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis
sutikimq dalyvauti Siame pirkime.

Informacija apie specialistus®, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, ta¢iau jie néra tiekéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Specialisto pajégumais remiamasi

Eil. . . Specialisto dabartiné siekiant atitikti kvalifikacijos
Vardas ir pavardé . . .
Nr. darbovieté reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasiilymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis
sutikimq biti jdarbintu laiméjimo atveju. Tiekéjas, pateikdamas savo uzpildytq ir pasirasytq EBVPD, deklaruoja, kad jo
pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. INFORMACIJOS ANKSCIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad anksciau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra
nepasikeitusi.

[J Anks¢iau pirkimo vykdytojui misy teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujinta
EBVPD teikiame kartu su $iuo konkreciu pasitilymu.

4. PASIULYMO KAINA

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes sililome $iuos darbus
(kaina nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu):

1 lentelé

! Kai tiekéjas pageidauja remtis kity akio subjekty pajégumais, jis privalo jrodyti, kad tikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi,
iStekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimy protokolas ir kt.).

2 Nurodomas konkretus subtiekéjo pavadinimas, jei jis Zinomas pasitilymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tatiau konkretus
pavadinimas néra Zinomas, nurodoma ,,neZinomas™.

* Toks perdavimas nekeitia pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti sutarties jvykdymo.

4 Pildoma, kai tieckéjas ketina sitlyti specialistus, kurie laiméjimo atveju bus tiekéjo ar subtickéjo jdarbinti. Kai tiekejas ketina sitilyti
specialistus, kurie néra jo arba jo subtiekéjo darbuotojai ir laiméjimo atveju nebus jdarbinami tiekéjo arba subtiekéjo, tie tretieji
asmenys turéty biti traktuojami kaip Gkio subjektai ir nurodomi tikio subjekty lenteléje.




Pasialymo kaina, Eur be PVM

gl: Darby pavadinimas (bendra statybos darby kaina, Eur
) be PVM)
Administraciniy patalpy, esanciy adresu Respublikos g. 38-
1. | I, Panevézyje, jéjimy | pastatq, remonto darbai (pagal 22110.00
techning specifikacijq) ’
PVM suma, EUR*: 4643,10
Bendra pasiiilymo kaina, EUR su PVM*: 26753,10

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, Siy lentelés skilciy tiekéjas nepildo ir

nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

I auks¢iau nurodyta kaing jeina visos i$laidos ir visi mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

5. KITA INFORMACIJA

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.

Nurodytos konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)

Dokumenty (ar juy daliy) pavadinimai

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Informacija, kurig vieSai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos
istatymai, negali biti tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiilyme néra.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimo jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkancioji organizacija laiméjusio tiekéjo pasiiilymg,
iSskyrus informacijq kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugq reguliuojantiems teisés aktams
arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj
tiekéjy konkurencijai, paskelbs CVP IS.

PasiraSydami §j pasitilyma, tvirtiname, kad:

1) sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jy papildymuose,
paaiskinimuose.

2) dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

3) sutinkame, jog vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, CVP IS
buity paskelbtas pasitlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

4) jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

5) pasialymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6) pasiilymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti vieSojo pirkimo sutartj ar jos nepasiraSius per
perkanciosios organizacijos nustatyta terming, sutinkame sumokéti perkanciajai organizacijai 5
(penkiy) proc. pasiulymo kainos Eur be PVM dydzio baudg bei padengti perkanciosios organizacijos
patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia auks¢iau nurodyta bauda.

Direktorius Dainius Ciranka
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)




