Elektroninio dokumento nuorasas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIY UKMERGES R. SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS
DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. balandzio  d. Nr.
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios
registruota buveiné yra Kestudio a. 3, 20114 Ukmergé (toliau — Uzsakovas ), atstovaujama
administracijos direktorés Ingos Prackailés, veikianéios pagal tarnybing padéti i§ vienos pusés, ir

UAB ,,Kurkliy karjeras®, juridinio asmens kodas 154152660, kurios buveiné yra Kavarsko
g. 12, 29234 Kurkliy kaimas, Anyks¢iy rajonas (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus
Dainiaus Daskeviciaus, veikiantio pagal jmonés jstatus i§ kitos pusés, toliau kartu vadinami Salimis,
o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ia Sutartj, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sagvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Susisiekimo komunikacijy Ukmergés rajono
savivaldybés administracijos vykdyto Susisisekimo komunikacijy paskirties statiniy — Ukmerges r.
sav., Vidiskiy sen., Kadrény k., kapitalinio remonto (I etapo) rangos darby vieSojo pirkimo (pagal
vertes — supaprastinto), atlikto atviro konkurso budu, dokumentais. Pirkimo Nr. 1466526.

1.3. Sudarydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarc¢iai tinkamai
1vykdyti reikiamus atestatus, yra $iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant §ig Sutart, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiSkinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos
Respublikos energetikos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais su visais $iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti susisiekimo
komunikacijy paskirties statiniy — Ukmerges r. sav., VidiSkiy sen., Kadrény k., kapitalinio (I 9etapo)
rangos darbus pagal supaprastinta statybos projekta (toliau - Projektas) (sutarties 7 priedas)
»Susisieckimo komunikacijy paskirties statiniy — Ukmergés r., sav., Vidiskiy sen., Kadrény k.,
kapitalinio remonto projektas” (proj. Nr. CP0304939/2024-SSP-BD.S), Techning specifikacija
(sutarties 4 priedas) ir Darby kiekiy Ziniarastj (sutarties 2 priedas). Kartu perkamos Kontroliniy -
geodeziniy nuotrauky bei kadastriniy matavimy byly atlikimo paslaugos su VI Registry centras
patikra.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
faktiskai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

2.3. Darby atlikimo vieta — Kadrény k., Vidiskiy sen., Ukmergeés r.



ITI. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. SutarCiai nustatoma fiksuoto jkainio kainodara. Taikomos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymo Nr.
1S-162 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatos. Pradinés
Sutarties verté lygi maksimaliai pirkimui skirtai 1¢Sy sumai be PVM pirkimo dokumentuose nurodyty
Darby jsigijimui Rangovo pasiiilyme nurodytais jkainiais, nevirSijant pradinés Sutarties vertes.

3.2. Pradinés Sutarties verté — 200 413,22 Eur be PVM (du Simtai tiikstanciai keturi
Simtai trylika eury, 22 ct), PVM 21 proc. — 42 086,78 Eur. Sutarties kaina su PVM - 242 500,00
(du Simtai keturiasdeSimt du tiikstan¢iai penki Simtai eury).

3.3. Bet koks Darby kiekis, kuris nustatytas Techninéje specifikacijoje (Sutarties 4
priedas), yra orientacinis ir neturi biiti latkomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

3.4. Apmok¢jimo uz tinkamai pagal Sutarti atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomi Darby kiekiy ZiniaraS¢iuose (Sutarties 2 priedas) nurodyti fiksuoti jkainiai. UZsakovas
sumokes Rangovui uz faktinj atlikty, Sutartyje numatyty, Darby kiekj pagal darby jkainius.

3.5. Padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
ikainiai atitinkamai didinami arba mazinami. PerskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétines vertées mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuoti Sutarties jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos. Sutarties jkainiai perskai¢iuojami pagal formule: Kb+M=Kn (Kb — jkainis
be PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - naujas jkainis). PVM sumos perskai¢iavimas iforminamas
papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties kaina (jkainiai) dél kainy lygio pokycio gali buti perzitrimi tokiomis
salygomis ir tvarka:

3.6.1. Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzifiréti Sutarties kaing
(ikainius) gavimo diena.

3.6.2. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménes] skelbiamo statybos sgnaudy
elementy kainy Indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto rus; (keliai ir gatvés), reikSmé pakinta
daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Siuos indeksus galima rasti (paieskos seka):
https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodikliy duomeny bazé; Pagal temg; Ukis ir finansai
(makroekonomika); Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos; Statybos sanaudy elementy kainy indeksai
(SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai; Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai; Statybos sgnaudy
elementy kainy indeksai (2015 m. — 100); VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys; Statiniy pagal
tipg klasifikatorius (CC); Nurodome Keliai ir gatvés; Nurodome laikotarp;.

3.6.3. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dé¢l Indekso pokycio, pagal Sutart]
neiSpirkty Darby verte (ijkainius) padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas
pagal toliau nurodytg formule K = IPb / IPr. Kur: K — Indekso pokyc¢io koeficientas; IPr — Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

3.6.4. Laikotarpio pradzia yra ne ankstesné negu Sutarties jsigaliojimo diena, pabaiga -
ne vélesne, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutart] sudarymo diena.

3.6.5. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskaic¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies praymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso poky¢io koeficients, perskaiciuotg fiksuotos



kainos suma arba perskaiiuotus fiksuotus jkainius, perskaiiuota Pradinés sutarties verte,
perskai¢iuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

3.6.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (ikainiai) taitkoma Darbams, kurie yra 1trauklam1 1 Atlikty darbq aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskai¢iuoti
kaing (ikainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby
akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskai¢iuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskaiciavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos (ikainiai).

3.6.7. Sutarties kainos perzitra gali buti atliekama per bet kurj Darby vykdymo
laikotarp;. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu Sutarties
jsigaliojimo diena, pabaiga ne velesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutart] sudarymo
diena. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

3.7. Sutarties Darby ikainiuose yra ivertintos visos galimos iSlaidos: darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz
Darbus reikalauti negali.

3.8. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus faktiskai atlikty Darby kiekj
padauginus 1§ Rangovo Darby kiekiy ziniaras¢iuose (Sutarties 2 priedas) nurodyto jkainio.

3.9. Avansinis moké¢jimas nenumatytas.

3.10. Mokétinos sumos uz atliktus Darbus pervedamos i Rangovo nurodyta banko
saskaita.

3.11. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas:

3.11.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atlikty darby aktus (Sutarties 5
priedas), ir Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paSymas (Sutarties 6 priedas) (po 2 egz.), patvirtintus
Uzsakovo atstovo.

3.11.2. Rangovas PVM saskaitg faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik tada, kai UZzsakovas
patvirtina 3.11.1 punkte jvardintus dokumentus.

3.12. UZsakovas su Rangovu atsiskaito ne veéliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties 3.11 punkte nurodyty dokumenty patvirtinimo dienos.

3.13. Saskaitos faktiuros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu budu:

3.13.1. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity
faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarta ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(tollau — Europos elektroniniy saskaity faktury standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemoneémis;

3.13.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis;

3.13.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis, 18skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12
dalyje nustatytus atvejus. Elektronin¢ sgskaita faktira suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu bidu.

IV. DARBU ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir Rangovas pateikia
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutarciai jsigaliojus, ji galioja iki visy Darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 8



(a§tuonis) ménesius, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje
nustatytais atvejais.

4.2. Darby atlikimo terminas - 7 (septyni) ménesiai nuo Darby pradzios. Darby
pradzia — statybvietés perdavimo — priémimo akto pasiraSymo data. Darby atlikimo terminas
— laikas, skai¢iuojamas meénesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui ir pasirasius
Darbuy perdavimo — priémimo akta. Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas,
patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o UZsakovas priemé Darbus.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo privalés
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo
draudima. Sutarties uztikrinimo verté turi biiti ne mazesné, negu 5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés,
t. y. 10 000,00 Eur (deSimt tukstanciy eury). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i3duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokeéta. Sutartis jsigalioja Rangovui laiku
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto
Sutarties ivykdymo uztikrinimo, ir nepateikus motyvuoto praS§ymo terming pratesti, UZsakovas siiilo
sudaryti pirkimo Sutart] tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasitilymy eil¢ yra pirmas po
Rangovo, nepateikusio Sutarties jvykdymo uZztikrinimo. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi bati
besalyginis, turi jsigalioti jo iSdavimo dieng ir galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

5.2. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Darby
atlikimo terminas. Jei Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZzsakovui bus
sumokeéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutarti ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo ]sipareigojimy, UzZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

5.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gragzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties sglygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teise¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokeéti
uz netinkamai atliktag Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pasalinti tritkumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti
anksc¢iau nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai;

6.1.5. Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutart] nesant UZzsakovo kaltés, pasinaudoti



Sutarties 1vykdymo uztikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 reikalauti 1§ Rangovo ir i§ jo gauti informacija bei dokumentus patvirtinancius,
kad Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. UZsakovas isipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradeti ir uzbaigti per protinga termina, 18skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) Istatymus
privalo pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas
galety veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susij¢ su sutartiniy isipareigojimy vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanc¢ius Darby rezultaty
kokybe, ar kitus trikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

6.3.2. gauti 1§ Uzsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokéjima uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sglygas.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo pateikti Kalendorinj darby
vykdymo grafika, suderinta ir patvirtina Sutarties Saliy jgalioty atstovy;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorin; darby vykdymo grafikag. Darby
vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby
atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
Uzsakovas per 14 dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas
privalo taip pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis
neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Sutartj, Technines specifikacijos, statybos techniniy
reglamenty 1ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby priémimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

6.4.5. savarankiSkai apsiripinti materialiniais 1Stekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan€ius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medziagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagysteés bet sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

6.4.6. laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo - perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, i§rasyti PVM saskaitas faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus



bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti Uzsakova. Uzsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija;

6.4.7. atliktiems Darbams suteikti ne tik Civiliniame kodekse nustatytus garantinius
terminus.

6.4.8. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

6.4.9. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i1SaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSka pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
Jjeigu del defekto pobudzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

6.4.10. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius
subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

6.4.12. uztikrinti saugy eisma, parengti apvaziavimy, apylanky, laikiny privaziavimy
schemas ir jas suderinti su Ukmerges rajono policijos komisariatu, savivaldybés administracijos
Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

6.4.13. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

6.4.14. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti
pateiktame konkursiniame pasitilyme, atitinkantys Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, turintys galiojanc¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo pazymas,
leidziancias vykdyti Sutartyje nurodytus darbus;

6.4.15. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

6.4.16. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.17. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktiira ir savo saskaita paSalinti i$
statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, kurios atsirado dél Rangovo atliekamy Darby;

6.4.18. uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo
vykdymo metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.19. uztikrinti, kad Statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty
statybininko ID koda, o asmenys, kurie statybvietéje atliecka ne su statybos darbais susijusia veikla —
istatyme numatytg indentifikavimo priemong, ir Siuos dokumentus, esant poreikiui, turi pateikti
statybininky tapatybés identifikavimo kontrole vykdan¢ioms institucijoms, taip pat ir Uzsakovui.

6.4.20. Rangovas ne veliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos privalo pateikti Statinio kapitalinio remonto, darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutart] (tinkamai patvirtintas kopijas ir draudimo jmokos sumokéjimg
patvirtinan¢ius dokumentus). Draudimo sutartis turi biiti sudaroma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais Sig draudimo rii§j reglamentuojanciais teisés
aktais. Rangovas turi uztikrinti, kad Statinio darby ir privalomo civilinés atsakomybés draudimo
sutartis nenutriikstamai galioty iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Privalomuoju
civilinés atsakomybés draudimu turi buti apdraustos visos veiklos, apimancios pirkimo objekta. Jeigu
jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus tiesioginius nuostolius,
Rangovas padengia tiesioginius nuostolius, virSijan¢ius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky



dyd;j. Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuZztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy 18 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo irodymo
ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UzZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui
priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius
jsipareigojimus. Patirtus tiesioginius nuostolius arba Zala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja
draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

VIL SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
jsipareigojimus, laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

7.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus ispéjimo ir
neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaic¢iuoti 0,02 procento delspinigius
nuo neatlikty pagal sutarti Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekviena uzdelstg dieng. UZsakovas
priskaiCiuota delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiCiuoti 1§ Rangovui mokéting sumy. Delspinigiy
sumokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs UZsakovas, del savo kaltes praleides
apmoké¢jimo terming, Rangovui reikalaujant privalo moketi 0,02 procenty delspinigius nuo
neapmokétos sgskaitos dydzio, uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia
Uzsakovo nuo pareigos ivykdyti savo piniging prievole Rangovui.

7.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip
pat vilkinant Darbus ar piktnaudZziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisetus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i nuostolius, bet UZsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

7.5. Vykdydamas Darbus statiniy grupéje: susisieckimo komunikacijos (keliai ir/ar
gatvés), Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta
LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema EMAS, ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar taikyti kitas lygiavertes aplinkos apsaugos
vadybos uztikrinimo priemones. UZ jsipareigojimy del aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
nevykdyma arba kity lygiaveréiy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy netaikyma,
pirmg kartag Rangovas moka 2 000,00 Eur (dviejy tikstanciy eury ir 00 centy) dydzio bauda.
Pakartotinis Siy isipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7.6. Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby
atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ukininkams bei kitiems ukiniams
subjektams, privaciai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés.
Rangovas atsako uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo
pasekmes.

7.7. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treciajai $aliai)
visus padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dél jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo
ruoztu sukele Rangovas, nesilaitkydamas Sios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba
pazeisdamas darby saugos reikalavimus.

7.8. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutarti
vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos iSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant
sunkiomis oro sglygomis, esant nepalankioms kitomis sglygoms, vykstant darbams, taciau kokiy
pagrijstai ir protingai galima tikeétis.

7.9. Rangovas atsako uz tinkamg Sutartyje numatyty Darby organizavimg ir vykdyma.
Savo saskaita atlygina UZzsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado del
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.



7.10. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.10.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.10.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.10.3. sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.10.4. Rangovo kvalifikacijos neturéjimas;

7.10.5. apmokeéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas.

VIIL ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teisés akty nuostaty.

8.2. | atlikty Darby aktus itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
moketinos sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo Techninés specifikacijos, Projekto ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy
be Uzsakovo rastisko sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliskai ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

8.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uzbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta
tvarka, nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima 1§ Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas
garantijas bei Rangovo pasitlyme nurodytg papildoma garantinj terming: jeigu defektai buvo
nustatyti per (5 (penkis) metus); 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdyny ir kt.); 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami
skaiCiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto iforminimo dienos.

8.7. Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu
UZzsakovui privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumentg (kartu su jo apmokejima jrodanc¢ia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. isakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai 18duota statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo®
reikalavimus. Draudimo bendroveés laidavimo draudimo rastas arba kredito jstaigos garantija turi bati
18duoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami.
Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos
kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektg dienos iki
visisko defekty pasSalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.



IX. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar
Jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutart] vykdys pirkime pasitlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Rangovas yra atsakingas uZz subtiekéjy
vykdomg Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties
nuostaty.

9.3. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovy sarase (Sutarties 3
priedas). Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutart] pradZios pranesti UZsakovo atstovui tuo metu
zinomy subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja,
kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma subtiekéjai
nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovai atsisakymas galimas
tik rastu apie tai informavus Perkanciaja organizacijg Siais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiska situacija;

9.4.2. kai tiekéjo subrangovas (-ai) dél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, subrangovui
atsisakius atlikti darbus, nutriikus teisiniams santykiams su tiekéju ir pan.) nebegali atlikti visy ar
dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodyty Darby.

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagrjsty aplinkybiy biitina padidinti
Darby atlikimo sparta.

9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutarti, tik Rangovui
ir Uzsakovui pasiraius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo salygose subrangovams keliamus
reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi i Uzsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darby vadovus,
tik rastu 1§ anksto apie tai informaves UZzsakova.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasitlyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kity, nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy),
kandidatai i jy vieta privalo atitikti pirkimo sglygose specialistams keliamus reikalavimus. Kei¢iami
specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipési | Uzsakova
del leidimo keisti specialista. Jei Rangovas nepasitlo tinkamo specialisto, UZsakovas turi teisg
nutraukti Sutart]. Specialisty keitimai 1§ anksto rastu derinami su UZsakovu ir jforminami rastiSku
susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

9.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

9.9.1. subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia
praSyma Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis
turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje Sutartyje
nurodoma Rangovo teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
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subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus
reikalavimus;

9.9.2. subrangovas, prie$ pateikdamas saskaitg UzZsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas trifal¢je sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subrangovui pagal jo
pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi Rangovui pagal Sutarties salygas
ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas 1r patetkdamas saskaitas UZzsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia
subrangovo tiesiogiai UZzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumuy;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal sudarytg Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subrangovui;

9.9.4. jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ UzZsakova tenka Rangovui ir
neatitikimai paSalinami Rangovo saskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdesimt) dieny nuo tinkamos
saskaitos pateikimo UZzsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subrangovu atlieckami Sutartie 2 priede nustatytais jkainiais.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
18skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybeés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sglygy keitimo batinybés
nebuvo imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

10.2. Sutartis gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atliekami esant aiskiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams UzZsakovo pateiktoje Techninéje specifikacijoje del kuriy
nebereikia atlikti Darby arba reikia juos isigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy keitimo; rinkoje
nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; biitinybé / tikslingumas atsisakyti
atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis,
Uzsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo IéSas; nepakankamas
finansavimas Sutarciai uzbaigti.

10.3. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali$kai, nesilaikydamas Sutartyje,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu
prizitrétoju, nejteisinus Projekto korekttiros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo valios, dél kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms (pavyzdziui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris
turi jtakos Sutarties vykdymui,; UzZsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimg,; ne
dél Uzsakovo kaltés véluoja kitos UzZsakovo pirkimo sutarties, turinCios tiesioginés jtakos Siai
Sutarciai, vykdymas; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris kitas Uzsakovas), Uzsakovas turl teis¢ sustabdyti Rangovy jsipareigojimy ar
kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, vykdyma.
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11.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy
isipareigojimy, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas
informacija ir dokumentus, jrodancius sutartiniy isipareigojimy vykdymo negalimuma dél
aplinkybiy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti
sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai UZsakovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybeés, del kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. treciyjy Saliy itaka;

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos;

11.3.3. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.3.4. Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy
nejvykdzius negalima testi Darby;

11.3.5. bet koks nenumatytas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs Uzsakovas
nebiity galéjes tikétis;

11.3.6. fizinés klintys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant
Darbus, susidurta statybvieteje, ir ty kliti¢iy ar sglygy UZsakovas nebiity gal¢jes pagrjstai numatyti;

11.3.7. technologinés pertraukos metu (nuo gruodzio 15 d. iki kovo 15 d.), jei Darbai (ar
Jju dalis) negali buti atlieckami pagal Projekte ar atitinkamuose teisés aktuose keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy salygy;

11.3.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.3.9. pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos Sutarties vykdymui;

11.3.10. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
bty susidiirgs bet kuris Rangovas ir (ar) Uzsakovas;

11.4. Jei Rangovo sutartiniy isipareigojimy vykdymas dé¢l priezasc¢iy, nepriklausanciy
nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, praéjus
90 (devyniasde$imt) dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu Uzsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.

11.5. Uzsakovas privalo praneiti Rangovui apie Darby sustabdymo priezas¢iy iSnykimg
arba numatomg i§nykimo ir Darby atnaujinimo termina nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo
dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.6. Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka
pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo per jmanomai trumpiausig protinga laika apzitiréti,
vertinti ir uzfiksuoti statybos darby, statybos produkty be1 jrenginiy buklg. Rangovas privalo kaip
Jmanoma greiciau atnaujinti Darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta diena,
kada Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sgskaita pasalinti nustatytus
Darbuy, statybos produkty bei irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia bukleg ir praradimus.

11.7. Sutartiniy isipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratgsiamas laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartj buvo likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymui 1ki kol sutartiniy jsipareigojimy (juy dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Darby atlikimo
termino skai¢iavimas atnaujinamas ta diena, kurig Rangovas atnaujina Darbus.

11.8. Sutartiniy isipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais
turi bati rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo (tiksly arba apytiksli) terming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinancius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus
Darbus (statybos medziagas, iranga, statybviete) Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 90 kalendoriniy dieny visy Darby
sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinj,
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inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy
sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad jsipareigojimy nejivykde dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio $iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, sustabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Salis, prasanti atleisti ja nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siun¢ia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane§imo.

12.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes tesiasi ilgiau kaip 1 (viena) ménes] nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai
pries 5 (penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali buti nutraukta:

13.1.1. Uzsakovas jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
vienaSaliSkai nutraukti Sutarti Siais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai ivykdytus arba neivykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj;

13.1.1.3. kai Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Saliy patvirtintg Kalendorinj darby
vykdymo grafikg daugiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

13.1.1.5. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktura ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, 1§skyrus atvejus,
kai dél §iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaiSkéja, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta pirkimo Sutartis dél to,
kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo
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258 straipsn] pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.1.1.7. kai uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy ir Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
uztikrinimo tokiomis pa¢iomis saglygomis kaip ankstesnysis.

13.1.2. Rangovas, gaves praneSima 1§ UZsakovo apie Sutarties nutraukima pagal bet
kurig 18 Sutarties 13.1.1 punkte numatyty salyguy, turi teis¢ pateikti UZzsakovui raSytinius paaiSkinimus
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo i§ UZsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, ispéjes UzZsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
nutraukti Sutartj, jei:

13.1.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90
(devyniasde§imt) kalendoriniy dieny;

13.1.3.2. UzZsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

13.2. Sutartis gali biiti nutraukta:

13.2.1. abiejy Saliy radytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir salygomis.

13.3. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai
nuostolius, patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies
saskaita per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pagristo pra§ymo ir nuostolius patvirtinanc¢iy
dokumenty gavimo dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskai¢iuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Saliy teisés ir pareigos aiskinamos pagal $ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

14.2. Salys sicks, kad visi gin¢ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy
dél sios Sutarties, biity sprendziami deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus,
visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties nagrinéjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

15.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ jos atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

15.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

15.3. Rangovo ir UZsakovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi buti rastiski. Tokie
pranesimai turi biiti siunéiami pastu, el. paStu arba jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Sutartyje $aliy
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nurodytais adresais.

15.4. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita
Salj prane$dama ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Salis nesilaiko $io reikalavimo, ji neturi
teisés j Pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranes$imo, i8siysto pagal tuos duomenis.

15.5. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia
Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutarti, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su
Uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais, iskaitant Techning specifikacijg (Sutarties 4 priedas),
sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, iskaitant Techninéje specifikacijoje ir Projekte,
nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

15.7. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasiraSytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galig.

15.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

15.9. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti rastu ir
Saliy pasiradyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.10. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esancig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

15.11. Uzsakovo atstove, atsakinga uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,

orgnizavima ir kontrole, Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. |

| | koordinuoja %ios Sutarties vykdyma
(organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitikti Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg
susiraSinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzilira, pakeitimus ir pratgsima,
kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Informuoja
Centralizuoty vieSyjy pirkimy skyriaus specialistus apie ivykdytas Sutartis, vadovaudamasi VieSyjy
pirkimy istatymo, ApraSo bei Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m.
sausio 7 d. jsakymu Nr. 13-16 (2022 m. vasario 9 d. jsakymo Nr. 13-207 redakcija) patvirtintos
Ukmerges rajono savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo tvarkos nuostatomis.
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima, organizavimg ir
kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru rasytiniu prane$imu.

15.12. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo procesa, darby vadovas
| 15.13. Uz Sutarties 1r jos pakeitimy viesinimg atsakingi Centralizuoty viesyjy pirkimy
skyriaus specialistai Ukmerges rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy organizavimo
tvarkoje nustatyta tvarka.

15.14. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, 18skyrus
tokias Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

15.14.1. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo Sutarties
pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

15.15. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kickviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkamg pradyma bei jj pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj
i¥nagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé¢ priklauso Pirkéjui.

15.16. Salys atsakingos uz asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity
naudojami Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
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Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 ,,D¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir de¢l
laisvo tokiy duomeny judé¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas)* (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio
15 jsakymu Nr.13-541 (2021 m. liepos 8 d. jsakymo Nr. 13-1160 redakcija) patvirtintos Asmens
duomeny tvarkymo Ukmerges rajono savivaldybés administracijoje taisyklés.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis ir latkomi vienas kitg paaiSkinanciais bei papildanciais:

16.1.1. Rangovo pasiilymo dokumentai — Sutarties 1 priedas (pridedama);

16.1.2. Rangovo uzpildyti Darby kiekiy Ziniara$¢iai — Sutarties 2 priedas (pridedama);

16.1.3. Subrangovy sarasas — Sutarties 3 priedas (pridedama);

16.1.4. Techning specifikacija — Sutarties 4 priedas (pridedama);

16.1.5. Atlikty darby akto forma F2 — Sutarties 5 priedas(pridedama) ;

16.1.6. Atlikty darby ir i8laidy apmokéejimo pazymos forma F3 — Sutarties 6 priedas
(pridedama);

16.1.7. Supaprastintas statybos projektas — Sutarties 7 priedas (perduotas Rangovui);

16.1.8. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiSkinimai/patikslinimai (originalai saugomi
Uzsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

16.1.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo).

XVII SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:
Ukmergés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kurkliy karjeras*
Kestucio a. 3, 20114, Ukmerge Kavarsko g. 12, 29234 Kurkliai, Anyk$¢iy
Im. k. 188752174 rajonas
Tel.: +370 340 60302 Im. k. 154152660
El p. savivaldybe@ukmerge.lt Tel. +370 616 05689
A.s.LT17 4010 0429 0042 0938 El p. info@karjeras.lt
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s. LT50 7181 1000 1946 7715
Banko kodas 40100 AB Siauliy bankas

Banko kodas 71821
Administracijos direktore

Direktorius
Inga Prackailé
AV. Dainius Daskevicius

AV,

2025 m. balandzio d.
Sutarties Nr.
1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU- UKMERGES R. SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS
DARBU PIRKIMO
RANGOVO PASIULYMAS
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Dokumenty elektroniniu parasu
pasiraié DAINIUS DASKEVICIUS
Data: 2025-03-18 08:09:37

Pirkimo salygu 1 pnedas

4&&

HKURKLIY KARJERAS

zdaroji lkclu beaﬁm X
K km 1T-20234 An = tel 8-381-40410, 40418 im kodas 154152660
PVM kodas L T541526610. ABOS-5_ regisauota 1002 04 06 $Ciy 73], saViv je

(Jundinio asmens teisine forma, buveiné, kontaktine informacija, reg kun: du s apie

nekéja, pavadinimss, juridinio asmens kodas, pridénnes vertés mokescio mkwojokodas jurunchms ASmuo yra
pridétines vertes mokescio mokeétojas)

Ukmergés rajono savivaldybés admmistracijai
) PASITLYMAS .
DEL SUSISIEKIMO KOMUNIKACLIU PASKIRTIES STATINIO UKMERGES RAJONO

SAVIVALDYBES VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I1ETAPO)
RANGOS DARBU PIRKIMO

2025-03-14 Nr.SD-2
(Data)

Kurkliai, Anykséiu r.

(Sudarymo vieta)

1.INFORMACIJA APIE TIEKEJA:
Tiekéjo arba {ikio subjektu grupés dalyviu UAB . Kuwrkliy karjeras..
pavadinimas (-a1), junidinio asmens kodas (-a1) (jeigu | Imonés kodas 154152660.
pasiilymaq feikia fizinis asmuo - verslo ar Kavarsko gatvé 12 Kurkly kamas
individualios veiklos paZyméjimo Nr. ar pan.), adresas | Anyk3ciy rajonas.
(-ai)
Ukio subjektu grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis ikio subjektu grupei (pildoma, jei

pasiiilyma teikia tiekéju grupé)

Asmens, 1galioto bendrauti su perkanéiaja Direktorius Damius Dagkevicius
organizacija, kontaktiné informacija (vardas, pavardé, | +370616035689

tel., faks.. el. p., adresas) daimusdaskeviciusi@gmail com

2. INFORMACIJA APIE TKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASL KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIIOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAIL
KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubnekéjai — fiziniai asmenys, kurinos ketinama jdarbinn
pirkimo laiméfimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VPI 49 str.)

Eil. | Uldo subjekto pavadinimas, Nuoroda i skelbimo | Sutarties objekto dalies,
Nr. | juridinio asmens kodas, apie pirkima perduodamos vykdyti ikio
adresas punkto salvga, subjektui, apraivmas, apimtis
kuriai atitikti (eurais arba procentais)
pasitelkiami ikio
subjektai

3. INFORMACILJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS, KURIU PAJEGUMAIS (KAD
ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACTIJOS
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REIKALAVIMUS) TIEKEJAS NESIREMIA IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus, kuriu kvalifikacija tiekéjas nesiremia)

Eil | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vwkdvti

Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apraivmas, apimtis (eurais arba
procentais)

1. |UAB .Helanas™ Asfalto dangos sluoksnio wengimas. (39,05%)

2. | MB .Versmena“ Kontroliniy - geodeziniy nuotrauku atlikimas ir

kadastriniu bylu parengimas su V] Registm
cenfras patikra. (1,10%)

3. PASITLYMO KAINA

4.1. Pasiilyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiilymuose kainos nurodytos uzsienio
valiuta, jos turés biiti perskaiéuojamos 1 eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama
orientacini euro ir uzsienio valiutu santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty
santykio Europos Centrimis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banke mustatoma ir skelbiama
orientacinj euro ir uzsienio valiuty santyki pasifilymu pateikimo diena.

42 Apskaidiuojant kaina turi biti atsiZvelgta 1 visa pirkimo dokumentuose nurodyta
pirkimo objekto apimtl ir reikalavimus. kainos sudétines dalis ir pan. Perkandioji organizacija,
tiekéjui baigus vykdyti sutarti, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomu islaidu. jei
pirkimo dokumentuose aigkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéas yra ne PVM
mokétojas, furl apie tai nurodyti pasiilyme, nurodant teisini pagrinda. Tiekéjas tun jvertinti ar
sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutarti taps PVM
mokétoju, pasiiilyme tun nurodyti kaina su PVM. Pasialymu kainos bus vertinamos ir lyginamos su
visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescius reguliuojanéiu istatymu ir ju
igyvendinamujy teisés aktu nustatyta tvarka perkancioji organizacija pati tuni sumokéti PVM i
valstybés biudZeta uz isigyta pirkimo objekta, 51s mokestis iskaiéiuojamas 1 pasiiilymo kamna (jeigu
tiekéjas jo nejskaiélavo pateikiant pasiilyma, palyginimo tikslais jskaiémoja pati perkanéioji
organizacija). | pasiilymo kaina privalo biiti 1skaiémoti visi mokeséiai bei visos kitos tiekéjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos ir mokeséiai, susije su Darby
athkimu, iskaitant, bet neapsiribojant (13skyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiikiai
nurodyta, kad tam tikros konkrecios iglaidos netuni biiti jskaicivotos 1 Sutarties kaina).

43. Bendra pasiiilymo kaina tun biiti nurodoma dvieju skaifiu po kablelio tikslumu. Jei
trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiius po kablelio paliekamas koks yra, je1
trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antraji skaic¢iu po kablelio padidiname vienu vienetu,
pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyju bus 3.14. Suapvalinus 3,1153 ki Simtujy bus 3,12

Atsizvelgdami 1 pirkimo dokumentuose i3déstytas salygas, teikiame savo pasiiilyma:

Eil Darbu pavadinimas Kaina be PVM,
Nr. Eur

1. | Susisiekimo komumikaciju paskirties statinio Ukmergés rajono
savivaldybés Vidiskm sen.. Kadrénu k.. kapitalinio remonto (I etapo)

rangos darbai.
Bendra pasiilvmo palyginamoji kaina Eur be PVM: 135988,37
*PVM 21%: 28557,56
Bendra pasiilymo palyvginamoji kaina Eur su PVM: 164545,93

Pastaba:




18

- bendra pasiiilymo palyginamoji kaina nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Siq kaing
sudarancios kainos sudedamosios dalys ar jkainiai gali bifi iireikiti neribojant skaitmeny po
kablelio kiekio;
- bendra pasiilymo palyginamoji kaina bus naudojama pasiilymy eilei sudaryti ir laimétojui
nustatyti, j pirkime sutarti $is dydis neraiomas; tiekéjo siiilloma bendra pasiilymo palyginamoji
kaina negali viriyti pirkimo sqlygose nurodytos maksimalios pirkimui skirtos léiy sumos, nurodytos
Siy pirkimo salygu 2.15 punkte;

*Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM., JI.S PVM
skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

: Ar dokumente yra | - paaiskinimas, kokia
Eil. S Lapu lfonﬁdtnc?h:s konkreti informacija
Nr. elumentas skaicius | informacijos’ dokumente yra

('I'aip I Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | 4 pnedas - Darby kiekm 2 Taip Surasytos
Ziniarastis sudedamosios dalys
2. | Tiekéjo EBVPD 17 Ne
3. | MB Versmena ketinimy 1 Ne
protokolas
4. | UAB Helanas ketinimu 1 Ne
protokolas

Pasirasvdamas 3i pasiiilvma, tvirtintu, kad:

. esu susipaZines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanéiais Lietuvos Respublikos
istatymais, poistatyminiais teisés aktais. kune reguliuoja vieduju pirkimu atlikimo tvarka bei gali
turéti itakos bet kokiems tarp Perkanciosios orgamizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams.
kylantiems 15 Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis;

. pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia finkamam sutarties vykdymui;

. sutinku, kad vadovaujantis Lietuves Respublikos wieSuju pirkimu jstatymo 86
straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, mano pateiktas pasiilymas. sudaryta pirkimo sutartis ir jos
pakeitimai (jei tokiu bus) biitu paskelbti CVP IS.

Pasiiilvmas galioja iki termino, nustatyvto pirkimo dokumentuose.

(Tiekéjo arba jo igalioto (Parasas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigu pavadinimas)
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2025 m. balandzio d.
Sutarties Nr.
2 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU- UKMERGES R.SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS DARBU
PIRKIMO
DARBU KIEKIU ZINIARASCIAI

SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS

I etapas
Eil. Nr. Vieneto I vi
Pavadinimas ir techninés Mato . kaina, > VISO,
.. . Kiekis Eur be
charakteristikos vienetas Eur be PVM
PVM
1 2 3 4 5 6
1. Paruosiamieji darbai
I.1. ASies Zyméjimas km 0,61 290,00 176,90
10, ES?II’I]OS asfalto dangos ardymas . 5,00 3.10 15.50
hvid=6cm
Krimy iki 10 ¢cm skersmens kirtimas )
1.3 ir iSvezimas 20 km atstumu m 100,00 2,60 260,00
Medziy iki 15 cm skersmens
1.4. kirtimas, kelmy iSrovimas ir vnt 1,00 32,00 32,00
iSvezimas 20 km atstumu
1.5. Esamy kelio Zenkly demontavimas vnt 2 13,00 26,00
2. Zemés darbai
Humusingo grunto kasimas nuo kelio
2.1. pakra3¢iy supilant vietoje, kasi m? 210,00 4,90 1029,00
h=0,15m
Grunto kasimas, pakrovimas j
2.2. autosavivarcius ir iSvezimas 10 km m? 2700,00 4,90 13230,00
atstumu
23, | Keliolovio planiravimas m? 5100,00 | 048 | 2448,00
mechanizuotai
2.4. Sankasos grunto tankinimas volais m? 1500,00 0,82 1230,00
Pylimy, i8kasy $laity ir pakelés ploty
2.5. tvirtinimas dirvozemiu h=8cm, m? 1100,00 2,90 3190,00
aps¢jant zolés sékly miSiniu
3. Kelio dangos ir sankryzy irengimas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio )
3.1. AC 16 PD jrengimas, kai h=8,0 cm m 2570,00 20,33 52248,10
32, | Zvyro pagrindo sluoksnio fr. 0/32 m® 126000 | 1693 | 21331,80
jrengimas, hmin=30cm
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Saliui nejautriy medziagy sluoksnio

3
3.3. irengimas, kai hmin=37cm m 1910,00 11,46 21888,60
Kelkras¢iy virSutinio sluoksnio 5
34| h=Scm jrengimas i fr. 0/32 m 110,00 1 39,71 | 4368.10
4. Nuovazy irengimas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis N
4.1. AC 16 PD. kai h=6 cm m 35,00 24,36 852,60
4. | Zvyropagrindo sluoksnio fr. 0/32 m? 800 | 1693 | 13544
jrengimas, hmin=20cm
43 fSalcu.u nejaut.rlq medmagq sluoksnio . 10,00 11.46 114,60
jrengimas, kai hmin=25cm
Kelkrad¢iy virSutinio sluoksnio 5
44| =8cm jrengimas is fr. 0/32 m 3,00 39,71 1 119,13
Nuovazy dangos suvedimas su esama
45. padétimi 18 nesuriStyjy mineraliniy m? 30,00 4,90 147,00
medziagy miSinio, Hvid=20m
5. Akmeny grindinio dangos konstrukcijos jrengimo darbai
10-20 cm skersmens natiiraliy lauko
5.1. akmeny grindinys, tarpus uzpildant m? 40,00 80,00 3200,00
cementiniu skiediniu
15 cm sluoksnio storio betono )
32| pagrindas i§ C20/25 betono; m 40,00 | 1920 | 768,00
45 cm $al¢iui nejautraus medziagy )
3.3, sluoksnis Ev/2 =100 MPa; m 40,00 4,94 197,60
54 Betmqu gatves borditry 100.15.22 m 30,00 21.40 642,00
jrengimas
55 Betm}o pagrindo C20/25 po bortais . 3.00 128,00 384,00
jrengimas
6. Eismo organizavimo jrenginiai
Kelio Zenkly jrengimas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy
atramy (d=76,1/2.0 mm) pastatymas,
6.1 kai pamatas rengiamas i§ C25/30 vat. 11,00 86,00 946,00
klasés betono
Kelio Zenkly dvistiebiy metaliniy
atramy (d=76,1/2.0 mm) pastatymas,
6.2. kai pamatas rengiamas 1§ C25/30 vat. 1,00 172,00 172,00
klasés betono
Kelio zenkly skydy montavimas prie
6.3. vienstiebiy atramy rankiniu biidu, kai vnt. 16,00 68,00 1088,00
zenklo dydzio grupé 1
6.4. Signaliniy A grupés stulpeliy vnt 8,00 48,00 384,00

jrengimas

7. Apsauginiy kelio atitvary jrengimas




7.1.

Kelio aptvérimas vienpusiai atitvarais
su metalinémis sijomis ant metaliniy
statramsciy, kai apsauginio barjero
charakteristikos N2-W5-A

21

80,00

42,00

3360,00

7.2

Kelio aptvérimo vienpusiai atitvarais
su metalinémis sijomis ant metaliniy
statramsciy pradinio ir galinio
komponento jrengimas, kai atitvaro
charakteristikos N2-W5-A (trumpas
sijy nuleidimas)

12,00

42,00

504,00

8. Kiti darbai

8.1.

Kontroliniy - geodeziniy nuotrauky
atlikimas ir kadastriniy byly
parengimas su V] Registry centras
patikra

kompl.

1,00

2

1500,00

1500,00

I§ viso Ziniarastyje

135988,37

PVM 21 %

28557,56

I3 viso Ziniarastyje su PVM

164545,93
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2025 m. balandzio d.
Sutarties Nr.
3 priedas

SUSISTIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU- UKMERGES R.SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS
DARBU PIRKIMO SUBRANGOVU SARASAS

Eil

Nr.

Subrangovo/subteiké)
o0 pavadinimas,
imonés kodas, adresas

Perduodamy
Darby/paslaug
y dalis
(nurodant
konkrecius
pagal pirkimo
sutart]
prisiimamus
isipareigojimus

)

Darbuy/paslaugy
dalies vertine iSraiska
eurais arba procentais

kuriai ketinama

pasitelkti
Subrangova/subteiké;
a

Subrangovo/subteikéjo
atstovas (vardas,
pavarde, tel. Nr., el.
pasto adresas)

UAB ,,Helanas*

Asfalto dangos
sluoksnio
irengimas.

39,05 proc.

MB ,,Versmena*

Kontroliniy -
geodeziniy
nuotrauky
atlikimas ir
kadastriniy

byly
parengimas su

VI Registry

centras patikra.

1,10 proc.
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2025 m. balandzio d.
Sutarties Nr.
4 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU- UKMERGES R. SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS
DARBU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Perkami I etapo darbai iki pilno objekto uzbaigimo pagal technini darbo projekta
»ousisiekimo komunikacijy paskirties statiniy - Ukmergés r. sav., VidiSkiuy sen., Kadrénu k.
kapitalinis remontas“ (proj. Nr. CPO304939, 2024 m.), kuri sudaro Bendroji, Susisiekimo dalis,
kuri pateikiama kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje.

IT statybos etapas pagal projekta neperkamas.

1.UZbaigus visus projekte numatytus darbus, bus suraSomi statybos uZbaigimo
dokumentai, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidzianti dokumentg padariniy $alinimas®.

2.Teikiant pasifilyma turi biiti ikainotas visas pirkimo Objektas: Susisiekimo
komunikaciju paskirties statiniu - Ukmergés r. sav., VidiSkiu sen., Kadrény k. kapitalinio
remonto (I etapo) rangos darbai.

3. Kontroliniu - geodeziniu nuotraukuy bei kadastriniy matavimu bylu atlikimo
paslaugos su VI Registry centras patikra, pateikiant po 1 byla popieriniame variante ir po 1 egz.
skaitmeninése laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiutering laikmena formuojama pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, Statybos uZzbaigimas, Statybos sustabdymas,
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti
dokumentg padariniy $alinimas®“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

4. Statinio projekte, jo sudétyje parengtose techninése specifikacijose, bréZiniuose ir
darby kiekiy bei jrengimy Ziniara§¢iuose paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobudzio ir
gali bati pakeisti analogiska tos pacios kokybés kity gamintojy produkcija.

5. Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi buti tokie
kaip reikalaujama arba lygiaver¢iai ir galiojantys.

6. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir isipareigoja
laikytis visy saugaus darbo, elektrosaugos, prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, i§spresti
darby zonos aplinkos sutvarkyma, lietaus vandens nuvedima, drenaza, sugadinty ar iSardyty dangy
atstatyma - remonta, numatyti zemeés sklypo teritorijos aptvérima, gauti visus reikalingus leidimus i§
visy tuos leidimus iSduodanciy institucijy.

7. Rangovas jsipareigoja uztikrinti saugy eisma, tre¢iyjy asmeny teises pagal Statybos
jstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaziavimy, apylanky, laikiny privaziavimy
schemas ir jas suderinti su Ukmerges r. policijos komisariatu, savivaldybes administracijos Saugaus
eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

8. Statybinio lauzo utilizavimg ir perteklinio grunto iSvezimg bei sutvarkyma
organizuoja Rangovas.

9. Uz naudojamy medziagy ir atlikty darby kokybe atsako Rangovas.
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10. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos istatymu, galiojanciais
statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statybos veikla
(normomis, taisyklémis) bei techniniu projektu.

11. Uzbaigus darbus, Rangovas pateikia atlikty darby perdavimo-priémimo aktg
pasiraSymui.

12. Rangovas turi biiti jdieges ir taikyti atitinkamiems darbams (keliy ir/ar gatviy statyba
ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001
»Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés® (toliau — LST EN ISO 14001) arba
Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais.
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2025 m. balandzio d.

Sutarties Nr.
5 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija F2
Rangovas:
Sutartis:
(Nr. ir data)
Objektas:
(pavadinimas, nurodant seniiinijg)
AKTAS Nr.
uz 2025 m. meén.
Eil. Gatveés pavadinimas Mato Kiekis, | Vieneto kaina IS viso
Nr. vnt. (be PVM),
m? (be PVM),
Eur
Eur
|
2

IS viso (be PVM):

PVM 21%

I8 viso (su PVM):

Darbus pridave:

(pareigos, vardas, pavarde, paraSas, data)

AV.

Darbus priéme:

(pareigos, vardas, pavardé¢, paraSas, data)

AV,
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2025 m. balandzio d.
Sutarties Nr.
7 priedas

SUSISTIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU- UKMERGES R.SAV.,
VIDISKIU SEN., KADRENU K., KAPITALINIO REMONTO (I ETAPO) RANGOS
DARBU PROJEKTAS (CVP IS SISTEMOJE)




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy - Ukmergés r.
sav., Vidiskiy sen., Kadrény k., kapitalinio remonto darby
pirkimo sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-24 Nr. 61-160

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Para%j sukiirusio asmens vardas, pavardé¢ ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Para%o paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




