STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

2025 m. d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra

Vasario 16-0sios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio
(toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,.Limega®, kodas 145407247, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1. SAVOKOS

Darbai — statybos darbai ir visi su jais susij¢ darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, bei

kiti darbai — projektavimas, kadastriniy matavimy byly parengimas, statybos uzbaigimo

procediiros atlikimas, teisiné registracija, bei kitos butinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu

yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Faktiniai statybos darbai — statybos darbai, po kuriy tinkamo atlikimo pasiraSsomas 1.4 ir

8.2.1. punktuose numatytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius

bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-

priémimo akta, bei atlikus visus Kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,

o Uzsakovas priém¢é Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2.1 papunkciu,

prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti, kapitaliskai remontuoti) statinio Statybos

uzbaigimo dokumentg.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 1

dienos nuo UZsakovo praneSimo apie Darbo pradzia.

Darby pabaiga — Visy sutartyje numatyty Darby (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus)

perdavimo Uzsakovui data.

Diena — kalendoriné diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti

iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus,

keitimas. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,

kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,

skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir

statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su Vvisais papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto

pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.

Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir

yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viesojo pirkimo metu pirkimo objektas

— Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus,



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas
ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu,
laikydamasis Veiklos sgrase pateikto grafiko.

1.12.3. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo
projektas) — vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto
ir darbo projekto tikslai.

* Sutarties punkty nuostatos taikomos atsizvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techning
projektq ar Techninj darbo projektg. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninj darbo projektq,
Sutarties punktai susije su Darbo projektu netaikomi.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Jju dal;.
Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas vie$ojo
darby pirkimo salygas.
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technin¢ priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties saglygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
Statybos uzbaigimo dokumentas — vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant; dokumenta padariniy
Salinimas® suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. papunkciu.
Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Susitarimas — tai Saliy ratiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy
Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.
Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant j Sutarties pakeitimus
po jos sudarymo.
Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius
Sutart] ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(1) atsizvelgiant ] normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)



1.26.

1.27.

1.28.

1.29.
1.30.

1.31.

2.1.

3.1.

(i1) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dé¢l Sutarties sglygy, taciau
jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenybe dél
Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.
Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibrézta Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety
kovo 15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir
baigiasi kity mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir
tam yra tinkamos oro salygos, turi buti gautas rasytinis techninés priezitiros vadovo
suderinimas ir raSytinis UZsakovo sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves raSytinj techninés priezitiros vadovo suderinimg ir
raSytinj UZsakovo sutikimg, vykdo statybos darbus, jskaitomas j Darby atlikimo termino
skirtg laikotarpj.

Darbuy trikumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikti Darbai, jy defektai.
Objektinés ir lokalinés samatos jkainiui-resursui, bei lokalines samatos su
priskaitymais — samatos Excel programoje. Lokalinése samatose jkainiui-resursui
pateikiamas kiekvieno darbo iSskaidymas, nurodant kiekvienos sudétinés darbo dalies,
darbo uzmokescio, mechanizmy ir medziagy kaing. Visy prasomy lokaliniy sgmaty
formose turi biiti nurodytas darbo kodas. Samatos pateikiamos analoginés, kaip nurodyta
samaty skai¢iavimo programoje ,,SISTELA*.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Privaziavimo gatvés nuo Sembos g. iki
komercinés paskirties sklypy ir lietaus nuoteky tinkly statybos darbus, Siauliy
mieste, pagal Siauliy m. privaziavimo gatvés nuo Sembos g. iki komercinés paskirties
sklypy ir lietaus nuoteky tinkly statybos projekta Nr. G12323, parengta 2024 m, taip kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas* 1ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.



3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2.  Pasitlymas su Pasiiilymo priedais;

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

Techninis projektas arba Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(if) aiskinamieji rastai,

(iii) bréziniai,

(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai;
Veikly sgrasas;
Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
Subrangovy sarasas;
kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VP reikalavimus.

3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina: 9.1

Pradinés sutarties verté su 330902,85 FEur (trys Simtai trisdeSimt

PVM tukstanciy devyni Simtai du eurai, 85 ct.)

Pradinés sutarties verté be 274 111,50 Eur (du Simtai septyniasdeSimt

PVM keturi tukstanciai Simtas vienuolika eury, 50
ct.)

Sutarties sudarymo dienai

taikomas % PVM 56 791,35 Eur (penkiasdesimt Sesi tikstanciai

sudaro septyni Simtai devyniasdeSimt vienas euras,
35ct.)

Uzsakovo skiriamas asmuo | 4.4. Miesto  @kio ir  aplinkos  skyriaus
Infrastruktiiros poskyrio

Darby atlikimo terminas: 6.1. 5 ménesiai nuo Darby pradzios datos, 18

- . ju:

Faktiniy statybos darby (iki .

1.4 ir 8.2.1. punktuose - _3 ménesiai

numatyto Darby (technologiné pertrauka j darby

perdavimo priémimo akto atlikimo terming

pasiraSymo) nejskaiciuojama,).

Kity Darby (jskaitant

iSpildomyjy  geodeziniy - 2 ménesiai




nuotrauky,  statiniy  ir
zemés sklypy kadastriniy
matavimy byly ir jy
kompiuteriniy  laikmeny
parengima, statybos
uzbaigimo procediiras,
teising registracijg ir kt.).

Baudos ir delspinigiai dél
Darby vélavimo

6.6.

0,02 proc. delspinigiai nuo neatlikty ar
netinkamai atlikty etapo darby vertés be
PVM, bet ne maziau kaip 10 Eur uz kiekvieng
uzdelsta vykdyti ar iStaisyti netinkamai
vykdomus sutartinius jsipareigojimus dieng.

5 proc. bauda nuo pradinés sutarties
vertés be PVM uz galutinio termino
pradelsimg ir 0,02 proc. delspinigiai nuo
neatlikty ar netinkamai atlikty darby
vertés be PVM, bet ne maziau kaip 10
eur uz kiekvieng uzdelstag vykdyti ar
iStaisyti netinkamai vykdomus
sutartinius jsipareigojimus dieng.

Uztikrinimo suma 5 proc.
nuo Pradinés sutarties

vertés be PVM

7.1.

13 705,58 Eur (trylika tukstanciy septyni
Simtai penki eurai, 58 ct.)

Banko arba kitos kredito jstaigos
besalyginis garantas, draudimo jstaigos
laidavimo raStas arba piniginis uZstatas
13 705,58 Eur

Garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymo
uztikrinimo dokumentas

8.1.

Draudimo bendrovés iSduotas laidavimo
draudimo rastas (kartu su jo apmokéjima
jrodancia dokumento kopija), mokéjimo
atid¢jima patvirtinanc¢io dokumento arba
kredito jstaigos garantija, uZtikrinanti
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
1vykdyma arba piniginis uzstatas.

Mokéjimo terminas

9.7.
9.8.

per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokeéjimo dokumenty
patvirtinimo dienos.

Delspinigiai del
véluojancio mokéjimo

9.9.

0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos Su
PVM per dieng




4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1

5.2.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“ vykdys
Darby techning prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZziantj dokumenta (jei jis privalomas) bei perduoti jj Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir
vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkc¢iuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus
1§ Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninj
darbo projektg), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas
paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly parengimas, statybos uzbaigimo
procediiry organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymy atlikimas ir
kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

pagal Sutart] dalis. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzSifruotus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uz statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat
kitas, su statybvietéje esan¢iy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ 4 priedo 11 p arba Statytojui pageidaujant, Rangovas atsakingas
uz elektroninio statybos zurnalo jsigijimg, pildymga ir jo prieinamumg visiems statybos
dalyviams. Elektroninio statybos Zurnalo elektroniné versija, 0, Statytojui pageidaujant, ir
popieriné kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir priesgaisring saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.5.1 Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perziirai, arba;

5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei saglygomis
isileisti | darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus, ar
tinkly rekonstravimo, apsaugojimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, jrengti prie statybvietés stendg su informacija apie
statoma statinj (kai jis privalomas) ir vykdyti kitas pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, gal€jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize¢, jam yra aiski
Uzsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio projekto sprendiniams
ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas bitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarc¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i§ jy ir Darby apimciy ar kiekiy
padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 10
procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
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kurie nurodyti Veikly sarasSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei
bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy
sumazéjimas finansine iSraiSka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés
be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis. Sis punktas
netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atlieckami Uzsakovo pageidavimu, siekiant
pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes arba nevykdomiems Darbams ar Darby
apimtims, kuriy vykdymas yra neracionalus ar negalimas ir UZzsakovo
pripazjstami papildomais ar nevykdomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti Uzsakovo nuo nuostoliy d¢l Uzsakovo
ir/ar treciyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.12.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.12.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.12.3. wvalyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
buti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.12.4. Rangovo paskirtas statybos vadovas apie objekte darby vykdymo metu
atsirandanc¢ius klausimus ir biitinybe atvykti | vietg ir jvertinti atsiradusias
aplinkybes, privalo ne véliau kaip per 2 d. d. nuo tada, kai apie aplinkybes tapo
zinoma Rangovui, el. paStu informuoti UZsakovo paskirtg atstova ir techninés
priezitiros vadova.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti statinio naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar
statinio naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.
Taip pat Sios Sutarties pagrindu, Rangovas, be atskiro jgaliojimo, teisés akty nustatyta
tvarka, gali teikti prayma Siauliy miesto savivaldybés vardu dél sutikimo neatlygintinai
naudotis valstybine Zeme statybvietés jsirengimui d¢l Darby vykdymo.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.



5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranesg¢s Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis, zemés kasimo ir kitais privalomais leidimais ir kvalifikuotais darbuotojais
bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai,
geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas,
kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy
matavimy bylag. Darby vykdymo metu atsirandantys kastai dél inzinerinius tinkly
eksploatuojanciy jmoniy atstovy iSkvietimo inzineriniy tinkly nuzyméjimui ar kt. klausimy
ir problemy, priskiriami Rangovo darby vykdymo kasStams.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg
Darbo projekto dalj, Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trakumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu buidu pazeid¢ Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre de¢l Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziuirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimag
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar
zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai. Jei Sie, aukSciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti
pridedamas vertimas | lietuviy kalba.



5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente
ar kaip nors kitaip.

Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj praneSimg ir
vertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas
toki keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkrettis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Rangovas prie§ gaudamas leidimg medziy kirtimui, privalo sumokeéti kertamy zeldiniy
atkuriamasias vertes, paskaiCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius,
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr.
D1-343.

Rangovas, saugotiny medziy kirtimui turi turéti savivaldybés isduotg leidimag ir kirtimus
vykdyti Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.

Rangovas savo saskaita atlieka archeologo priezitiros organizavimg darby vykdymo metu
(jei reikalinga) ir yra atsakingas uz visy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima,
vadovaujantis paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

Uzsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi
sluoksniai (tinklai, dangos, jy auksciai ir kt.) turi bti pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuota visa statybos darby vykdymo dokumentacija
(statybos darby zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas,
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bandymy protokolus ir kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB
laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro jtaka
Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui sutartinés kainos darby vertés skaiCiavimus
statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat iSskiriant apsSvietimo,
Sviesofory ir kity inzineriniy sistemy statybos vertes.

Rangovas privalo sudaryti palankias salygas audito grupei atlikti keliy saugumo audita
(jeigu privaloma) prie$ pat uzbaigiant kelio statybos darbus.

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarp; uztikrinti kvalifikacijos atitiktj,
nustatytg pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos
reikalavimus. Po kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratgsimo
informuoti UZsakova ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas. UzZsakovas, siekdamas
uztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visg Sutarties vykdymo laikotarpj, turi
teisg, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, papraSyti pateikti, tai jrodanc¢ius dokumentus.
Atsakomybé dél kvalifikacijos neatitikimy nustatyta 5.36. p.

Rangovui nustatoma atsakomybé ir baudy dydziai dél Siy pazeidimy rangos darby

vykdymo metu:

5.36.1. Sutarties atlikimo uztikrinimo bauda, nutraukus sutartj dél esminio Sutarties
pazeidimo;

5.36.2. 5000 Eur uz kiekvieng pazeidimg bauda dél kvalifikacijos trikumy (tiekéjas,
iskaitant specialistus ir subjektus, kuriy pajégumais remiasi, visu sutarties
vykdymo metu turi atitikti jiems jstatymy ar (arba) pirkimo dokumenty ir tiekéjo
pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos reikalavimus, turéty teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga sutarciai jvykdyti);

5.36.3. 5000 Eur bauda uz kiekvieng pazeidimag dél esamy subtiekéjy ar specialisty
pakeitimo / naujy subtiekéjy pasitelkimo nesilaikant sutarties saglygose nurodytos
subtiekéjy ir (ar) specialisty keitimo tvarkos;

5.36.4. 10000 Eur bauda uz kiekvieng pazeidimg dél aplinkosauginiy ir (ar) socialiniy
kriterijy, numatyty techninéje specifikacijoje ir(ar) sutartyje, nesilaikymo;

5.36.5. 1000 Eur bauda uz kiekvieng pazeidima dél konfidencialumo reikalavimy
nesilaikymo;

5.36.6. 100 Eur uz dieng dél uz sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimo pateikimo
pradelsima; Nepateikus sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo per 10
kalendoriniy dieny, bus taikomas Darby nutraukimas UzZsakovo iniciatyva;

5.36.7. 500 Eur uz kiekvieno pazeidimo atveji dél reikalavimy statybvietei pazeidimy;

5.36.8. 1500 Eur uz kiekvieno pazeidimo atvejj, kai dél Rangovo veikimo buvo uzdarytos
gatvés be leidimo ir institucijy suderinimo, bei eismo nukreipimy schemy jrengimo
arba eismo organizavimo zenklinimas buvo jrengtas netinkamai,

5.36.9. 0,02 proc. nuo netinkamai atlikty darby vertés be PVM, bet ne maziau kaip 10 Eur
uz kiekvieng uzdelsta, vykdyti ar nurodymo iStaisyti netinkamai vykdomus
sutartinius jsipareigojimus, dieng;

5.36.10. 3 proc. nuo pradinés Sutarties vertés uz pasiiilyme nurodyto darbuotojams darbo
uzmokescio ménesio medianos dydzio nesilaikyma uz kiekvieng pazeidimo atvejj
(Punktas taikomas jeigu toks reikalavimas buvo nustatytas pirkimo metu).
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Rangovas, sudarius sutartj, bet ne véliau kaip iki sutarties vykdymo pradzios, turi pateikti
sutart] vykdysian¢iy ir perkanciosios organizacijos nurodytas uZzduotis atliksianciy
darbuotojy sarasg (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokesCio meénesio mediang, pagal pridedama forma Excel formatu. Pasikeitus
darbuotojams darbuotojy saraSas privalo biiti tikslinamas, pateikiant naujg sarasa. Rangovas
privalo uz sutarties jvykdyma atsakingiems darbuotojams mokéti atlygj, kuris neturi bati
mazesnis nei nurodytas Rangovo Pasiiilyme. Rangovas, ketviriui pasibaigus (iki naujo
ketvir¢io 10 d.) privalo pateikti jmonés vadovo ar finansininko parengtg ir patvirtintg pazZyma
dél iSmokéto darbo uzmokescio (nurodant darbuotojy, dirbusiy vykdant sutartj, sgrasSa,
i8dirbta laikg ir iSmokéta darbo uzmokestj).UZsakovui nustacius, kad Rangovas,
vykdydamas Sutart], nesilaiko Rangovo kartu su pasitilymu pateikty dokumenty, skirty
ekonomiskai naudingiausio pasiiilymo iSrinkimo kriterijy jvertinimui — s3aziningos rangos
salygy, Rangovui bus taikoma 5.36.10 punkte numatyta bauda (Punktas taikomas jeigu toks
reikalavimas buvo nustatytas pirkimo metu).

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki $ioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir Uzsakovo pastebéty defekty pasalinima.
Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sgrase ar Darby vykdymo grafike ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali
iteikti Rangovui prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiimg priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikgs antrag praneSima, gali nutraukti Sutart]
pagal 12.4 papunkcio sglygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo ir dél kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar ju dalis :

6.3.1. papildomi archeologiniai tyriné¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bttina
atlikti;

6.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.3.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
Jstaigos ir pan.);

6.3.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.3.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.3.9.  bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebuty
galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy
(pavyzdZiui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingy
institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to ménesio klimato
normas));

6.3.10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

6.3.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

6.3.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dé¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui
nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atlickami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sagmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby
veélavima, Uzsakovas reikalaus baudy ir delspinigiy deél veélavimo, kuriy dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje. Baudy ir delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas‘ procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojimg 1§ UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uzbaigimo dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu
susij¢ dokumentai (popierinés bylos ir kompiuterinés laikmenos).

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti jforminamas: uzstatu j UZsakovo saskaitg banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés
salygos — uztikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per 10
darbo dieny, uztikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biti iSduotas Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
ivykdymo uZztikrinimg patvirtinant] dokumenta, Rangovas turi prasyti Uzsakovo patvirtinti,
kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokuments.
Tokiu atveju Uzsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo prasymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés atmesti sutarties



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZztikrinantis tkio
subjektas tapo nemokus ar nejvykdé isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties uzregistravimo
Uzsakovo registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6
ménesiais virS§yti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba
galioti visg Sutarties galiojima laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose,
priklausomai nuo to, kuris Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas yra
trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles d¢l to, kad Rangovas nejvykde
Isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
Uzsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo biidg — piniginj uZstata ir Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato
skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutart] be atskiro rastisko rangovo jsp&jimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo
bendroveé negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo
per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasirasymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu
del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis ] UZsakova.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos
turi pateikti (ii) uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta
3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Reikalavimai
uztikrinimo dokumentui:



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne mazesné¢ kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei

reikia) statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pasalinti defektus, atlikti

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad buty galima

suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas kartu su Statinio statybos techninés priezitros vadovu, gavgs Rangovo praSyma

pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. atlieka atlikty Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio parengia Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

8.2.2. rastu atsisako perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip
per 20 dieny kreiptis ] Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo (atvejais kai ji privaloma). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzidiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i§skai¢iuoti defekty taisymo
ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytg 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiiuojamas.



8.7.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sagnaudy kiekiy ziniarasc¢iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taitkomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas —
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moke¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto ir
atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo pateiktas lokalines samatas
faktirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per saskaity administravimo bendrgja
informacine sistemg — SABIS, po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas, kuris privalo biiti
itkeliamas kaip saskaitos priedas.

Kiekvieno tarpinio mok¢jimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma, skai¢iuojamag
nuo tarpinio mokeéjimo sumos be PVM.

Kai Pradin¢ sutarties verté vir§ija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma grazinama
dviem etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento
i8davimo su salyga, kad prievoles iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus
iStaisgs visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/laidavimo rasta;

- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos
jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos
néra galima atlikti ne dél rangovo kaltes).

Kai Pradiné sutarties verté nevirSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma
sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo ir
statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus
atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius statybos uzbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik tg sulaikymy suma, kuri liko
atskaicius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiskéja.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Sulaikomy pinigy grazinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy
apmokéjimo pazyma (F3 forma).

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart]j neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio moké&jimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad

Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei pateikiami Uzsakovui visi
statybos uzbaigimo dokumentai, taip kaip numatyta 6.8 punkte.

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
Jis turi teisg i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau
esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj
buda, gali biiti taikomas zZemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- 18skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi

pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés‘ nuostatas.



9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiiavimas atlieckamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui,
kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, = A+ (Ss —A) x (1+ Ty )
S 100

@+

100

Sv . PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss . Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts. senas PVM tarifas (procentais)

T . naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties Darby, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal statybos
sgnaudy elementy kainy pokyti (statiniy tipas — Keliai ir gatvés) perskai¢iuojami
(didinami arba mazinami) ne dazniau kaip kas 6 (Sesis) ménesius, pirmajj perskai¢iavima
atlickant ne ankséiau kaip po 6 (SeSiy) ménesiy nuo Darby pradzios dienos, jeigu pirmojo
perskaiiavimo metu statybos sanaudy elementy kainy pokytis lyginant paskutinio
paskelbto mety ménesio kainas su pasitilymo pateikimo ménesio kainomis, yra didesnis
kaip 4 (keturi) procentai, o paskesniy perskai¢iavimy metu — statybos sgnaudy elementy
kainy pokytis, lyginant paskutinio paskelbto mety ménesio kainas su pries tai buvusio
perskai¢iavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu
Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sgnaudy elementy kainy pokytis lyginant
Suinteresuotos Salies kreipimosi ménesio metu Valstybés duomeny agentiiros skelbiamy
meénesio statybos sgnaudy elementy kainas su pasiiilymo pateikimo ménesio statybos
sgnaudy elementy kainomis (paskesniy perskai¢iavimy atveju — lyginant su ankstesniojo
perskai¢iavimo ménesio statybos sgnaudy elementy kainomis) yra didesnis kaip 15
(penkiolika) procenty, statybos darby jkainiai pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Keliai ir gatvés) gali bati perskai¢iuojami (didinami arba
mazinami) nepaisant Siame punkte numatyty sutarties kainos perzitros terminy.
Sutarties jkainiai padauginami i§ Indekso pokycio koeficiento.

Indekso poky¢io koeficientas (K):K = IPb/IPr;

IPr — indekso reikSmé laikotarpio pradZioje, kuri yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;

IPb— indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu paskutiniojo
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akto pasiraSymo diena;
Indekso reikimiy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Siuos indeksus
galima rasti (zingsniai):

- https://osp.stat.gov.lt;

- Visi rodikliai;

- Rodikliy duomeny bazg;



- Pagal temg;

- Ukis ir finansai (makroekonomika);

- Kainy indeksai, pokyciai ir kainos;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
- Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai;

- Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

- VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;

- Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

- Nurodoma kategorija Keliai ir gatveés

- Nurodomas laikotarpis.

*Punktas netaikomas kai Darby atlikimo terminas maZiau arba lygus 6 ménesiams.

9.10.4. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus,

nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali
biti perskai¢iuojamos.

9.10.5. Jeigu Darbai veluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés 1 Darby terminy

9.11.

10.1.

10.2.

pratesima, ir statybos darbai, produktai arba jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per vélavimo
laikg, Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties kaing tokio
pabrangimo suma. Taciau Statybos darby, produkty arba jrenginiy kainy sumaz¢jimas
per Darby vélavimo laika suteikia teis¢ Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing
visa sumaz€jusia suma.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSal¢ sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali buti latkomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimali

gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Iranga, Medziagas.

Pakeitimai turi biti atlickami nepazeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis §ios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (iskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi buti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
Uzsakovu — surasomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius
ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.10 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.10 punkte nurodyta ribg
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiragytas Saliy
ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaling sagmata jkainiui-resursui ir lokaling samata su priskaitymais, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo buidus Uzsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.10 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

10.2.4. jei pagal Sutart] numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
butina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg jkainiui-resursui ir lokaling samatg su priskaitymais, Kurioje
nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél kity Darby,
t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, kurioje
nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, UzZsakovui jvertinus ir
suderinus Darby apimc¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiciantieji
Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

10.2.5. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling sagmatg jkainiui-resursui ir lokaling sagmatg su
priskaitymais, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal
5.10 punkto nuostatas Darbai pripazjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokij
prane$ima, privalo pateikti Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trikumas turi buti patvirtintas Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis saglygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 d. d. nuo tada, kai apie jvyki arba aplinkybes tapo
zinoma Rangovui arba jis turé¢jo biiti apie tai suzinojes, privalo pranesti Uzsakovui oficialiu
raStu, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame praneSime minimy



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

priezasCiy, gali uzdelsti baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas
turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo. Apie nenumatytas aplinkybes nepranesus per Siame punkte nustatytg termina,
Rangovas praranda teis¢ j atlikimo termino pratesima ir papildomy i$laidy apmokéjima, o
Uzsakovas turi biiti atleistas nuo visy su minimu pranesimu susijusiy jsipareigojimy.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, iSskyrus garantija augalams, kurios sglygos
aprasytos 11.3 punkte. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo
terminus ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu
Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy. Kilus gincui ir, Rangovui manant, kad defektai
atsirado ne dél jo kaltés, Rangovas privalo UzZsakovui pateikti ekspertinj vertinima/iSvada,
kad defektai atsirado ne d¢l Rangovo kaltés.

Garantinis terminas augalams - Zoliniams augalams 1 metai, sumedéjusiems (medziams ir
kriimams) 2 metai nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, iSskyrus
atvejus, kai Darby perdavimo-priémimo akte yra fiksuojami su augalais susij¢ defektai.
Tokiu atveju, garantinis terminas augalams skai¢iuojamas nuo defekty, nurodyty Darby
perdavimo-priémimo akte istaisymo ir UZsakovo informavimo apie tai rastu dienos.
Informavimo diena laikoma 1§ Rangovo gauto raSto apie defekty paSalinimg UzZsakovo
dokumenty valdymo sistemoje registravimo dienos data. Garantiniu laikotarpiu
neprigijusius ir defektuotus augalus turi atsodinti Rangovas iki UZsakovo nurodyto
termino. Rangovui iki nurodyto termino neatsodinus augaly, Uzsakovas gali augaly
atsodinimg organizuoti ir atlikti pats, o patirtas iSlaidas i$skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy, sulaikyty 1éSy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba Garantinio laikotarpio prievoliy
vykdymo uztikrinimo. *Punktas netaikomas kai projekte Zeldiniy sodinimas
nenumatomas

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uzZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirayta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
del Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties saglygy 6.3. papunktj (iSskyrus 5 dalj),
trunka ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ Uzsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél
Darby nevykdymo konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai pranes$¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma ] nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokeéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta
Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny

apie tai raStu pranes¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;



12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

13.1.

14.1.

14.2.

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktg arba jei Rangovas nutraukia
Sutart] ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Uzsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydzio baudg ir atlygina Uzsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
del turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
Darbais.

12.9.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.9.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokéti. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas, ispéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
Istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu idésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma ginda
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg gin&g spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio



pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — Istatymas) ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

15.2. Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos sgvokos suprantamos taip,
kaip jos apibréziamos Reglamente, Istatyme.

15.3. Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus
jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity
asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareikSti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose
teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais
pagrindais.

15.4. Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uztikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uzZtikrinti i8kilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

15.5. Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo
darbuotojams, kuriems prieiga butina siekiant uztikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

15.6. Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, i3taisiusi ar papildziusi ankséiau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja
kita Salj apie tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Salis, nustadiusi, kad kita Salis tvarko pagal $ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai
asmens duomenis tvarkangia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki
tol, kol bus paSalinti pazeidimai. PaSalinusi pazeidimus, Salis informuoja asmens
duomenis pateikusia Salj apie pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi
asmens duomenimis nutraukusi Salis, jvertinusi i3 kitos Salies gautg informacija, gali
atnaujinti asmens duomeny teikima.

15.8. Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny
saugumo pazeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens
duomenys atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be
leidimo atskleidziami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas
gali turéti poveikj Sutarties vykdymui ar kitos Salies atlickamoms duomeny tvarkymo
operacijoms. Tokiu atveju Salys pagristai prasoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje
vykdydamos taikytinuose teisés aktuose nustatytas su duomeny saugumo pazeidimu
susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ia Sutartj ar
priezitra vykdancios institucijos gauna skunda, praneSima ar rasta, kuris tiesiogiai arba
netiesiogiai susij¢s su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny
tvarkymu, ta Salis operatyviai per51unc1a toki skunda, pranesmlq ar rata kitai Saliai ir
pagristai bendradarbiauja su kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrista pagalba.



15.10. Salys susitaria bendradarbiauti, sickdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny
teising apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35,
36 straipsnius, kiek tai susij¢ su kaip duomeny valdytojas veikian¢ios Salies atliekamu
tvarkymu ir asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

15.11. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.12. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (II) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiragingjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikymg, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitiros funkcijas; (IT) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja
tarpusavio santykiams valdyti, teikéjai ir prizitirétojai; (III) mokesciy inspekcija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

15.14. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.15. Kiekviena $alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie
bus pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma
kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visg Reglamento 13 ar
14 straipsnyje nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su anki&iau nurodyta
informacija privalo supaZindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio pasto
adresa jmanoma identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusig informacija ir, kitai Saliai
pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

15.16. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
turi bati siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkamg veze¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso, ji uzregistruojama UZsakovo
registre. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.



16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1.Pasitilymas;
16.3.2. Susitarimas (-ai) (jeigu yra);
16.3.3. Veikly sgrasas;
16.3.4. Rangovo pateikti Darby jkainiy ziniara$c¢iai (objektinés ir lokalinés sgmatos)
(priedas nevieSinamas).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais paraSais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu

susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkanc¢ig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija ~ UAB ,,Limega“

Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Administracijos direktorius Direktorius

Sutarties kuratoré —



