

INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

2015 m. kovo 5 d. Nr. F11-27
Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Adomaičio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3P-120 „Dėl pavedimo atlikti funkcijas“, ir UAB „Irdaiva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama Generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į supaprastinto neskelbiamo apklausos būdu vykdyto pirkimo rezultatus, sudarė šią Sutartį.

1.2. Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“ Nr. 3KOL3-0-12-01, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Užsakovas ir UAB „Irdaiva“ 2014 m. gegužės 9 d. sudarė Sutartį dėl projekto „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvivaisos skyriaus bei vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą (projekto Nr. 3KOL3-0-12-01)“ – inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo Nr. F11-66 (toliau – Pagrindinė sutartis).

2.2. Statybos darbų metu paaiškėjus trūkumams, pakeitus Inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninį projektą (komplekso Nr. 2008.8T-30-01-TP) atsirado Pagrindinėje sutartyje nenumatytų papildomų darbų, kurie yra būtini tinkamam statybos darbų užbaigimui, t. y. Pagrindinės sutarties užbaigimui.

2.3. Sutarties objektas – Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomi rekonstravimo darbai, kurių kiekiai nustatyti, pagal pakeisto techninio projekto (Sutarties priedai Nr. 2, 3 ir 4) žiniaraščių pagrindu parengtas lokalinės sąmatas (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau – Darbai).

2.4. Darbai atliekami Užsakovo Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyryje, adresu: Vinkšnų g. 6, LT-0223, Vilnius, Lietuva.

2.5. Už sutarties vykdymą ir kontrolę atsakingas Užsakovo atstovas: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio vedėjas Jonas Pašukonis, mob. tel. Nr.: +370 645 01627.

3. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Pagal Sutartį Darbų kaina yra fiksuota – **38 454,28** (trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 28 centai) EUR su PVM. Šios kainos sudedamosios dalys detalizuotos Sutarties priede Nr. 1.

3.2. Į Darbų kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos, įskaitant medžiagas, būtinas Darbams atlikti. Užsakovas neatlygins Rangovui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Darbų atlikimu ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.1 punkte nustatytą Darbų kainą.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, apmokėdamas sąskaitą faktūrą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Rangovas pateikia apmokėjimui reikalingus dokumentus ne vėliau nei iki **2015 m. kovo 16 d.**

3.4. Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio šiame punkte nurodyto mokesčio tarifo įsigaliojimo dienos. Darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM mokesčio pasikeitimui. Perskaičiuota Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina įforminama rašytiniu būdu, pasirašant abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir įsigalioja nuo jos įforminimo dienos. Kaina su PVM perskaičiuojama tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutartį neatliktiems Darbams. Sutarties 3.1 kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip iki **2015 m. kovo 15 d.** Sutartyje nustatyta tvarka atlikti visus Sutartyje nustatytus Darbus;

4.1.2. atliktiems Darbams suteikti garantinį laikotarpį (ne trumpesnę kaip 5 metai, paslėptiems statinių elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų), jį skaičiuojant nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir/ar per Darbų garantinį laikotarpį;

4.1.4. prieš pradedant atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licenzijas ir suderinimus (jeigu jie yra reikalingi);

4.1.5. Darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;

4.1.6. Rangovas, atlikdamas Darbus, įsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrukdytų normaliam Užsakovo darbui;

4.1.7. savo sąskaita ištaisyti Darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

4.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint įvykdyti Sutartį;

4.1.9. užbaigus Darbus, išvežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, šiukšles, susikaupusias Darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

4.2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais.

4.3. Rangovas turi teisę gauti atliktų Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo šią Sutartį.

4.4. Užsakovo teisės:

4.4.1. tikrinti Darbų kokybę;

4.4.2. raštu reikalauti neatlygintinai pašalinti Darbų atlikimo ar Sutarties vykdymo trūkumus. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, kol nebus įvykdytas minėtas reikalavimas.

4.5. Užsakovas ir Rangovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, vėluodamas atlikti Darbus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos nurodytos Sutarties 3.1 punkte už kiekvieną pradelstą dieną. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ilgiau kaip **10 kalendorinių dienų** arba atsisako atlikti Darbus arba nevykdo Sutarties ar nutraukia Sutartį, jis atlygina Užsakovui visus dėl to turėtus nuostolius ir sumoka 5 proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

5.2. Užsakovas, vėluodamas atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Šalių sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo, bet ne ilgiau kaip **2015 m. kovo 31 d.** Rangovo Darbų garantiniai įsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva tokiu atveju, jei kita Sutarties Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba yra nutraukiama Pagrindinė sutartis, prieš tai raštu įspėjus kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas.

7. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkis) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju Sutarties 5.1 punkte nustatyta bauda už Sutarties nutraukimą nemokama.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties keitimu nelaikomas Sutarties sąlygų keitimas joje numatytais aplinkybėmis.

9.4. Sutarties priedai:

- 9.4.1. Nr. 1 „Inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomų rekonstravimo darbų lokalinės sąmatos“;
 9.4.2. Nr. 2 „Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas“;
 9.4.3. Nr. 3 „Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas“;
 9.4.4. Nr. 4 „Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninis projektas“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
 Respublikos žemės ūkio ministerijos
 J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
 PVM kodas: LT100001121512
 Kodas: 188752740
 A/s Nr. LT464010042400010026
 AB DNB bankas
 Tel. (8 5) 239 1175
 Faks. (8 5) 239 1176
 El. paštas: info@zuv.lt

Direktoriaus pavaduotojas (A.V.)
 atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Adomaitis



RANGOVAS:

UAB „Irdaiva“

Savanorių pr. 176, Vilnius
 PVM kodas: LT100001763917
 Kodas: 300122690
 A/s LT557044060004945429
 AB SEB bankas
 Tel. (8 5) 238 8894
 Faks. (8 5) 238 8968
 El. paštas: info@irdaiva.lt

Generalinio direktoriaus pavaduotojas (A.V.)

Vitas Lopinys

