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Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos. jmonés kodas 188708224.
kurios repistruota buveiné yra Rinktinés g. 50. 1.T-09318 Vilnius. Tel. 275 1961. faks. 275 1990.
duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.
atstovaujamos administracijos direktorés Liucinos Kotlovskos, veikian&ios pagal Vietos savivaldos
jstatymg | (loliau - UZsakovas). ir UAB ..Eiresta®. juridinio asmens kodas 174940999. kurios
registruofa buvein¢ yra Vasario 16-osios g. 29. Fisiskes. 1.T-17173. duomenys apie jmong kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre. atstovaujama generalinio direktoriaus
Risardo Pocobuto, veikian¢io (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas). toliau kartu vadinami
,Salimis*| o kiekvienas atskirai ~..Salimi". sudare 8ig statybos rangos viesojo pirkimo-pardavimo sutartj.
toliau vadinamg ,.Sutartimi®, ir susitar¢ dél 3iy salygy. ‘

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

Sutarties objektas - Pastato - mokyklos (unik. Nr. 4100-2002-6013) Sudervés g. 8.
k.. AviZieniy sen., Vilniaus r. kapitalinio remonto darbai.

ris yra 114474.89 Eur. (vicnas Simtas keturiolika tiikstanciu keturi dimtai septyniasdesimt
keturi eurai, 89 ct.).

1.3. | | Sutarties kaing jirauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymajnumatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy. virsijandiy
Sutarties kaing.

1.4. | Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutartics galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikiy
darby apimtics. Sutarties kaina ncgali biiti keiciama. isskyrus kainodaros taisyklése numatytus
atvejus.

1.5. | Rangovas, sudarydamas $ig Sutartj patvirtina, kad:
1.5.1.is turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus &iai Sutar¢iai
jvykdyti;
5.2, uréjo galimybg jvertinti visas Sutartics vykdymo islaidas ir prisiima rizika uz galimus
techninio| projekto triikumus. kurie galéjo biiti nustatyti Rangovui tinkamai susipaZinus su pirkimo
dokumentais ir nuvykus j Sutarties objekto vieta:

.p.3. susipazino su statybos objektu. aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlickami
Darbai, sy technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Swiartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis:

1.5.4. Salims suderinant ir $ioje Sutartyjc nurodant galuting Swtartics kaina Rangovas yra
nuoseklidi ir iSsamiai jvertings biitinus darbus. linansavimo sglygas. statybos medziagu. jrengimy bei
darbo jégps vertes bei rinkos kainas. galimus jy svyravimus ne tik Sutartics sudarymo momentu. bet
ir Sutartigs vykdymo laikotarpiui:

I.5.5. gerai i3analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj. pagal techning (projekting
dokumentacijg. Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis. statybos objekto fizinjds




matmenis ir biiklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus. medziagas, jranga, priemones,
pasl:£ugus ir Kitus jsipareigojimus. o taip pat visus kastus. biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant
ivykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas. priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy
Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainuotg veiklos sgrasg,
taSiali jie yra biitini $iai Sutaréiai Jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing. Rangovas pareiskia, kad pries pasiragant Sutartj jis, biidamas savo
-srities profesionalu, i$samiai isanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medZiagy
ir da‘rbq kickius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus. reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe radtu pateikti
visas pastabas Uzsakovui.

1 1.5.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, irengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal 8ig Sutartj. visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepeftraukiamai ir kokybiskai funkcionuos. jas bus galima tinkamai naudot; pagal tiksling jy paskirtj.
Jeigd jrengtos sistemos (mazgai. moduliai ar pan.) nefunkeionuos. funkeionuos netinkamai, jy nebus
galima linkamai naudoti pagal paskirtj. Rangovas savo rizika ir 1é3omis atliks visus bltinus darbus
bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk3ciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai
ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

6. 1ki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, taGiau darbams
uzbajgti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame projekte (pateiktame
Sutatties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra
laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeigiama.
-7. Uzsakovas neatlygina uz darbus. kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutatties sglygy. Uzsakovui pareikalavus. Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus tai gali biiti padaryta Rangovo sgskaita.
8. UZsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.
9. Laikoma. kad toliau isvardinti dokumentai. iSdéstyli svarbos tvarka, sudaro iy Sutartj ir
yra suprantami ir aiskintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tg pacig situacija
Sulajtics priedai reglamentuoja skirtingai). Sutartis aiskinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta
hierarchija.
1.9.1. pirkimo dokumenty paaikinimai, jeigu tokie yra,
1.9.2. konkurso sglygos;
1.9.3. Statybos rangos sutartis;
1.9.4. pasitilymo rastas;
1.9.5. techninio projekto techninés specifikacijos:
1.9.6. techninio projekto aiskinamieji rastai;
1.9.7. techninio projekto bréziniai;
1.9.8. Rangovo pateikta detali darby sgmata (3 priedas).
1.10. Sutarties vykdymo metu 3aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.
L.11. Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reikdme:
I.T1.1. Nedelsiant - per protingg termina. bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.
I.11.2. Darbo diena - savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 iki 17 val.
1.11.3. Darby defektai - tokic darby triikumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba pazeidzia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutartics pasira$ymo patvirtintas jmonés statybos taisykles).
L1L4. Darby trokumai gali apimti ir darby defekius, taciau neapsiribojant ir Kitais
neatitikimais.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. D
ymas galimas tik i$imtiniais atvejais, Kkai jis yra sglygotas nenumatyty objektyviy priezasciy,
esant bent vienai zemiau ivardintai aplinkybei:




2{1.1. atsiradus pagrjstam poreikiui, dél techninio projekto triikumy ar jo neesminiy pakeitimy
(kaip juos apibréZzia STR), sutartyje numatytg darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu arba mazinti sutartyje
numatyty darby apimtis;
211.2. sumaZéjus pirkimo objekto finansavimo dydziui i§ kity Saltiniy.

2.2. | Uzsakovui atsisakius darby dalics. atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (7r. Sutartics 2.6 p.).

2.3. | Atsisakomy darby kiekiai ir kaina jforminama Sutarties 3aliy rastisku susitarimu.

2.4.| Atsizvelgiant j perkamy darby pobiidj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus
rizikg. egant biitinybei pagal pirming Sutartj Uzsakovas gali jsigyti papildomy darby — Sutartyje
nenumatyty, taciau ticsiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir blitiny sutarciai jvykdyti
(uzbaigti). Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir radtu suderintas su
UZsakovy. Motyvuolg sililyma d¢l papildomy darby bittinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prizigirétojui ar kitam kompetentingam perkanciosios
organizacijos atstovui) rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy darby gali teikti ir
statinio projekto valdytojas. statinio statybos techninis priZitirétojas. UZsakovo atstovas praso statinio
projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinima dél papildomy darby pagrjstumo. ar nebuvo
imanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant priezastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes
pateiktus| papildomy darby biitinybe pagrindziancius dokumentus, iformina papildomus darbus ir
nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus.
pagrindzijan€ius papildomy darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdzZiui, bréZinius ir kita) su
statybos |proceso dalyviy paradais. jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis
Sutarties[2.6 p. nuostatomis), taip pat. jei vadovaujamasi véliausios redakcijos rekomendacijomis dél
statiniy |statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo (Rekomendacijos dél statiniy statybos
skai¢iuojamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny. fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty [rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo registre. kurj Lictuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V[ Statybos produkty
sertifikayimo centras). (toliau - rekomendacijos). jy pavadinimg ir registravimo data. Jei papildomy
darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina. UZsakovo atstovas pateikta papildomy darby
kaing palygina su vidutine rinkos kaina. kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkpje esanciy dkio subjekty darby kainas. isskyrus wos atvejus. kai rinkojc néra tiek akio
subjekty.|Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy. grazina
tikslinti jpios pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui). Susitarimas dél papildomy darby turi biti
patvirtintas Uzsakovo ir pasiradytas Rangovo. Uzsakovo patvirtinus susitarimg dél papildomy darby.
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas
sudétine Butarties dalimi.

.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaigiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokestius. statvbos produkty ir jrengimy. mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas. kurios negali biiti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas islaidas -
tiesiogings ir netiesiogines). taciau statybos produkuy ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamgs iSlaidos joms jsigyti. o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % ticsioginiy
iSlaidy;

26.2.  jei Sutartyjc nustatyti tam tikry konkre¢iy darby fiksuoti jkainiai. jei jmanoma.
Sutarties 2.6.2.1 - 2.6.2.3 punktuose nurodytais bidais:
-2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;
-2.2. jei jmanoma, i3skaiCiuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio;
p.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j

darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais ikaini
u.




2.7, Kai Uzsakovas apskaitiavus papildomy darby symatg nustato, kad Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais virsys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, nustatytg vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas™ aktualia redakcija. papildomiems darbams jsigyti turi biti
vykdpmas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuoslulomis i3 Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus, Uzsakovas juos isigyja nc didesniais

ikainjais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, isskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
8. Sutarties 1.5 p. apibrézia. kurie darbai néra laikomi papildomais. Taip pat papildomais
darbyis nera laikomi ir tie darbai. kuriuos Rangovas galejo jvertinti susipazings su visais pirkimo
dokumentais ir pirkimo metu nuvykes 1 Sutarties objekto vieta.
9. Sutarties kaina turi bati perskaiCiuojama, kai dél 3alies jstatymy pakeitimy (jskaitant naujy
istatymy jsigaliojimg ir galiojangiy istatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikei¢ia pridétinés
vertés mokescio (PVM) tarifas. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokestio jstatymo, kuriuo keiciasi mokestio tarifas, paskelbimo Teisés akty registre. Perskaiciavimo
formylé: pasikeitus PVM tarifo dydziui neatlikty darby kaina kei¢iama (mazinama ar didinama)
propyreingai PVM pasikeitusio tarifo dydziu. Perskaiciuotos kainos taikomos po perskaiciavimo
atlickamiems darbams apmoketi. Kainy pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiradytu
protokolu arba dvisaliu Sutarties 3aliy susitarimu. Sutarties kaina del kity mokeséiy pasikeitimo
neperskai¢iuojama.
-10. Tuo atveju kai statybos darby sutarties trukmé kartu su numatytu sutarties pratgsimu yra
ilgesné nei 1 metai, sutarties kaina twri bt perskai¢iuojama, jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis (pagal statiniy tipa —.Negyvenamicji pastatai*), skelbiamas (http://www.stat.gov.It),
per vienerius kalendorinius metus, nuo sutarties pasiraSymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc.
Sutarties kainos (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty darby dalis) keitimas perskai¢iuojamas pragjus
12 menesiy po sutarties pasiraSymo (arba po paskutinio kainy perskai¢iavimo). Perskai¢iavimas
atlickamas statybos darby kaing (sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaidiavimo
kocficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant i§ Sutarties pasirasymo
mety |ir ménesio arba paskutinio jkainiy perskai¢iavimo mety ir ménesio (jeigu buvo atliktas
perskpic¢iavimas). kainy indekso (C): A= (B/C). Perskai¢iuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal
sutaryj atlickami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvialiu sutarties
Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes statyvbos kainy
indeko oficialaus paskelbimo.  Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos
deparfamento internelo svetaingje. adresas — http://www stat.gov.lt, kuriame statistiné informacija
patcikKiama 35-38 dieny ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Indeksuota kaina jsigalioja nuo
susitarimo pasiraymo abiejy aliy atstovy dienos. Nauja kaina kickvienu indeksavimo atveju taikoma
tik Uzsakovo mokéjimams pagal sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po kainy pakeitimo
iformjnimo  dvisaliu 3aliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas. jeigu Rangovo pasiiilyme ir
pasiraSyloje Sutartyje nustatyty konkreciy darby atlikimo ir privalomy uzsakovui terminy nebuvo
laikytgsi ir jei atlikimo terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3{1.  Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba uzstatu. Rangovas gali pasirinkti
vieng i§ sutarties jvykdymo uZtikrinimo bidy.

3{2. Rangovui nepatcikus Sutartics 3.3.1. 3.4.1 p. nustatytais terminais tinkamo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo laikoma. kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

3i3. Banko garantijos sglygos:

3.3.1. garantija pateikiama UZsakovui priimtina forma ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutartjes pasirasymo dicnos:

3.3.2. garantija turi biiti besglygiska ir neataukiama, neperleistina ir nejkei
Lietuvos Respublikos teisés akty ir Konkurso salygy reikalavimus;




3.3.3. garantijos verté: - 60 000 Fur:
3.3.4. garantija turi galioti per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo atveju. kai Sutartics
vykdymo terminas yra pratgsiamas arba darby vykdymas uZsitesia dél darby sustabdymo arba dél
Rangova pazeidziamy darby atlikimo terminy. kartu turi biti atitinkamai pratestas ir banko garantijos
galiojimp terminas:
3.3.5.Jei Sutarties vykdymo metu banko garantija isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy. UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dienu pateikti nauja
banko garantija tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Tai laikoma csmine Sutarties
sglyga. Jei Rangovas nepalcikia naujos garantijos. UZsakovas turi teis¢ vicnasaliskai nedelsiant
nutrauktj Sutartj;
313.6. Visi banko garantiniai jsipareigojimai UZsakovui pagal garantijg baigiasi. jeigu iki
paskutings garantijos galiojimo dienos imtinai bankas nebus gaves Uzsakovo rastisko reikalavimo
mokeéti arba UZsakovas graZina bankui garantinio rajto originalg arba pranesa lydraséiu, kad
Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus
ir Uzsakovas jam neturi pretenzijy;
3{3.7. Rangovui pateikus radtiskg praSymg garantinio ra$to originalas graZinamas per 10
(desimt) dieny nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.
3i4. Uzstato salygos:
3|4.1. uzstatas pervedamas j Uzsakovo sgskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 AB DNB banke
ne véliay kaip per 5 darbo dicnas nuo Sutartics pasira§ymo dienos:

3{4.2. uzstato verté: - 60 000 Eur:
3{4.3. Rangovo sumokeétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas UZsakovo saskaitoje.
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Sutartics galiojimo laikotarpiu;
3{4.4. Uzsakovas pagal Rangovo ratisky prasymg graZina uzstatg per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties| galiojimo pabaigos. jei Rangovas tinkamai vykd¢ visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.5 p. nustatyta tvarka.

3.5. | Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdZius bet kurj jsiparcigojimg pagal 3ig Sutartj.
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatytg $ioje Sutartyje, nepasirasius statybvietés
perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, Uzsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti
uztikrinimu arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés eury dydzio baudg. Apie
numatomg baudos pritaikymg arba uztikrinimo vykdymg Uzsakovas informuoja Rangovg radtu arba
el. pastu.

3.6. | Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Rangovas. sickdamas toliau
vykdyti Butarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranc§imo. kad UZsakovas
pasinaudpjo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu. gavimo pateikti naujg banko garantija.
atitinkan¢ia Sutarties 3.2 p. nustatytus reikalavimus arba pervesti naujg uzstata. atitinkantj Swiarties
3.4 p. nystatytus rcikalavimus. Jei Rangovas nepateikia naujo witikrinimo. Uzsakovas turi teise
nutraukti|Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINALI

4.1. | Si Sutartis jsigalioja nuo tada. kai Rangovas patcikia Sutarties jvykdymo uztikrinima ir
galioja. kol Salys sutaria jg nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar Sioje Sutartyje nustatylais atvejais
arba Sutarties Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

4.2. | Statybos Darby pradzia laikoma diena. kada Salys pasiraso statybvietés perdavimo —
priémimg akta. Kartu su akwu yra perduodami: statybg leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi).
statybos darby zurnalas ir. prireikus. kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai. kurie buva
Konkursq salygy sudétine dalimi. atskirai Rangovui netcikiami. Rangovas juos savo lésomis
atsispausdina ir teikia techniniam prizitirétojui pritarti. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas turi
biiti pasirp3ytas per 5 d.d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. jeigu Salys nesusitaria kitaip.

g




.3. Darby atlikimo terminai iki 2015-12-01. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine
sutartics sglyga.

4. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty [kainotame veiklos sgrase
(Sutarties priedas Nr. 2):

3. Darby atlikimo terminas. Salims rastu isreiskus tam sutikimg, gali biiti pratesiamas, bet ne
ilgiau kaip 1 mén. laikotarpiui esant bent vienai i3 Siy, nuo Rangovo nepriklausanéiy, aplinkybiy:

‘ 4.5.1. darbai negali- biti vykdomi deél nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kurie
pagal darby technologinius procesus negali biti vykdomi esant nepalankioms gamtinéms salygoms,
turinGioms itakos darby kokybei);

4.5.2. atsiradus nenumatytiems darbams, isigyjant papildomus darbus pagal sutartj;
4.5.3.darbai (jy dalis) negali biiti vykdomi sulartyje nustatytais terminais dél bet kokio
velayimo. kliGéiy ar trukdymy. sukelty treciyjy Saliy neveikimu arba netinkamu veikimu.

6. Prawsiant darby atlikimo terming, atitinkamai tikslinamas Jkainotas veiklos sgrasas
ies priedas Nr. 2), jeigu Saliy susitarimu pastarojo tikslinimas yra biitinas.

.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos uzbaigimo aktas.

8. Defekty taisymas statyby metu statybos darby atlikimo termino nekeicia.

9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutar}iniy jsipareigojimy. Sutarties Salys turi teis¢ sustabdyti visy darby ar jy dalies
vykdymg. Stabdomas tik 1y darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos
aplinkybes. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai is Siy aplinkybiy:

4.9.1. atsiradus pagrjstam porcikiui atlikti techninio projekto korektirg;

4.9.2. sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

4.9.3. dcl teisés akuy ir (ar) statinio projekto sprendiniy pazeidimy vykdant statyby;

4.9.4. kitis Sioje sutartyje nustatylais atvejais,

4110. Sutartyje nurodyty darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybés tesiasi. ta¢iau ne ilgiau kaip 6 meén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty darby
sustabdyma sutarties Salys fiksuoja surasydamos aktg. Darby sustabdymo terminas nejskaiciuojamas
i darby vykdymo terming.

4{11. Salis apie 4.10 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu
atveju Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

5. DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

3.1 Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia Uzsakovui atlikty darby akig
ir PVM saskaitas faktiiras. Sie dokumentai pateikiami 3 egz. Atlikty darby aktai turi biti vizuojami
Techninio prizitirctojo.

3.2 Nepaleikus atlikty darby akio nustatytu lerminu, per einamajj ménesj atlikty darby
aktavimas vieny Kartg nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas privalo apzidréti priduodamus atliktus
Darbys ir pasirasyti akty (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias)
darbg dienas. Pasirasius aktg su pastabomis, Uzsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra
padaryta iSlyga. Nesant darby ikainiy, neapmokamy darby verté nustatoma taip pat, kaip ir
papildomy/ atsisakomy darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma. kad atlikty darby kiekis neatitinka
nurodyty Rangovo pateiklame akie arba darbai alikti su tritkumais. Rangovas privalo iStaisyti minétg
akta. Pataisytg atlikty darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
nuo akto graZinimo pataisymui datos. Rangovas prisiima rizikg dél Techniniame projekie numatyty
darby kiekiy svyravimy, t.y. tais atvejais, kai darby vykdymo metu paaiskéja, kad sprendinio
igyvendinimui reikia daugiau medziagy ir/ar darby, nei buvo numatyta projekte, Rangovas neturi
teisés| reikalauti papildomo apmokéjimo. Atitinkamai Uzsakovas neturi teisés sumazinti Techninio
projekto sprendinio jgyvendinimui humatytos kainos tais atvcjais. kai darby vykdymo metu
paaiskeéja. kad sprendinio jgyvendinimui reikia maziau darby irfar medziagy, nei numatyta
Techniniame projekte.




53. Ausiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas. atliky darby aktus. pazymas ir
pan.) \Rangovas privalo parengti taip. kad skaiciavimus baty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuosc iSvardinty darby sudétics.
pavadinimy ir eilés numeriy ir, Uzsakovui pareikalavus. pridéti batinus darby ra§j ir apimyj
patvirtinanéius skaig¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinandius dokumentus.
5.4. Pirminés apzitiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo i$taisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uz $iuos darbus nebus sumokama.

5.5. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakovg jrengty sistemy. jrangos. statinio arba konstrukceiju  naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy. bei pateikti Uzsakovui jrenginiy. statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksplpatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

5.6. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu. Rangovas Uzsakovui pateikia

atitinkamg dalj vykdomosios dokumentacijos. o patcikiant galutinj akty - visg vykdomgjg
dokumentacija.
Uzsakovas pasilicka sau teise nemokéti uz darbus. atliktus su triikumais. Jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokic trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas rastu
informuoja Rangova dél kokiy trikumy ir kokio dydzio lésos bus sulaikomos. Rangovui istaisius
visus purodytus triikumus. sulaikytos 1¢3os ismokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus. kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo rastu pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
oriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
UZsakpvo nurodyty technologiskai reikalinga, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodytg
protinga terming nepasalina atlikty darby trikumy. apic kuriuos jj informavo Uzsakovas. tai jis
privalg atlyginti Uzsakovui ticsioginius nuostolius. kuriuos §is patirs del to. kad jis Siuos trikumus
pasalins savo iniciatyva. pasitelkdamas treGiuosius asmenis. esant galimybei. tokie nuostoliai
(i8laidps tretiesiems asmenims triikumams Salinti) yra idskaitomi i$ Rangovui mokétiny sumy. Kitais
atvejais Rangovas savo lé$omis apmoka minétas ilaidas.

5.9.  Rangovas. uzbaiges visus Sutartyje numatytus darbus savo jégomis organizuoja ir vykdo
visas statybos uzbaigimo procediiras.

5.10. Baigiamasis Darby perdavimas ir pricmimas iforminamas aktu. kurj pasiraso abi Salys.
Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasiraSyti aktg. jame daroma zyma apic atsisakyma ir aktg pasiraso kita
Salis. Objekto perdavimas — priémimas vykdomas pagal Sutartics 5.11 p.

5.11. Rangovas privalo perduoti, o Uzsakovas privalo priimti objekta per 5 (penkias) darbo
dienas|po patvirtinto statybos uZbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytg
terming neorganizavus perdavimo, UZsakovas vienasaliskai perima objektg apie tai rastu
informuodamas Rangovs.

5.12. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata. jeigu nustatomi trilkumai arba
nepasi¢ktas Sutartyje numatytas Darby rczultatas. dél kuriy objckto ncjmanoma naudoti pagal
Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu siy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali pagalinti.

5.13. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy pasalinimo (jei sie
defektai netrukdo pastato cksploatacijai). §iuo atveju Rangovui taikomas 12.1 punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada. kai Uzsakovas isduoda pazyma. patvirtinantia apie idtaisytus pazeidimus.
Nepaisydami idduotos pazymos. Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako u7 sulartyjc numatyty
isiparejgojimy vykdyma.

5.14. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraS§ymo dicnos ncheatsako uy,
tolesng objekto apsauga. techning bikle bei naudojima.




6.1.

darby a
akly ir

6. MOKEJIMAS

Uzsakovas, gaves PVM saskaitas fakttras bei Techninio prizitirétojo pavizuotus atlikty
ktus. juos patikrings ir nenustatgs neatitikimy. per 30 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
PVM sgskaity-faktdry pasiraS§ymo dienos atsiskaito uz juos, pervesdamas 1éas j Rangovo

nurodytg banko sgskaitg.

6.2

Nustac¢ius Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teise sulaikyti arba prireikus

sustabdyti mokéjimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo sulaikymg ar
sustabdymga Uzsakovas informuoja rastu Rangova. Neatitiktimis laikomi:

(=]

6.3.

o oo o

2.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;
2.2, Uzsakovui padaryti nuostoliai;

3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);
A, privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

L
£.5. Kkiti Sutartyje numatyti atvejai.

Saskaitos — faktiiros bus dengiamos sekancia tvarka: i§ pradziy i3skaitomos UZsakovui

priklaugancios baudos. delspinigiai. kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uz atliktus

darbus.
6.4.
ivykdy!

Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojandio Sutarties
no uztikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol. kol Rangovas nepateiks galiojan¢io

uztikrinimo. Pateikus uZtikrinimg. mok¢jimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

7.1.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:
7.1.1. Leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esanCiais pastatais ar

jrenginais ir leisti jrengti laikinus cnergijos ar vandens tiekimo tinklus;

7.1.2. Patikrinti [aktiskai atliktus darbus pagal pateiktg atlikty darby aktg ir prireikus per 7

darbo dienas parciksti pretenzijas trikumams pasalinti:

statybo

Rangov

7.2, Uzsakovas arba techninis prizitirétojas taip pat )sipareigoja:

7.2.1. perduoti Rangovui objekla visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas po
5 uzbaigimo akto patvirtinimo;

7.2.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

7.2.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
as nukrypsta nuo patvirtinto projckto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

7.2.4. parcikalauti alinti trakumus, nemokeéti uz prastai atlikty darbg arba sustabdyti darbus,

jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir

taisykli

7.3]

Y.
Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizidréti atliekamy darby eigg ir

kokybe, darby grafiko laikymasi, jraSus statybos darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medziagy

kokybel

7.4
kopijy.

8.1

garanti

lgyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo komercine tikine veikla.
Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas.

8. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas jsipareigoja:
8.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir i$taisyti defektus, nustatytus per

hj laika:
At




811.2. Uztikrinti. kad Darbai bus atlickami pagal patcikta techning dokumentacijg bei
nenukrypstant nuo galiojanciy statybos normy ir taisykliuv. Darby pakeitimai galimi tik esant
rastiskam UZsakovo sutikimui ir laikantis Sioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos:

811.3. Apriipinti stalyba reikalingomis medZiagomis. jrenginiais. komplektuojan¢iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus. dél kuriy
ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybeés:

811.4. Kiekvieng ménesj sumokéti uz sunaudoty elektros energija ir vandenj bei kitas
komunalines paslaugas pagal Sutarties vykdymo metu galiojancius tarifus;

811.5. Uztikrinti darby. priesgaisring saugy ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte.
uztikrinti objekto aptvérimg ir saugumg, nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

8/1.6. Suderinti su UZzsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius. Uzsakovui parcikalavus
pateikti medziagy pavyzdzius. jy isSbandymo rezultatus (sertifikatus):

8.1.7. sustabdyti darbus tik Suarties 4.9.1-4.9.4 nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 4.10 p.
nustatytgitvarka;

841.8.neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui. nesuderines to su Uzsakovu
Sutarties |10 skyriaus nustatyta tvarka:

8.1.9. iki atlikty darby perdavimo UZzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés. nuo meteorologiniy salygy daromos 7alos:

8.1.10. per Uzsakovo nurodyty termina pasalinti defektus. kilusius dél netinkamai

8..11. Grazinti  UZsakovui  suteiktus  (surcmontuotus) ankstesnés  bikleés
sandéliavimo, darbo vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar
remonto darby, Uzsakovas tuos darbus atlicka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims) yra idskaitomi i$ Rangovui mokétiny sumuy;

8.1.12. Rangovas privalo savo lésomis kompensuoti darbus. kurie jau atlikimo
metu techninio priziGrétojo ar Uzsakovo pripaZjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys
sutarties. jr atlyginti dél to susidaranéius nuostolius:

A3. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija. dél savo kaltés
Ja praradgs. privalo savo léSomis jj atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti
dokumentacija per 5 darbo dienas ar kita Uzsakovo nurodyta terming:

J4. Rangovas privalo per 5 dienas iki atlikty darby galutinio perdavimo -

8.1.15. vieng savait¢ iki paskutinés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas
privalo Ugsakovui pristatyti: atlikly darby aktus. statybos Zurnalg ir kitg dokumentacija susijusig su
atliktais darbais. Joje turi biiti parasyta. kad medziagos (jy kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte.

8.1.16. be Uzsakovo radtisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais
konkurso pr sutarties vykdymo klausimais.

8.2. |Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus darbus, savo jégomis organizuoja ir vykdo visas
statybos uizbaigimo procediiras.
8.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtintg Darbo projekta.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliaciy. trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj. kickviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy
toms kliiitims pagalinti. Salis. kuri sios parcigos ncjvykdo. praranda teise 1 nuostoliy. padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo. atlyginimg.

9.2.  Uzsakovui priklauso turtinés autorinés tcisés j Sutartics vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacijg.




9.3. Uzsakovas turi teise pateikii biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai. iSskyrus tuos atvejus, kai
iskyka grésmé darby atlikimo terminui.

9.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

5. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per
Uzsgkovo nustatyty terming pagalina i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UzZsdkovas gali pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo islaidas). '

9.6. Jeigu Rangovas yra jsitikings esys trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
Jsdamas rastu apic tai praneiti Uzsakovui. Neinformaves Uzsakovo rastu, Rangovas gali
kalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik o atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZsukovui buvo akivaizdziai zinomi.

9.7.  Awsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms. Rangovas privalo atlikii viskg. ko i$ jo gali bati
is¢fai reikalaujama, kad $ios aplinkybes bity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

8. Trukdancioms aplinkybéms isnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
uoti apie tai UzZsakovg. Darby atlikimo terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

9.9.  Jeigu Rangovas randa neatitikimy Techniniame projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje
projektingje dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréziniy arba kity dokumenty, kurie
sudafo Sutarties neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios priestarauja
istatymams ar kitiems teisés aktams, Jis privalo nedelsiant apie tai ra$tu pranesti Uzsakovui.

10. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis pries tai rustu negavgs
ovo sutikimo.

Uzs
10. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami
0.2. Tiekejas jsipareigoja Sutartics galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutafties 10.1 p. arba. esant labai svarbioms prieZastims (Subrangovai netinkamai vykdo
sipateigojimus Rangovui. Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos. pradétos likvidavimo procediiros ir pan.) ir tai pripaZinus bei patvirtinus Uzsakovui,
keisti j ne mazesnés kvalifikacijos. nei buve Subrangovai. Kei¢iami Subrangovai turés biiti suderinti
su UZsakovu. jforminant papildomy susitarimg dél Subrangovy pakeitimo, pasiraSomga abiejy pirkimo
Sutarfties 3aliy. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti irodyti kei¢iamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus  dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai).

1D.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipateigojimy nevykdymg ar aplaiduma taip. lyg 3ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangpvo. jo atstovy ar darbuotojy.
4. Uzsakovui nustagius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
leise§ aktuose. Uzsakovas gali pareikalauti. kad Rangovas arba pariipinty Subrangovo pakeitimg |
Kita. kurio kvalifikacija ir patirtis patenkinty Uzsakovy. arba kad jis pats prisiimty darby atlikima.

10.5. Subrangovas negali pavesti treciosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patik Subrangovui.

19.6. Jeigu savo pasitlyme Rangovas nenurodé Subrangovy. Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrgngovus draudziama.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

1].1. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti Sutartj pranesdamas apie tai Rangayui pries
dienyf ?




.11, Jeigu Rangovas. pagal Sutartj neigij¢s teisés pratesti darby atlikimo
terminy, \nepaisydamas UZsakovo raginimo. nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai. kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.1.2 Jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybes, naudoja
netinkamas medzZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus. nepaiso
UZsakovb nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje
ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti. kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy
ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

11.1.3. Jei Rangovui yra iSkelta bankroto. restruktirizavimo ar likvidavimo byla
arba jei Rangovas dél kity priezasciy nepajégia vykdyti sutartiniy jsiparcigojimy ir. Uzsakovui
pareikalgvus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsiparcigojimy vykdymo ateityje:
11.1.4. Jei Rangovas nejvykde sutarties 13.7 p. reikalavimy:

11.1.5. del kity esminiy Sutarties salygu paZecidimo.

11.2. Jeigu UzZsakovas nutraukia sutartj dél priczas¢iy. nurodyty 11.1 punkte. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas. susictas su Sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

11.3.| Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj. jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uz
darbus ir yra jam jsiskolings, jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti.

11.4.| Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj. jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

I'1.5.| Uzsakovui vienasaliskai nutraukus sutartj. Rangovas nc véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimt jo atliktus darbus ir apmokéti uz. juos. jvertinant galimus
UZsakovp nuostolius 3alinant darby defektus. jeigu Rangovo darbe jie buvo.

11.6.| D¢l svarbiy priezas¢iy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti.
Uzsakovas turi teisg bet kada pries baigiant Darbus atsisakvti sutartics. Tuo atveju jis Rangovui apie
tai pranega pries 15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atlikiy darbo dalj bei atlygina jam ticsioginius
nuostolius. padarytus $ig Sutartj nutraukus.

11.7.| Uzsakovas turi teis¢ dar ncbaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre€iajam
asmeniuil ta¢iau jo pretenzijos deél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelicka galioti.

11.8.] Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jlorminamas dvisaliu
susitarimu. idskyrus atvejus. kai $alys turi teise ja nutraukti vicnasaliskai.

['1.9. Nutraukus Sutartj. faktiskai atlikty darby jkainiai gali biiti apskaic¢iuojami pagal Sutarties
2.6 p. nustatyty tvarka.

12. GARANTLJOS

12.1.| Rangovas atsako uz defektus. nustatytus per garantinj termina. jeigu nejrodo. kad jic
atsirado @él objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo. jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy. Tinkamu jrodymu Saliy susitarimu bus laikoma nepriklausomo eksperto i$vada.
kurios rengimo islaidas apmoka kalta Salis.

12.2.| Objekte atlieckamiems darbams bei juose panaudotuose jrengimuose. mechanizmuose
garantinis laikas (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo akto patvirtinimo dicnos) vra
toks: statjniy - 5 metai. pasiépty statinio clementy (konstrukeiju. vamzdyny) - 10 mety. esant tyéia
paslépty defekiy — 20 mety. jrengimy. mechanizmy - kaip nurodo jy gamintojai arba ne maziau kaip
vieneri metai.

12.3.] Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nurodytg terming garantinio laikotarpio metu be
papildomo uZmokescio atlikti darbus. reikalingus defektams istaisyti.

12.4.| Jeigu Rangovas neatlygintinai per Uzsakovo nurodyts terming neistaiso darby defekty. jis
privalo atlyginti UZsakovui iy darby defekty alinimo i3laidas.
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13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai. kad nepasieké sivose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai Statiniai ar jrenginiai rekonstruojami. Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar alsparumo sumazéjima ar netekimg.
IB.2. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng.
18.3. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Sutartyje numatytg kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc{ nesumokeétos sumos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng.
13.4. Rangovas, nutraukgs sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
alavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tagiau tik 13 suma,
kurigs nepadengia bauda.
5. UZsakovas. nutraukes sutartj ne del Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui Jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudy. skai¢iuojamy nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taiau tik
13 sumy. kurios nepadengia bauda.
0. Rangovas sutinka. jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas. delspinigius) Uzsakovas
ise isskaiciuoti i§ Rangovui mokeéting sumy pagal Sutarties 6.4. p. nurodyty tvarky.
.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Sios Sutartics pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo galimos rizikos UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui.

18.8. Darby (medziagy. gaminiy. mechanizmy ar pan.) trikumus. kilusius dél Rangovo ar
govo kaltés. Rangovas turi pasalinti savo sgskaita.
13.9. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudziamoji atsakomybé
uZ nefinkamai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sulartyje nustatytg garantinj laika.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

[4.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutartics sglygas. kurias pakeitus neblity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustagyli principai ir tikslai bei tokiems Sutartics sylygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutartics salygy keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties salygy koregavimas
Joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais. kai pirkimo sutarties sglygy keitimo batinybés nebuvo
imangma numatyti rengiant konkurso sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutartics Salys gali
koreguoti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: termino pratgsimas. rekvizity pakeitimas,
techninio pobiidzio sutarties pakeitimai (skaic¢iavimo. spausdinimo ir kitos klaidos). kurie visiskai
nejtakoja 3aliy tarpusavio jsiparei gojimy twrinio pasikeitimo ir kitos Sutartyje nurodytos aplinkybés.

143. Konkurso metu visi pasidlyme nurodyti Jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti alis bus laikoma Sutarties Rangovu.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I3.1. Sutarties vykdymo metu salys bendrauja rastu. faksu ir clektroniniu pastu. Visi sie bidai
yra latkomi lygiaveréiais., isskyrus atvejus. kai Sutartis numato, jog klausimai turi biti sprendziami
rastu.
[5.2. Kilusius ginéus dél Sutartics vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby /
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip iSspresti gindo per vieng menesj nepavyksta, ginéa
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka, 4
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3. Jeigu sutarties sglygas kuri nors 3alis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeurc)
fbiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybes uz iy salygy nevykdymg pagal Atleidimo nuo
mybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
plikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo nuo
mybeés. esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms. taisykliy patvirtinimo™.

4. Salys jsipareigoja netcikti tretiesicms asmenims Jokios informacijos apic Sios sutartics
, 18skyrus valstybines institucijas. kurios pagal jstatymus turi teisg tokig informacija gauti.

5. Atliekamy darby techniniu prizitirétoju skiriamas

15.

6. Autorine prieZiliry vykdys ___:_

15.

7. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena Kickvicnai Saliai. Kickvienas ju turi

vienodg juriding galig.

15.8. Si sutartis turi priedus:
1 priedas - Techniné specifikacija;
2 priedas - [kainuotas veiklos sgrasas:
3 priedas - Rangovo pateikia detali darby symata.
Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apic Siame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i3siysta senu adresu bus laikoma tinkamai
jteikta.
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| sutarties priedas
TECHNINE SPECIFIKACLIA
Pastato - mokyklos (unik. Nr. 4100-2002-6013) Suderves g. 8, Avizieniy k., AviZieniu sen.,
Vilniaus r. kapitalinio remonto darbai

Techning specilikacijg sudaro techninis projektas ir techniné uzduotis. Visos. Sios techninés
ilkacijos dalys turi biiti skaitomos kartu kaip viena kita papildancios.

L3

spece

Techninis projektas

CVP IS pricmoncmis pacikiamos perhamy darbu techninis projektas Nr. 2015.01-TP
wPastato - mokyklos (unik. Nr. 4100-2002-6013) Sudervés g. 8, Avizieniy k., Avizieniy sen.,
Vilniaus r. kapitalinis remontas* (patcikiama clektronine forma).

Techniniame projekte: specifikacijose. brezinivose. Zinara$éiuose - paminéli gaminiy
pavadinimai. ju modeliai ar Saltiniai. konkretits procesai ar prekeés Zenklai. patentai. tipai. konkreti
kilm¢ ar gamyba. nuorodos | standartus irfar technologijas vra rekomendacinio bei orientacinio
pobiiflzio ir gali bii pakeisti Iygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkancia
reikalaujamus kokybes parametrus) kit gamintojy produkceija (prekémis)., lygiaverciais standartais
ir‘ar fechnologijomis.

Darbu kickiu Ziniarasciai yra orientacinio pobiidZio ir gali nesutapti su techniniame projekte
patciktais kickiais. medziagomis ar mazgais. Vadovautis reikia techniniu projektu. '

Techniné uzduotis

[evvendinant rangos sutartj. Rangovas (urcs:
a) parengti darbo projekita (brézinius) pagal suderintus Techninio projekto sprendinius:
Darbo  projcktas  turi  atitikti  reikalavimus,  numatytus - STR O 1.05.06:2010  _Statinio
projektavimas™ 9 pricde ir biti tinkamos sudeéties vykdyti statybos darbus bei gauti deklaracijy apic
statybos uzbaiginmg.
by adlikti rangos darbus. Darby atlikimo 1erminas - iki 2015-12-01. su galimybe pratgsti
§j erming iki 1 mén.
¢) Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 .Statvbos uzbaigimas™ reikalavimais parengli atnaujintus
kadagtrinius matavimus. ispildomaja - vyvkdomagja dokumentacijg ir kita dokumentacija. Kuri
reikalinga atlikti siatvbos uzbaigimo procediras (uzbaigimo dokumentacijos tvarkymas. Pagal
igaligjima kartu su staty bine dokumentacija pateikti prasyvma iv gauti patvirtinta deklaracija apic
statybos uzbaigima. Visos sukurtos statybines dokumentacijos turtinés autorinés teises priklauso
statvtojui. Atlikes darbus. rangovas priduoda uzsakovui patalpas isvalytas. teritorija sutvarkyty. savo
1esomis atstato pazeistas dangas. Zeldynus ir pan.
Rangovas turi numatyti ir jvertinti visas sutartics vykdymo islaidas (tarp ju iSlaidas nurodytas
Sioje| Techningje uzduotyje). Faktiniu kickiy. gautu vvkdant brézinivose.  Ziniaradéiuose ir
specifikacijose apragytus darbus. svyravimu (neatitikimu) riziky prisiima rangovas. Didesni atlikty
darby pagal sutartj kickiai (apimiys) nelaikomi papildomais darbais. Papildomas apmokéjimas uz
tokiug darbus nebus daromas iv rangovas juos privalés atlikti savo sgskaita.
Atsizvelgiant i perkamy darby pobiidi. nenumatyvty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus
rizikg. esant bltinybei pagal pirming sutarti uzsakovas gali jsigyvti papildomuy darby - sutartyje
nenumatyly. taciau tiesiogiai su sutartyje numatvtais darbais susijusiy ir bliting sutarciai jvvkdyti
(uzbiigti). Papildomu darbu butinumas turi biti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
uzsaRovu. Susitarimas del papildomy darby laikomas sudctine sutartics dalimi. [sigyjant papildomus
darbus sutarties kaina. kuria uzsakovas turi sumoketi rangovuic yra kaina uz visus atliktus darbus.
numatvtus sutartyje. ir visus papildomus darbus.
Statinio statybos mglu \uSl(ldllllb)O\ slal\hmu atlickgs=H e lU isvezamos antriniam
panamdommn arbgy’ . SIS '.mj:*dsvh\wall bati priskiriamos
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