PIRKIMO SUTARTIS NR. VL-202

2016 m. l§0V0 mén. 2 d.
Sakiai

§akiq rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama
administracijos direktoriaus Evaldo Snietkaus (toliau - UZzsakovas), veikian¢io pagal rajono
savivaldybés tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintus Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,éakiq hidrotechnika®, jmonés kodas 174443463, atstovaujama
direktoriaus Vidmanto Kamenecko (toliau - Rangovas), veikian¢io pagal bendrovés jstatus, sudaré
Sig Sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Sios sutarties objektas — Sakiy rajono savivaldybés Sintauty senifinijos upelio Penta - II tarp
pikety 0+00-26+30 ir jo statiniy remonto darbai® (pagal pridedamas lokalines samatas, Sutarties 1
priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintas samatas yra 27 993,05 Eur (su PVM) (dvide$imt
septyni tikstanciai devyni Simtai devyniasdesimt trys eurai, 05 ct). ] 8ig sumg jeina visos i§laidos ir
mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4858,30 Eur (keturis tukstandius astuonis $imtus
penkiasdeSimt astuonis eurus, 30 ct).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokétam darby kiekiui perskai¢iuojama ir pakinta
tiek, kiek pakito PVM. Dél pasikeitusio Pelno mokeséio sutarties kaina neperskaiéiuojama.

3. Darby atlikimo terminai ir papildomy darby pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo $ios sutarties jsigaliojimo dienos ir baigia ne véliau kaip iki 2016
m. lapkricio 4 d. Darbai turi biiti vykdomi, laikantis darby vykdymo grafiko (Sutarties 2 priedas).
Iki 2016 m. liepos 30 d. turi bati atlikta ne maZiau kaip 30% visy darby, iki 2016 m. rugséjo
30 d. - ne maZiau kaip 60% visy darby.

3.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiskai uZbaigto sutartinio darbo perdavimo —
pri¢mimo aktg pasira§o UZsakovas ir Rangovas.

3.3. Ivertindamas perkamy darby pobadj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj isigis papildomy darby. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije¢ ir biitini Sutardiai jvykdyti
(uzbaigti) darbai.

3.4. Papildomy darby batinumas turi biiti pagrijstas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu.
Motyvuota sililymg dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus Uzsakovo
atstovui rastu pateikia Rangovo atstovas. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby
butinybe pagrindZiancius dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy darby
butinybe, techninius sprendinius su statybos proceso dalyviy paraSais, jkainiy nustatymo pagrindimg
ir skai¢iavimg (vadovaujantis $ios Sutarties 3.7 punkto nuostatomis). Jei papildomy darby kaina
Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy darby kaing
palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus ne maZiau kaip trijy kity
rinkoje esan¢iy Gikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.
Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti
juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

3.5. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje
su Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

3.6. Isigyjant papildomy darby pagal $ia Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty darby apimtis, ir papildomus darbus.



3.7. Papildomy darby kaina nustatoma:

3.7.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius;

3.7.2. arba, jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.73. arba, jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §
papildomy darby jkainio nustatymo metods, remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
iSskaidymu;

3.7.4. arba, jei nejmanoma pritaikyti sutarties 3.7.1-3.7.3 punktuose nurodyty papildomy darby
tkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo ikainis apskai¢iuojamas, jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti
didesnés uz rekomendacijose nustatytas kainas arba u bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy i§laidy.

3.8. Susitarimas dél papildomy darby turi bati patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Rangovo.
UZsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus
darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.9. Kai Uzsakovas jsigyja darbus pagal proj ektg, o apskaiiaves papildomy darby samatg nustato,
kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSys statinio statybos skaiCiuojamajg kaing,
nustatytg vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 »otatinio projektavimas®,
papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima.

3.10. Papildomy darby apmokeéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg
suma, kitus papildomy darby isigijimg pagrindZian&ius dokumentus.

4. Atsiskaitymy tvarka

4.1. UZsakovas pagal per praéjusj kalendorinj ménes; atlikty darby perdavimo — priémimo aktus
apmoka Rangovui uz jo atliktus darbus. U atliktus darbus Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal
gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM saskaita faktiira) per 30
kalendoriniy dieny, gavus tam tikslui skirtas lé3as.

4.2. Rangovas, atlikes techninéje uzduotyje nurodytus darbus, sura$o atlikty darby priémimo-
perdavimo akta, kurj pateikia techninés prieZifiros specialistui ir jam priémus darbus, pateikia
UZsakovui pazymg (forma F-3).

4.3. Rangovas perduodamas, o UZsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacijg, pasiraso
atlikty darby priémimo-perdavimo akta. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi bati
detalizuota, aidki ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirasyts atlikty darby perdavimo-priémimo akta pateikia UZsakovui saskaitg
faktiirg.

S. Uzsakovo teisés ir pareigos

5.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus,
kurie gali biti reikalingi Sutaréiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai
graZzinami Uzsakovui.
5.2. Uzsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visg informacija, kurios pastarasis gali
pagristai papradyti, kad galéty vykdyti Sutartj. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos Uzsakovas turi surengti jvadinj susirinkima, kuriame aptariami organizaciniai
Sutarties vykdymo klausimai.
5.3. Jei néra biitina Sutar&iai vykdyti, Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi teisés
UzZsakovo pateikty dokumenty perduoti treciajai $aliai.
5.4. Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, siekdamas uZtikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5. UZsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokeéti Rangovo pateiktas saskaitas.



7. Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka
7.1. Sutartyje numatyty Darby jvykdymui subrangovai néra pasitelkiami.
8. Sutarties ivykdymo garantija

8.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokuments. Garantijos suma turi biiti ne maziau kaip 3 proc. (trys
procentai) bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas privalo galioti visg
darby atlikimo laikotarpi.

8.2. Sutarties jvykdymo garantija uztikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad
Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

8.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi buiti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas pateikiamas ta pafia valiuta, kokia atlickami
mokéjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentg iSdaves juridinis asmuo
(garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5
kalendorines dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokuments tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti sutartj.

8.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visas
sumas, kurias garantas (laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta, UZsakovas jspéja apie tai Rangovg ir nurodo, dél
kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

8.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas grazinamas, per 30 kalendoriniy dieny nuo $ios
garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas (laiduotojas).

9. Sutarties nutraukimas prie§ terming

9.1. UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai
sustabdo savo veiklg ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

9.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar kity Sios
Sutarties sglyguy, po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.

9.2. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas daugiau kaip ménesj véluoja apmokéti uz atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte
nurodytg atsiskaitymo tvarka.

9.3. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj, Rangovui privalo perduoti visus iki
Sutarties atliktus darbus, pasirasant priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas privalo uz darbus
apmokéti (jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i$skai¢iaves netesybas ir
nuostolius).

10. Saliq atsakomybé

10.1. UZsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena
uzdelstg kalendoring dieng.

10.2. Rangovas dél savo kaltés uzdelsgs atlikti sutartinj darbg (pazeides galutinj darby atlikimo
terming), moka Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng
uzdelstg diena, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikra



5.6. Rangovas, laiku negaves reikalingy darbui dokumenty, kuriy sgrasg UZsakovas privalo pateikti
per tris dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos, negali biti pripaZintas kaltu dél darbo terminy
pazeidimo.

6. Rangovo teisés ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei
Rangovas nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to bty pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UzZsakovo
nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZsakovui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio rastiSko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, i$skyrus
atvejus, kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar bitina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinj sprendimg priima UZsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas
atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdymag pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir kitus
teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiams su UZsakovu.

6.5. Be iSankstinio raStiSko UZsakovo sutikimo jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy
keitimas yra laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Rangovas turi uZtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darby
atlikimu, bty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kyland&ios i$ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
atliekant rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios
Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.
6.8. Rangovui apie tokius ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg praneSama ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZzsakovas apie tai suzino.

6.9. Rangovo atsakomybés UZzsakovui suma nevirSija Sutarties vertés, taciau ji netaikoma kalbant
apie Rangovo atsakomybe uz treciyjy Saliy patirtus Rangovo ar jo ty¢iniy veiksmy sukeltus nuostolius
ar zalg.

6.10. Rangovas atsako tik uZ tuos ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susije
su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, UZsakovui pareikalavus, savo sgskaita
iStaisyti trikumus susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako uZz jokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie atsiranda dél
Siy priezasCiy:

6.12.1. UZsakovas nesiima reikiamy veiksmy Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Rangovo pagristy rekomendacijy, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymg, kuriam Rangovas
prieStarauja arba dél kurio stipriai abejoja;

6.12.2. UZsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Rangovo
prieziiira, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybé uZ bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdyma galioja tiek laiko po paslaugy
suteikimo, kiek nustato Sutaréiai galiojantys jstatymai.

6.14. Rangovas gali turéti ir kity pareigy, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.15. Vadovaujantis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro jsakymu Nr.
3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy
interesy suderinimo taisyklémis Rangovas iki darby vykdymo pradZios sudaro ir UZsakovui pateikia
Darby vykdymo grafika (Sutarties 2 priedas), Melioracijos darby kalendorinj atlikimo grafika
(Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuoty melioruotos Zemés naudotojy pasitilymy registracijos Zurnalg
(Sutarties 4 priedas).



terming iStaisyti sutartinio darbo kokybés trikumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga
atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.
10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priémimo metu jo atlikti darbai atitikty Sutartyje
numatytus reikalavimus, buty atlikti be klaidy, kurios panaikina arba sumazina jy verte ar tinkamumag
iprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

11.1. Salis gal bati visiskai ar i§ dalies atleidZiami nuo atsakomybés dél ypatingu ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respubhkos Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos
poveiki isipareigojimui vykdymui.
11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikan&ios aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti
Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties $alis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj
prie§ 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dienu, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos salygos

13.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasira$ius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties
jvkdymo uztikrinimo dokumentq ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Siq Sutartj
jvykdymo.

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu Salys sutaria ja nutraukti, taip pat
esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dviSaliu sutarties Saliy pasiraSytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.

13.4. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais dokumentais ir §ia Sutartimi.

13.5. Uzsakovo vykdyto maZos vertés vieSojo pirkimo ,Sakiy rajono savivaldybés Sintauty
seniinijos upelio Penta-II tarp pikety 0+00-26+30 ir jo statiniy remonto darbai” dokumentai ir
Rangovo Siam konkursui pateiktas galutinis pasitilymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir
taikomi aiSkinant Sutarties jvykdymo sglygas.

13.6. Visi $ios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejy Saliy.
Visi Sios Sutarties priedai, taip pat Sios Sutarties galiojimo metu Sutarties iSdavoje sudaryti i§vestiniai
susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, pasiun¢iami registruotu laiSku ar faksimiliniu ry$iu. Pasiystas praneSimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
siunc¢iamas telefaksu.

13.8. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus.



13.9. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba)
Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Rangovas ir (arba) Uzsakovas.
13.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turin¢iai egzemplioriais, po viena kiekvienai
Saliai.
13.11. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali buti kei¢iamos, iSskyrus Sutartyje numatytas
i8lygas, jei tokiy yra.

14. Priedai

14.1. Lokalinés sagmatos (1 priedas)

14.2. Darby vykdymo grafikas (2 priedas)

14.3. Melioracijos darby kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas)

14.4. Suinteresuoty melioruotos Zemés naudotojy pasitlymy registracijos Zurnalas (4 priedas).

15. Saliy rekvizitai
UzZsakovas:

éakiq rajono savivaldybés administracija, BaZny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio asmens
kodas 188771814, telefonas (8-345)60750, faksas (8-345)60200, el. pastas savivaldybe@sakiai.lt,
AB DnB bankas, b. k. 40100, a.s. LT684010042100010164.

Rangovas:

UAB ,,gakiq hidrotechnika®, Kestucio g. 23, LT-71137 Sakiai, imonés kodas 174443463, PVM
mokétojo kodas 1.T744434610, a.s. LT694010042100060392, DNB bankas, tel. (8 685) 82748,
faksas (8 345) 52169, el. pastas hidrotechnikal @gmail.com

UZSAKOVAS RANGOV.
Evaldas Snieckus Vidmantas as/

direktorius




