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Asta Bakane

PIRKIMO SUTARTIS NR. VL-220
2016 m. lgovo mén. 7 d.
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama
administracijos direktoriaus Evaldo Snie¢kaus (toliau - Uzsakovas), veikian¢io pagal rajono savivaldybés
tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintus Savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB
,~Hidrokesta®, jimonés kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaicio (toliau - Rangovas),
veikian€io pagal bendrovés jstatus, sudaré §ig Sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Sios sutarties objektas — Sakiy rajono savivaldybés Slaviky senifinijos Slaviky kaimo griovio Nr. 1 ir jo
statiniy remonto darbai (pagal pridedamas lokalines samatas, Sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintas sagmatas yra 23953,16 Eur (su PVM) (dvideSimt trys tikstanciai
devyni Simtai penkiasdeSimt trys eurai, 16 ct). | $ig sumga jeina visos i$laidos ir mokes¢iai, taip pat ir PVM,
kuris sudaro 4157,16 Eur (keturis tiikstanéius §imtg penkiasde§imt septynis eurus, 16 ct).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokétam darby kiekiui perskai¢iuojama ir pakinta tiek, kiek
pakito PVM. Dél pasikeitusio Pelno mokes¢io sutarties kaina neperskai¢iuojama.

3. Darby atlikimo terminai ir papildomy darby pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo $ios sutarties jsigaliojimo dienos ir baigia ne véliau kaip iki 2016 m.
lapkri¢io 4 d. Darbai turi biiti vykdomi, laikantis darby vykdymo grafiko (Sutarties 2 priedas). Iki 2016 m.
liepos 30 d. turi bati atlikta ne maziau kaip 30% visy darby, iki 2016 m. rugséjo 30 d. - ne maziau kaip
60% visy darby

3.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiSkai uzbaigto sutartinio darbo perdavimo — priémimo
akta pasira§o UZsakovas ir Rangovas.

3.3. lvertindamas perkamy darby pobiudj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika,
UZsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutart] jsigis papildomy darby. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
darbai.

3.4. Papildomy darby buitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuota
siilyma dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui rastu pateikia
Rangovo atstovas. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindziandius
dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat
pateikia argumentus, pagrindzian¢ius papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius su statybos proceso
dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis §ios Sutarties 3.7 punkto
nuostatomis). Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas
pateikta papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek
tkio subjekty. Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina
tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

3.5. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje su
Rangovu, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

3.6. Isigyjant papildomy darby pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra
kaina, apskai€iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty darby apimitis, ir papildomus darbus.
3.7. Papildomy darby kaina nustatoma:

3.7.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius;
3.7.2. arba, jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio; EAES




3.7.3. arba, jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j papildomy darby
jkainio nustatymo metoda, remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

3.7.4. arba, jei nejmanoma pritaikyti sutarties 3.7.1-3.7.3 punktuose nurodyty papildomy darby jkainiy
nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis apskaifiuojamas, jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali biiti didesnés uz rekomendacijose nustatytas
kainas arba uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy.

3.8. Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Rangovo. UZsakovui
patvirtinus susitarima dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas
dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.9. Kai Uzsakovas jsigyja darbus pagal projekts, o apskaiCiaves papildomy darby samata nustato, kad
Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, nustatyta
vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomiems
darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima.

3.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi nurodyti atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma, kitus papildomy
darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Atsiskaitymy tvarka

4.1. Uzsakovas pagal per praéjusj kalendorinj ménesj atlikty darby perdavimo — priémimo aktus apmoka
Rangovui uZ jo atliktus darbus. Uz atliktus darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM saskaita fakttira) per 30 kalendoriniy dieny, gavus tam tikslui
skirtas 1é3as.

4.2. Rangovas, atlikes techningje uzduotyje nurodytus darbus, suraso atlikty darby priémimo-perdavimo akta,
kurj pateikia techninés prieZitiros specialistui ir jam priémus darbus, pateikia UZsakovui pazyma (forma F-
3).

4.3. Rangovas perduodamas, o UZsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacijg, pasiraso atlikty
darby priémimo-perdavimo akta. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi buti detalizuota, aiski ir
parengta pagal UzZsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirasytg atlikty darby perdavimo-priémimo aktg pateikia UZsakovui saskaitg faktiira.

5. UiZsakovo teisés ir pareigos

5.1.  Utzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie
gali biti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZzinami
UZsakovui.

5.2.  Uzsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visg informacija, kurios pastarasis gali
pagrijstai paprasyti, kad galéty vykdyti Sutartj. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos UZzsakovas turi surengti jvadinj susirinkima, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo
klausimai.

5.3.  Jeinéra biitina Sutar¢iai vykdyti, Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi teisés UZsakovo
pateikty dokumenty perduoti treciajai Saliai.

5.4. Utzsakovas turi teis¢ duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
siekdamas uztikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5.  Uzsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokeéti Rangovo pateiktas saskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negaves reikalingy darbui dokumentuy, kuriy sarasg Uzsakovas privalo pateikti per
tris dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos, negali biiti pripazintas kaltu dél darbo terminy paZeidimo.

6. Rangovo teisés ir pareigos



6.1. Rangovas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina,
kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginimg, jei Rangovas
nesilaikyty minétujy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to buty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti
procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai
vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesSa UZsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be iSankstinio
rastiSko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, iSskyrus atvejus, kai tai biitina
vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinj
sprendimg priima Uzsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai
yra atsakingi uZz Sutarties nuostaty vykdyma pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus.
Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiams su UZsakovu.

6.5. Be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas yra
laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Rangovas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darby atlikimu,
buty parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis.
6.7. Rangovas privalo savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy
ieSkiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i$ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant
rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios Salies teisiy |
patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg praneSama ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suZino.

6.9. Rangovo atsakomybés Uzsakovui suma nevir§ija Sutarties vertés, taciau ji netaikoma kalbant apie
Rangovo atsakomybe uz tre€iyjy $aliy patirtus Rangovo ar jo ty€iniy veiksmy sukeltus nuostolius ar zala.
6.10. Rangovas atsako tik uz tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susije su jo
sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita iStaisyti
trukumus, susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako uz jokius ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie atsiranda dél Siy
priezasciy:

6.12.1. Uzsakovas nesiima reikiamy veiksmy Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo
pagristy rekomendacijy, arba liepia Rangovui vykdyti nurodyma, kuriam Rangovas priestarauja arba dél kurio
stipriai abejoja;

6.12.2. UzZsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Rangovo prieziiira,
netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdymg galioja tiek laiko po paslaugy
suteikimo, kiek nustato Sutar¢iai galiojantys jstatymai.

6.14. Rangovas gali turéti ir kity pareigy, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.15. Vadovautis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymu Nr. 3 D-883
patvirtintomis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos zemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklémis, Rangovas iki darby vykdymo pradzios sudaro ir UZsakovui pateikia Darby vykdymo grafika
(Sutarties 2 priedas), Melioracijos darby kalendorinj atlikimo grafika (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuoty
melioruotos Zemés naudotojy pasitilymy registracijos Zurnalg (Sutarties 4 priedas).

7. Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka
7.1. Sutartyje numatyty Darby jvykdymui subrangovai néra pasitelkiami.
8. Sutarties nutraukimas priesS terming

8.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZzsakovo
nuostolius, jeigu:




8.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo
veikla ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

8.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar kity Sios Sutarties
salygu, po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia.

8.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas
daugiau kaip ménesj véluoja apmokéti uz atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytg atsiskaitymo
tvarka.

8.3. UZsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties
atliktus darbus, pasiraSant priémimo-perdavimo aktg. UzZsakovas privalo uz darbus apmokeéti (jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiéiaves netesybas ir nuostolius).

9. Saliy atsakomybé

9.1. Uzsakovas nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku,
moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta
kalendorine diena.

9.2. Rangovas dél savo kaltés uzdelses atlikti sutartinj darbg (paZeides galutinj darby atlikimo terming), moka
Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena, Sios
netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrg terming iStaisyti sutartinio
darbo kokybés trikkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo
garantinio laikotarpio metu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priémimo metu jo atlikti darbai atitikty Sutartyje numatytus
reikalavimus, biity atlikti be klaidy, kurios panaikina arba sumazina jy vert¢ ar tinkamumg jprastam
naudojimui.

10. Nenugalimos jégos aplinkybés

10.1. Salis gal buti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiami nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respubllkos
Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimui
vykdymui.

10.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikangios aplinkybeés, salygos, valstybés
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai,
kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

10.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Vykdytojui suteiktas,
bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. Ginc¢y sprendimo tvarka
11.1 Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati
iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
12. Kitos sglygos

12.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasirasius, patvirtinus antspaudais.



12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu Salys sutaria jg nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.
12.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dviSaliu sutarties Saliy pasiraSytu ir antspaudais patvirtintu
sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.
12.4. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais dokumentais ir $ia Sutartimi.
12.5. Uzsakovo vykdyto maZos vertés viedojo pirkimo ,,Sakiy rajono savivaldybés Slaviky seniiinijos Slaviky
kaimo griovio Nr. 1 ir jo statiniy remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo S$iam konkursui pateiktas galutinis
pasililymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiSkinant Sutarties jvykdymo salygas.
12.6. Visi $ios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejy Saliy. Visi $ios
Sutarties priedai, taip pat $ios Sutarties galiojimo metu Sutarties i§davoje sudaryti i§vestiniai susitarimai yra
laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.
12.7. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiradytinai,
pasiunciami registruotu laisku ar faksimiliniu ry$iu. Pasiystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas telefaksu.
12.8. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos
rekvizity pasikeitimus.
12.9. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir/arba
UzZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.
13.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galia turin&iai egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
12.11. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus Sutartyje numatytas iSlygas,
jei tokiy yra.

13. Priedai

13.1. Lokalinés samatos (1 priedas)

13.2. Darby vykdymo grafikas (2 priedas)

13.3. Melioracijos darby kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas)

13.4. Suinteresuoty melioruotos Zemés naudotojy pasitilymy registracijos zurnalas (4 priedas).

15. Saliy rekvizitai
UZsakovas:
Sakiy rajono savivaldybés administracija, Baznygios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio asmens kodas
188771814, telefonas (8-345)60750, faksas (8-345)60200, e. pasas savivaldybe@sakiai.lt, AB DNB bankas,
b.k. 40100, a.s. LT684010042100010164.

Rangovas: y
UAB ,,Hidrokesta*, Valiy g. 15A, Giedrudiai, Sakiy r. sav., juridinio asmens kodas 174414579, tel. (8
686) 41179, faksas (8 345) 52567, el. pastas hidrokesta@gmail.com

UZSAKOVAS RANGOVAS \/ '
Direktorius Y //>-

Valdas Savukams ’_//‘ -
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