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Lietuvos sveikatos moksly universitetas, Juridinio asmens kodas 302536989, Kuris registra uveiné yra A.
Mickevitiaus g. 9, 44307 Kaunas, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujamas rektoriaus prof, Remigijaus Zaliiino, veikian¢io pagal universiteto statuta (toliau —
Uzsakovas), i§ vienos pusés, ir

UAB ,,Bendrieji statyby projektai® (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-28 Jungtinés veiklos sutarties Nr.
160428/JV-1 su UAB ,,Dalis erdvés”, jmonés kodas 234383290, A Jakito g. 16-1, LT -44275 Kaunas, pagrindu),
juridinio asmens kodas 300510892, kurio buveiné yra Kauno m. sav. Kauno m. Savanoriy pr. 280, duomenys apie
imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Pupelio, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Vykdyrojas) i§ kitos pusés,

toliau kartu 3ioje sutartyje vadinami »Salimis*, o kiekvienas atskirai — WSalimi*, sudaré Sia paslaugy viedojo
pirkimo — pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi“, ir susitaré dél toliau idvardinty salygy.

1.Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Sutarties kaina — Sutarties 7.2 punkte nurodyta suma, kurig U¥sakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Vykdytojui
uZ perkamas Paslaugas, jskaitant visas itlaidas ir mokeséius.

1.2. Salis— Uzsakovas arba Vykdytojas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Vykdytojas abu kartu.

1.3. Techniné uXduotis — dokumentas, kuriame hustatyti reikalavimai paslaugoms (Sutarties 1 priedas).
1.4.Uisakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitaj nurodyti Sutartyje, perkanti Paslaugas 3ioje Sutartyje
nurodytomis salygomis i§ Vykdytog’o.
L.3. Vykdytojas - tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, teikianti Paslaugas 3ioje Sutartyje
nurodytomis salygomis.

1.6. Lydra§tis - su dokumentais siuntiamas radtas, kuriame nurodomi visi siungiamieji dokumentai ir priedai, gali
bati pateikiama papildoma informacija. UZsakovo registracijos Zyma lydrastyje reidkia, kad lydradtyje nurodyti
siun¢iamieji dokumentai yra gauti.

2.Sutarties aikinimas

2.1. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi bti suprantamas taikant §ias pagrindines
aiSkinimo taisykles:

2.1.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti Zod%iai gali turéti daugiskaitos reikdmg, ir atvirkitiai, jei kontekstas
nereikalauja kitaip.

2.1.2. Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma YodZiais. Jej mokéjimo valiutos
pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas ZodZiais.

2.1.3. Zodziai »SUSitarti®, ,susitaré, susitarimas® visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Saliu turi biiti
iformintas rastu.

2.1.4. ,Ra3tu“ rei¥kia visas $ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies sudarytus
popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonémis
kitai Saliai pateiktus pranesimus.

2.1.5. Visos 3ioje Sutartyje vartojamos savokos ir terminai turi bendring reikme arba artimiausig Sutarties
pobidZiui specialiajg reikime, Jei Sutartyje néra nustatyta ir paai8kinta kitokia jy reik§me.

3.Sutarties dalykas

3.1. Sutarties dalykas yra Lietuvos sveikatos moksly universiteto (toliau — LSMU) Slaugos fakulteto pastato
naujos statybos, Eiveniy g. 2, Kaune, techninio projekto keitimo - papildymo (A laidos) ir konservavimo
projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).




QUIAILIES | PHCUC HUIOUYLE 1 CUIIG UWZUUOLY, U UZSHKOVAS 1S1parcigoja priimu KOKYDISKAal sureikias rasiaugas 1r

sumoketi uZ jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4,Sutarties struktira

4.1. Sutartj sudaro 3ie dokumentai, kurie yra i¥vardinti pagal svarbg:

4.1.1. Sios Sutarties salygos;

4.1.2. Sutarties 1 priedas ~ Techniné u¥duotis.

4.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kits paaitkinaniais. Neaitkumo ar priestaravimo atveju,
vadovaujamasi io straipsnio 4.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

5. Vykdytojo teisés ir pareigos

5.1. Vykdytojas jsipareigoja:
5.1.1. atlikti 3ios Sutarties 1 priede, Techninéje uZduotyje, nurodytas uzduotis, vadovaujantis nustatytomis
salygomis bei vadovaudamasis LR jstatymais ir kitais LR teisés aktais;
5.1.2. teikti Paslaugas UZsakovui pagal Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugy teikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus igidZius, Zinias ir atsizvelgdamas j kitus Saliy bendrai
aptartus tikslus ir vadovaudamasis Uzsakovo rastidkais nurodymais;
5.1.3. priimdamas sprendimus, teikdamas pritarimus arba suderinimus, veikti profesionaliai, saZiningai, teisingai ir
nesali¥kai;
5.1.4. Paslaugas atlikti ripestingai, apdairiai, saZiningai ir protingai, laikantis valstybés ir vietos savivaldos
institucijy ir pareigiiny reikalavimy, kurie yra susij¢ su tokios ri¥ies paslaugomis bei Ju teikimu;
5.1.5. apriipinti savo personalg reikiama jranga, sickdamas efektyviai ir tinkamai atlikti Paslaugas;
5.1.6. nedelsdamas ra$tu informuoti UzZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Vykdytojui vykdyti ir/ar uZbaigti Paslaugy teikimg nustatytais terminais;
5.1.7. uitikrinti i¥ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsauga;
5.1.8. u#tikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Vykdytojo specialistai turéty
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas Paslaugy teikimui;
3.1.9. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kity su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu susijusiy
Lietuvos Respublikoje galiojanliy teisés akty nuostaty. Vykdytojas garantuoja Uzsakovui ir (ar) tretiesiems
asmenims nuostoliy atlyginima, jei Vykdytojas nesilaikyty Lietuvos Respublikoje galiojan&iy teises akty
reikalavimy ir dél to UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti
procesiniai veiksmai;
5.1.1LL vykdyti Uzsakovo teisétus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu, atsizvelgti j Sutarties vykdymo
metu UZsakovo pateiktas pastabas, papildomg informacija, jei jos bus teikiamos;
5.1.12, Vykdytojas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu jis turi teise verstis Siy Paslaugy teikimu, ir uXtikrina,
kad tai patvirtinantys dokumentai galios visg Sutarties galiojimo laikotarpj;
5.1.13. utikrinti saugos darbe, prie3gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei kity teisés akty nustatyty reikalavimy,
taikomy teikiant Paslaugas, laikymagsi (jei taikoma);
5.1.14. bendradarbiauti su Uzsakovu tam, kad teikty informacija, kurios pastarasis gali pagrjstai reikalauti tam, kad
bity galima vykdyti Sutartj;
5.1.15. imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti nesaliskam ir objektyviam Sutarties
vykdymui, kad nebiity sudaromos sglygos galimiems interesy konflikto Zaltinjams — bendriems ekonominiams ar
profesiniams interesams, giminystés ar draugystés rySiams ar kitoms sgsajoms ir bendriems interesams. Apie bet
kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biiti nedelsiant rastu pranesta UZsakovui;
5.1.16. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.
5.L17. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy atsiradimo, informuoti
UZsakovg rastu, jei atsirado bet kokios kitos aplinkybés galindios tiesiogiai jtakoti $ios sutarties vykdymg, tame
tarpe nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir (ar) statinio
projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo pasibaigimas, sustabdymas,
galiojimo panaikinimas, galiojimo pratgsimas ar naujo atestato idavimas.
5.1.18. UZsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo per 3 darbo dienas Uzsakovui pateikti galiojant; statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima.
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J€IZU NUSIATOMI SUTEIKLY raslaugy GEIeKIal ar rukumal, VyKaytojas turi teisg ir pareigg staisyti tokius detektus ir
trikumus,

5.3. Vykdytojas turi teise:

5.3.1. gauti apmokéjimg uZ Paslaugas su sglyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj;

5.3.2.kitas teises, nurodytas $ioje Sutartyje ir galiojantiuoseLietuvos Respublikoje teisés aktuose.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sios Sutarties salygas;

6.1.2. suteikti Vykdytojui visg turima informacija ir/ar dokumentacijg, esanéig jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga
Sutarties vykdymui. Tokie dokumentai turi biiti graZinti UZsakovui Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje;

6.1.3. bendradarbiauti su Vykdytoju tam, kad teikty informacija, kurios pastarasis gali pagristai reikalauti tam, kad
biity galima tinkamai vykdyti Sutart;.

6.2. Uzsakovas turi teise: :

6.2.1. be atskiro pranesimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus jtarimui, kad
Vykdytojas nesugebés laiku suteikti Paslaugy ar Paslaugos teikiamos nekokybiskai, neprofesionaliai;

6.2.2. radtu pateikto ir motyvuoto praiymo pagrindu reikalauti Vykdytojo darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad gis
asmuo néra stropus ar netinkamai vykdo pareigas;

6.2.3. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai butina tinkamam Sutarties
ivykdymui;

6.2.4. kitas teises, nurodytas Sioje Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

7.1. Vadovaujantis Vie$ujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Viedojo pirkimo - pardavimo sutar&iy kainos
ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas Kainos apskaitiavimo bildas — fiksuota kaina (toliau — kaina).

7.2. Sutarties kaina yra:

Eil nr. Paslaugy pavadinimas Kiekis Mato Kaina (be Kaina (su
vot, PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6
1. Lietuvos sveikatos moksly universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eiveniy g. 2,
Kaune, techninio projekto keitimo - papildymo (A laidos) ir konservavimo projekto parengimo
paslaugos:
1.1 Lietuvos sveikatos moksly universiteto l|{Kompl. | -~ T z
Slaugos fakulteto pastato naujos statybos,
Eiveniy g. 2, Kaune, techninio projekto
keitimo — papildymo (A laidos) parengimas
1.2, Konservavimo projekto parengimas 1 | Kompl. - —

Bendra kaina be PYM (skailiais ir ZodZiais):

PYM* mokestis (skaitiais ir ZodZiais):




Bendra kaina su PVM (skailiais ir Yod¥iais): 28.939,22
(dvidedimt
adtuoni
tikstandiai
devyni Simtai
trisdeimt
devyni eurat
dvidegimt du
centai)

*PVM mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymu (Zin., 2002, Nr, 35-
1271).

7.3. [ Sutarties kaina jeina visi mokes&iai bei visos kitos Vykdytojo tiesioginés ir netiesioginés i8laidos, apiman&ios
viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

7.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iama, i§skyrus:

7.4.1. Padidéjus arba suma&jus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba
maZinama. Kaina atitinkamai perskaitinojama per 1 (vieng) darbo dieng po atitinkamo teisés akto paskelbimo
nTeisés akty registre”, tadiau, jeigu padiame teisés akte numatyta vélesné jsigaliojimo data, tokiu atveju per |
(viena) darbo dieng po atitinkamo teisés akto Isigaliojimo datos. Kainos perskai¢iavimo formule pasikeitus PYM
tarifui:

Sy =A+ (Ss-4) x (1+ T”)
T, 100

(1+-—=-)

100

¥ - perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

blr G

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
— atlikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

N >

§ - senas PVM tarifas (procentais)

Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

7.4.2. UZsakovas gali atsisakyti bet kurios paslaugos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte, Jeigu vykdant Sutartj atsirado
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, jskaitant, bet neapsiribojant:

7.4.2.1. Atsisakomos paslaugos tapo UZsakovui nebereikalingos;

7.4.2.2. Néra ledy apmokéti;

7.4.2.3. Valdzios institucijy veiksmai (naujy LR jstatymy isigaliojimg ir galiojan¢iy LR jstatymy panaikinimg arba
pakeitimus, arba tokiy LR jstatymy teisinio ar oficialaus i3ai8kinimo, padaromo vyriausybiniy institucijy ar teismo
ir turin€io jtakos Vykdytojo prievoliy vykdymui ir kt.);

7.4.2.4. Kitos aplinkybeés.

7.4.3. Atsisakomy paslaugy kainos nustatymas:

7.4.3.1. Atsisakomy paslaugy kaina nustatoma, remiantis Sutarties 7.2 punktu.

7.4.4. Visais atvejais Susitarimai dél kainos perskaitiavimo jforminami 3aliy pasiratomu Susitarimu.
7.4.5. Perskaitivota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiralymo dienos.
7.4.6. Perskaitiuota kaina taikoma po Sutarties kainos perskaitiavimo atliktoms paslaugoms apmokéti.

7.5. Pasikeitus kitiems mokeséiams, kaina neperskaiéiuojama.

7.6. Mokéjimo sglygos:
7.6.1. Mokéjimai atlickami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.
7.6.2. Uzsakovas apmoka Vykdytojui ne véliau kaip:
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7.6.2.2. jeigu saskaitos faktiiros arba lygiaver&io dokumento gavimo diena neaitki, — per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Paslaugy suteikimo dienos (Paslaugy perdavimo - priémimo akto pasira¥ymo dienos).
Sgskaitos faktiiros arba lygiaverdio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiskia, jeigu sgskaita faktiira arba
lygiavertis dokumentas UZsakovui iraytas ir i$siystas nesinaudojant elektroninémis priemonémis;

7.6.2.3. kai UZsakovas saskaita faktiira arba lygiavertj dokumentg gauna anksgiau, negu jam atliktos Paslaugos (dar
nepasiradytas Paslaugy perdavimo - priémimo aktas), per 30 (trisdefimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy
atlikimo dienos (Paslaugy perdavimo ~ priémimo akto pasira§ymo dienos),

7.6.3. UZsakovas uZ Paslaugas Vykdytojui atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Vykdytojo nurodyta banko saskaits.
Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka i Vykdytojo saskaitg.

8. Atlikimo terminai ir perdavimo tvarka

8.1. Paslaugy teikimo pradia:
8.1.1. Paslaugy teikimo pradZia — paslaugy uisakymo pateikimo diena. UZsakovas paslaugy utsakyma pateikia

raStu, siysdamas el. padtu: info@bsprojektai.lt

8.2. Paslaugy atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo paslaugy teikimo pradiios.

8.3. Paslaugy perdavimo tvarka:

8.3. Paslaugy rezultato perdavimo tvarka:
8.3.1. Vykdytojas su Paslaugy perdavimo - priémimo aktu gali kreiptis j Uzsakova, kai Paslaugos visa apimtimi yra
suteiktos ir galimas jy rezultato perdavimas Uzsakovui.
8.3.2. Uzsakovas, gaves Vykdytojo Paslaugy perdavimo - priémimo akty per 5 (penkias) darbo dienas privalo:
8.3.2.1. pasirafyti Paslaugy perdavimo - priémimo aktg arba
8.3.2.2. nepasiradyti Paslaugy perdavimo - priémimo akto, pateikiant nepasira§ymo pagrindg ir nurodant tritkumus,
klaidas ir pan. bei terming per kurj Vykdytojas turi itaisyti trikumus, klaidas ir pan. bei pradéti taikyti sutarting
atsakomybe, jei yra Sutarties 11 punkte numatytos aplinkybés. Vykdytojas tik istaises trikumus, klaidas ir pan., vél
igyja teis¢ kreiptis j Uzsakova pagal §j Sutarties punkty su kitu Paslaugy perdavimo - priémimo aktu.

9. Subteikéjai

9.1. Sutartyje numatyty paslaugy teikimui Vykdytojas subteikéjo (-y) nepasitelks,

10. Sutarties jvykdymo uitikrinimas

10.1. Siai Sutardiai netaikomas Sutarties jvykdymo uXtikrinimas (t. y. banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendroveés draudimo laidavimo rastas).

11, ﬁaliq atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty Isipareigojimy jvykdyma.

11.2. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais uz kokybiskai suteiktas Paslaugas, Vykdytojo pareikalavimu
Uzsakovas privalo sumokéti Vykdytojui uZ kiekviena uzdelsts dieng 0,08 proc. dydzio delspinigius nuo laiku
neapmokétos sumos.

11.3. Jei Vykdytojas neatlieka bet kokiy savo jsipareigojimy terminu, nustatytu Sioje Sutartyje, tai U¥sakovas turi
teisg be oficialaus jspejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy u kiekvieng termino praleidimo diena
pradéti skaiCiuoti tokio dydzio ir tokia tvarka delspinigius:

lygiaver&io dokumento pateikimo dienos. Tiekéjas, pateikdamas saskaitg faktarg ar kita lygiavertj dokumentg elektronine saskaity faktOny pristatymo sistema,
prisiima rizika dél papildomos kainos atsiradimo, o %iai kainai atsiradus — apmoka j3 savo sgskaita.




praleidimo dieng iki jsipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos (i

diena jskaitoma).

11.3.2. nuo 16 kalendorinés dienos iki 30 kalendorinés dienos — 0,15 proc. dydzio delspinigius nuo bendros

Sutarties kainos su PVM, nurodytos ¥ios Sutarties 7.2 punkte, uf kiekviena termino praleidimo dieng iki

isipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos (i diena iskaitoma),

11.3.3. nuo 31 kalendorinés dienos iki isipareigojimy jvykdymo dienos — 0,2 proc. dydZio delspinigius nuo bendros

Sutarties kainos su PVM, nurodytos $ios Sutarties 7.2 punkte, uZ kiekviens termino praleidimo dieng iki

isipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos (8i diena jskaitoma).

11.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidia Saliy nuo pareigos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus

jsipareigojimus. 4

11.5. Jei apskaitiuoti delspinigiai virsija 3 proc. bendros Sutarties kainos su PVM, Ussakovas gali pasirinkti:

11.5.1. toliau skaidiuoti delspinigius, bet prie¥ tai raitu ispéjes Vykdytoja, perioditkai i¥skaidiuoti priskai¢iuoty

delspinigiy suma i¥ Vykdytojui mokeétiny sumy; ar

11.5.2. nutraukti Sutartj — Siuo atveju Vykdytojas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.
12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyms,
jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar pafalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy
veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai,
kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos Jjégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 su galimais
vélesniais pakeitimais. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes SJ:I)ys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy
paZymy iddavimo tvarkos patvirtinimo* su galimais vélesniais pakeitimais., Esant nenugalimos jégos aplinkybéms
Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

12.2. Salis, pralanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rasty apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne veliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat
reikalaujama, kai i¥nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neifsiundia
pranesimo arba neinformuoja, Ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria 8i patyre dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranegimo.

13. galiq pareifkimai ir garantijos, intelektinés nuosavybés teisés

13.1. Kiekviena i§ Saliy parei3kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

13.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

13.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

13.1.3. sudarydama Sutartj, $alis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistandiy jstatymy, kity privalomy
teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, isipareigojimy ir susitarimy;

13.1.4, 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas;

13.1.5. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims Sios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

13.2. Vykdytojas patvirtina, kad:

13.2.1. j pasitilymo kaing jskai€iavo visas i§laidas, biitinas Paslaugy pagal Sia Sutartj teikimui, bei prisiima rizikg
dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausangiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo ilaidos ir
(arba) Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis.
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budu, ileisti karinj, versti kirinj, adaptuoti ar kitaip perdirbti kiirinj, platinti kiirinio originala ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdyti, taip pat importuojant,
eksportuojant, vieai rodyti kiirinio originalg ar kopijas ir kitaip vieSai skelbti kirinj, jskaitant jo padarymg vie3ai
prieinamu kompiuteriy tinklams (internete), visomis jmanomomis formomis, neribojant naudojimo atvejy jokiomis
aplinkybémis bei $iy teisiy neapribojant teritorija.

13.4. Vykdytojas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy naudojimo, i¥skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo
kaltés.

14. Konfidencialumo jsipareigojimai

14.1. Salys sutinka laikyti visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos
Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie ja jokios
informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. 14.2. Visa
UZsakovo Vykdytojui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas radtu patvirtins, kad tam
tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

15. Sutarties galiojimas

15.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties galys ir galioja iki visy jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 ménesiy nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

15.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
idlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad bity visi¥kai jvykdyta $i Sutartis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties
sglygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tamybos sutikimas. VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo
nereikalaujama, kai sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

16.2. UZsakovas numato galimybe koreguoti Sutarties salygas Sutarties vykdymo metu dél aplinkybiy, kuriy
buvimas nebuvo Zinomas nei Vykdytojui, nei Uzsakovui pasitilymy pateikimo it/ar Sutarties sudarymo metu.

16.3. Tais atvejais, kai Sutarties squglgkeitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir
(ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

16.4. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje nustatytomis aplinkybémis:

16.4.1. Sutarties 7.4.1 punkte numatytas kainos keitimas dél pasikeitusio PVM tarifo;

16.4.2. Sutarties 7.4.2 punkte numatytas paslaugy atsisakymas;

16.4.3. Sutarties 18 straipsnyje numatytas paslaugy vykdymo sustabdymas;

16.4.4. Sutarties 19 straipsnyje numatytas Sutarties galiojimo sustabdymas;

16.4.5. techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai (pvz., Sutarties Saliy rekvizitai, klaidos), kurie visi¥kai nejtakoja
Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pasikeitimo;

16.4.6. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

17. Sutarties paZeidimas

17.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji
paZeidzia Sutart;.

17.2. Vienai Sutarties $aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

17.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

17.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

17.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties salygose nustatytus delspinigius;

17.2.4. nutraukti Sutartj;

17.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus.

18. Paslaugy vykdymo sustabdymas
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isigaliojimas.

18.1.2. Valstybeés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo paslaugy vykdyma
ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos iy paslaugy vykdymui.

18.1.3. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties 12 punkte, padariniai, apie kuriuos Vykdytojas buvo praneies
UZsakovui ir kurie sutrukdé Vykdytojui teikti paslaugas.

18.1.4. Vykdytojo nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas
18.1.5. Vykdytojo nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo pasibaigimas.
18.1.6. Vykdytojo nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas.
18.1.7. UZsakovui pareikalavus, o Vykdytojui nepateikus per 3 darbo dienas galiojangio statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo.

18.1.8. kitos aplinkybés,

18.2. Jei Vykdytojas nusprendZia turjs teis¢ j sustabdyma, jis turi apie tai rastu informuoti UZsakova:

18.2.1. UZsakovas, gaves tokj radta, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo iSnagrinéti radts bei
priimti motyvuotg sprendima, kurj radtu pateikia Vykdytojui. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teisé priklauso UZsakovui. Salims susitarus, turi bati sudaromas radytinis Saliy susitarimas dé! Sutarties
salygy keitimo, ir

18.2.2. Jei Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, Salims pasirafius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybg su praSymu leisti pakeisti
Sutarties sglygas. Gavus Lictuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimg pakeisti Sutarties salygas
laikoma, kad sgalys pakeité Sutarties salygas, o susitarimas tampa neatsiejama $ios Sutarties dalimi, ar

18.2.3. Jei Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

18.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teisg j sustabdyma, jis turi apie tai ratu informuoti Vykdytoja:

18.3.1. Vykdytojas, gaves tokj radta, ne véliau kaip per 10 (dedimt) kalendoriniy dieny privalo i$nagrinéti raita bei
priimti motyvuota sprendimg, Kurj raitu pateikia UZsakovui. Salims susitarus, turi biiti sudaromas raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, ir

18.3.2. Jei Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, Salims pasira$ius tokj susitarimg,
Utsakovas nedelsdamas kreipiasi j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnyba su prafymu leisti pakeisti
Sutarties sglygas. Gavus Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy tarnybos sutikima pakeisti Sutarties salygas
laikoma, kad Salys pakeité Sutarties salygas, o susitarimas tampa neatsiejama 3ios Sutarties dalimi, ar

18.3.3. Jei Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama %ios Sutarties dalimi.

18.4. Jei Vykdytojas nusprendZia turjs teisg j Paslaugy vykdymo atnaujinima, jis turi apie tai ra¥tu informuoti
Uzsakova:

18.4.1. UZsakovas, gaves tokj radtg, ne véliau kaip per 10 (degimt) kalendoriniy dieny privalo i$nagrinéti raitg bei
priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Vykdytojui. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teisé priklauso UZsakovui. Salims susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties
salygy keitimo, ir

18.4.2. Jei Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, $alims pasira8ius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi | Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy tamyba su praSymu leisti pakeisti
Sutarties squsgas. Gavus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikima pakeisti Sutarties salygas,
laikoma, kad Salys pakeité Sutarties sglygas, o susitarimas tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi, ar

18.4.3. Jei Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

18.5. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teise j Paslaugy vykdymo atnaujinima, jis turi apie tai ra¥tu informuoti
Vykdytoja:



susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, ir

18.5.2. Jei Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, Salims pasiradius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi j Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy tarnybg su pralymu leisti pakeisti
Sutarties sglygas. Gavus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikima pakeisti Sutarties salygas,
laikoma, kad Salys pakeité Sutarties sglygas, o susitarimas tampa neatsiejama $ios Sutarties dalimi, ar

18.5.3. Jei Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

19. Sutarties galiojimo sustabdymas

19.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas esant Sioms aplinkybéms, jskaitant, bet neapsiribojant:

19.1.1. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy teisés akty
isigaliojimas.

19.1.2. Valstybés institucijy pareigGny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, u¥delsia, sustabdo paslaugy vykdyma
ar kaip Kitaip tiesiogiai turi jtakos 3ios Sutarties vykdymui.

19.1.3. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties 12 punkte, padariniai, apie kuriuos Vykdytojas buvo praneses
UZsakowui ir kurie sutrukdé Vykdytojui teikti paslaugas.

19.1.4. Vykdytojo nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas
19.1.5. Vykdytojo nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo pasibaigimas.
19.1.6. Vykdytojo nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato (jei taikoma) ir (ar) architekto, ir
(ar) statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas.
19.1.7. UZsakovui pareikalavus, o Vykdytojui nepateikus per 3 darbo dienas galiojandio statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo.

19.1.8. kitos aplinkybés,

19.2. Jei Vykdytojas nusprendZia turjs teise j sustabdyma, jis turi apie tai ra$tu informuoti UZsakova:

19.2.1. UZsakovas, gaves tokj raita, ne véliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny privalo i¥nagrinéti raita bei
priimti motyvuota sprendima, kurj raitu pateikia Vykdytojui. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teisé priklauso Uzsakovui. Salims susitarus, turi buti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties
salygy keitimo, ir

19.2.2. Jei Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, $alims pasiradius tokj susitarima,
Ulsakovas nedelsdamas kreipiasi j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybg su praS§ymu leisti pakeisti
Sutarties salygas. Gavus Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy tarnybos sutikimg pakeisti Sutarties salygas
laikoma, kad Salys pakeité¢ Sutarties salygas, o susitarimas tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi, ar

19.2.3. Jei Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

19.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teisg j sustabdyma, jis turi apie tai ra¥tu informuoti Vykdytoja:

19.3.1. Vykdytojas, gaves tokj radts, ne véliau kaip per 10 (defimt) kalendoriniy dieny privalo i¥nagrinéti rasts bei
priimti motyvuota sprendima, kurj ra$tu pateikia U#sakovui, Salims susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, ir

19.3.2. Jei Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, Salims pasiragius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi | Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy tarnybg su pradymu leisti pakeisti
Sutarties sglygas. Gavus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tamybos sutikimg pakeisti Sutarties sglygas
laikoma, kad Salys pakeit¢ Sutarties sglygas, o susitarimas tampa neatsiejama &ios Sutarties dalimi, ar

19.3.3. Jei Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

19.4. Jei Vykdytojas nusprendZia turjs teisg j Sutarties atnaujinima, jis turi apie tai radtu informuoti UZsakova:
19.4.1. UZsakovas, gaves tokj radta, ne véliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny privalo i¥nagrinéti raitg bei
priimti motyvuotg sprendimg, kurj ratu pateikia Vykdytojui. Salims nesutarus dé! Sutarties salygy keitimo,
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19.4.2. Jei Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, $alims pasirasius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi | Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy tarnybg su pradymu leisti pakeisti
Sutarties sglygas. Gavus Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy tarnybos sutikima pakeisti Sutarties sglygas,
laikoma, kad Salys pakeité Sutarties salygas, o susitarimas tampa neatsiejama ¥ios Sutarties dalimi, ar

19.4.3. Jei Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybeés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

19.5. Jei Uzsakovas nusprend¥ia turjs teisg j Sutarties atnaujinima, jis turi apie tai rastu informuoti Vykdytoja:
19.5.1. Vykdytojas, gaves tokj rats, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo iSnagrinéti rajty bei
priimti motyvuoty sprendima, kurj ragtu pateikia UZsakovui. Salims susitarus, turi biti sudaromas radytinis aliy
susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, ir

19.5.2. Jei Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas privalomas, Salims pasiraSius tokj susitarima,
UZsakovas nedelsdamas kreipiasi i Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy tarnybg su pradymu leisti pakeisti
Sutarties squggas. Gavus Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy tarnybos sutikimg pakeisti Sutarties salygas,
laikoma, kad Salys pakeité Sutarties sglygas, o susitarimas tampa neatsiejama $ios Sutarties dalimi, ar

19.5.3. Jei Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas neprivalomas, susitarimas isigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

20. Sutarties nutraukimas

20.1. UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai, pried 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, radtu jspéjes apie tai Vykdytoja,
nutraukti Sutart] ir pareikalauti visy galimy nuostoliy atlyginimo, jeigu:

20.1.1. Vykdytojas nevykdo isipareigojimy, numatyty Sutarties salygy 8.2 punkte, ir vélavimas nuo numatyto
termino pabaigos yra daugiau nei 10 dieny;

20.1.2. Vykdytojo mokétiny delspinigiy suma vir§ija 3 procentus bendros Sutarties kainos su PVM.

20.2. Uzsakovas turi teisg viena3ali¥kai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu ispéjes apie tai Vykdytoja,
nutraukti Sutart] ir pareikalauti visy galimy nuostoliy atlyginimo, jei:

20.2.1. Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

20.2.2. keikiasi Vykdytojo organizaciné struktira — juridinis Statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti
itakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

20.2.3. Vykdytojas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél profesinio
pazeidimo;

20.2.4. Vykdytojas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukg&iavimo, karupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

20.2.5. Vykdytojas sudaro subteikimo sutartj be UZsakovo sutikimo;

20.2.6. Vykdytojas nesilaiko Sutartyje nurodyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminy;

20.2.7. Vykdytojas atsisako reaguoti arba ignoruoja Uzsakovo duotus nurodymus (bet kokie Uzsakovo nurodymaij
dél Sios Sutarties vykdymo);

20.2.8. Vykdytojas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas;

20.2.9. Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestato galiojimas pasibaigé ir nebuvo pratestas ar
i8duotas kitas lygiavertis atestatas; atestatas buvo sustabdytas; atestatas buvo panaikintas;

20.2.10. Architekto kvalifikacijos atestato galiojimas pasibaigé ir nebuvo pratestas ar i&duotas kitas lygiavertis
atestatas; atestatas buvo sustabdytas; atestatas buvo panaikintas;

20.2.11. Statinio projekto vadovo, ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato galiojimas pasibaige
ir nebuvo pratestas ar i¥duotas kitas lygiavertis atestatas; atestatas buvo sustabdytas; atestatas buvo panaikintas;
20.2.12. Vykdytojas neapsidraudia statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu arba
UZsakovui pareikalavus, Vykdytojas nepateikia per 3 darbo dienas galiojanéio statinio projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo.

20.2.13. deél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutart].
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(ITISaesimr) Kaienaorniy aieny rasiu praneses apie tar Kitai Sahai. 10Kiu atveju Uzsakovas turi sumokéti Yykdytojui
uZ pastarojo jau tinkamai jvykdytus sutartinius isipareigojimus.

20.4. Vykdytojas turi teis¢ vienasaliskai, prie3 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie tai Uzsakova,
nutrauvkti Sutartj, jeigu:

20.4.1. ne dél Vykdytojo kaltés UZsakovas véluoja sumokéti daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

20.4.2. UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas - d¢] atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeid¥ia U¥sakovas.

20.5. Sutartis gali biiti nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu,

20.6. Jei Sutartis nutraukiama U¥sakovo iniciatyva, U¥sakovas turi kiek galima greitiau po Sutarties nutraukimo
patvirtinti suteikty Paslaugy/jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo diena esangiag Vykdytojo skola UZsakovui ar Usakovo skolg Vykdytojui.

20.7. Uzsakovo nuostoliai ar i3laidos i¥ieskomi i§skaitiuojant juos i¥ Vykdytojui mokétiny sumy.

21. Gindy nagrinéjimo tvarka

21.1. Siai Sutariai ir visoms i¥ Sios Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendZiami deryby biidu. Salims
nepavykus jy taip i¥spresti per 30 dieny nuo deryby pradZios, bet kokie gin¢ai, nesutarimaj ar reikalavimai, kylantys
i§ Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus nagrinéjami teisme Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo buvimo vietg, jei jstatymai nenustato
idimtinio byly teismingumo. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i¥ Saliy pateike prayma ratu kitai Saliai su
sililymu pradéti derybas,
21.3. Nepaisydamos to, kad gintas yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo savo sutartinius isipareigojimus,
Jeigu nesusitarta kitaip.

22, Susirafinéjimas

22.1. Uzsakovo ir Vykdytojo vienas kitam siun&iami pranesimai turi buti rastiski ir siundiami Siais adresais:
Uzsakowui -

Vardas, pavarde: Marius Gylys
Adresas: Tilzés g.18, Kaunas
Telefonas: 8 37 409745
Faksas: néra
El, pajtas: marius.gylys@lsmuni.lt
Vykdytojui -
Vardas, pavarde: Nerijus Vaznelis
Adresas: Savanoriy pr. 187, LT-50177 Kaunas
Telefonas: +370 614 41686
Faksas: néra
El. paitas: info@bsprojektai. It
23. Sutarties priedai

23.1. Sutartj sudaro 3ie cilés tvarka pagal pirmuma i¥vardinti dokumentai:
23.1.1. Sios Sutarties sglygos;
23.1.2. Sutarties priedai:
23.1.2.1. Techniné uZduotis (1 priedas).
23.2. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kit paaiSkina. Kiekvienas paskesnis eilés dokumentas
turi Zemesn¢ juriding galig nei pries ji nurodytas dokumentas. Neaidkumo ar prieStaravimo atveju jais
vadovaujamasi 3io straipsnio 23.1 punkte nurodyta eilés tvarka.
24. Baigiamosios nuostatos

24.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Sutartj jokiai treciajai %aliai be
i$ankstinio rasti¥ko kitos Salies sutikimo.
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buvelnes Ir/ar velklos adreso, S3sKaos rexviziny Ir panasial) PUSIKCIUINg, talp paL apIc UGL RURIGY RG> apIiny U

(jmonés nemokuma, jmonei iSkelty bankroto bylg, sprendimg likviduoti jmong ir panagiai), turindias jtakos

tinkamam §ios Sutarties jvykdymui. Visi prane§imai yra laikomi tinkamai jteiktais Sutarties Salies nurodytu adresu

iki to momento, kai kita Sutarties Salis gauna pranesima apie pasikeitusia jmonés buveine ar veiklos viets.

24.3. Pagal 3ig Sutartj bet kokie suderinimai, pritarimai, sprendimai, reikalavimai, pretenzijos, u¥klausos, atsakymai

j uZklausas ir t. t. privalo bati radtu ir jteikiami j rankas (pasira3ytinai), siun¢iami pastu arba pristatomi kurjerio, arba

perduodami elektroniniu pa$tu tam asmeniui, kuris bus paskirtas atstovauti kuriai tai Saliai jam priskirtos

kompetencijos ribose.

24.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas LR jstatymams ar kitiems norminiams LR teisés

aktams 3ioje Sutartyje neatleid¥ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia Sutarties nuostata

turi biiti pakeista atitinkan&ia LR teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos

nuostatoms.

24.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisés aktai,

%4.6. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Sutarties
aliai.

24.7. Tais atvejais, kai Sutarties nuostatos neatitinka LR Vie3ujy pirkimy istatyme nustatyty reikalavimy, taikomos

LR Viesyjy pirkimy jstatymo normos.

24.8. Saliy rekvizitai ir parasai:

Uisakovas Vykdytojas

Lietuvos sveikatos moksly universitetas UAB ,,Bendrieji statyby projektai
Juridinio asmens kodas 302536989 Reg. adresas: Kauno m. sav. Kauno m.
PVM kodas LT100005579315 Savanoriy pr. 280

A. Mickevitiaus g. 9, 44307 Kaunas Buv. adresas: Savanoriy per. 187, LT-
Korespondencijos adresas: 50177 Kaunas

LSMU, M. Jankaus g. 2, 50275 Kaunas monés kodas:300510892

PVM kodas:LT100002104810
A.s. Nr. LT47 7180 9000 1046 7925
Bankas: AB Siauliy bankas
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLY UNIVERSITETO SLAUGOS F AKULTETO

PASTATO NAUJOS STATYBOS, EIVENIU G.2, KAUNE, TECHNINIO PROJEKT(
KEITIMO - PAPILDYMO (A LAIDOS) IR KONSERVAVIMO PROJEKTO PARENGIMO

TECHNINE UZDUOTIS

1. STATINIO (STATINIY GRUPES) PAVADINIMAS:
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLY UNIVERSITETO SLAUGOS FAKULTETAS

2. STATYBOS VIETA (ADRESAS);
EIVENIU G2, KAUNAS

3. STATINIY KATEGORIJA:
YPATINGAS STATINYS

4. STATYBOS RUSIS:
NAUJA STATYBA

5. UZSAKOVAS (STATYTOJAS):
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS (LSMU)

6. PROJEKTO RENGEJAS:
UAB ,,BENDRIEJI STATYBU PROJEKTAI“

7. PROJEKTO VADOVAS:
ROTA MARGARITA PREIKSIENE

8. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:
TECHNINIO PROJEKTO (A LAIDA)
KONSERVAVIMO PROJEKTAS

2016, KAUNAS




TURINYS
Bendroji dalis
Vykdytojo jsipareigojimai
UZsakovo jsipareigojimai
Reikalavimai techninio projekto sprendiniams
Reikalavimai techninio projekto jforminimui ir komplektacijai
Paslaugy atlikimo terminai
Priedai
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1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos sveikatos moksly universitetas (LSMU) ir Lietuvos sveikatos moksly univers
ligoniné Kauno klinikos sudariusios jungtinés veiklos (asociacijos) sutartj planuoja statyti n
Slaugos fakulteto pastats. Numatoma pastato vieta LSMU Kliniky teritorijoje Eiveniy g.2, Ka
Sklypo unikalus numeris 1901-0070-0198. Pastatas, kuriam parengtas techninis projektas, ke
aukSty su rDsiu ir techniniu risiu, Pastato bendras plotas —~ 5754 kv. m. Siam pastatui
apimtimi 2015 metais buvo parengtas Lietuvos sveikatos moksly universiteto slaugos faku
pastato naujos statybos, Eiveniy g. 2, Kaune, techninis projektas Nr.242, kurio projekto vad
Rfita Margarita Preikiiené.

1.2. Pastato statybg planuojama vykdyti ctapais. Sios techninés uZduoties tikslas parengti tec
projekto A laidg - i8skirti Techninj projekts j du rangos darby etapus, kur pirmajame etape
numatyti pamaty ir riisiy su perdangomis statybos darbai, antrajame etape visi kiti likusieji pa
statybos, inZineriniy tinkly jrengimo, darbai.

1.3. Ivykd¥ius Techninio projekto pirmajame etape numatytus rangos darbus, esant bitin
numatoma statybg stabdyti ir konservuoti. Tam tikslui turi bt parengtas konservavimo projekt

2. Vykdytojo jsipareigojimai

2.1. Techninio projekto A laidos sprendiniy parengimas, atskiriant du statybos darby etapus, ku
atskyrimo riba nuo riisio sieny pamaty apatios iki altitudés -0.110 (riisio dalis).

2.2. Pastato dalies (I darby etapo) konservavimo projekto parengimas.

2.3. Gaisro gesinimo sprinklerinés sistemos perpojektavimas j gesinimo rilku sistemg

2.4. Sgrado parengimas:

wﬂn dabrﬂbq nct:“ Tedsds alktal, Juridinial ir (xr) fizinisi ssmenys Teisés aktai,
stliekami bej staty reglamentucjantys turintys teisg athikti atitinkamius men Juri
sibaighnei reikaling stitiskamo tyrimo, tyrimue, bandymus, matsvimas; m) nu::’:mu
tyrimai, bandymai, bandymo, matavimo atitiskamos veiklos
matavimal, kriuos gall privalomumsg (teisés akto 1. jel tal viedojo sektorians jmont, sertfikavimy (Heencijuvicy)
atiiktl tik semnenys pavadinimnas, Rumeris, istaign, organizacija, taf norodytt {telsés akto pavadinimas,
(uridiniai ir (ar) fiziaiai), | data, panktas). tikaly pavadinimg, ar tai jy viedoji numerly, data, punkiss),
turintys tebsg verstis (Jei tad yra nurodoms Ir pasiaugs ar tad jy Sking velkin,
stitinkama TP, tal }diti koa
sertifikuojama asorody | TP, surodast TP | 2, fei tai privataus sektoriaus uond,
(Ncencijuojama) velkla. dalies pavsdinimg, puskty, | tui surodyti beut kellas jranues
pusiap)) (imeuts pavadinimas, juridinio
samens kodas) turiutias telog verstis
tokin veikla,
3. jei fizinis symuo, tal nurodyti,
kad tai gk wtliliti fizinls asmuo.
] 2. 3. 4, 3.
1....

2.5. Projekto tikslinimas pagal Uzsakovo projektavimo metu pateiktas pastabas.

2. Uksakovo jsipareigojimai
3.1. Uzsakovo (Statytojo) funkeijy vykdymas.
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3. Reikalavimai techninio projekto sprendiniams

4.1. Techninio projekto A laidos sprendiniy pirmam rangos darby etapui atskyrimas turi apimti|kias
projekto dalis (pagal poreiki gali apimti ir daugiau projekto daliy):
a) Statinio architektiros A laida: riisio auksty planai, pjiviai, aiskinamasis rastas;
b) Statinio konstrukeijy A laida: riisio pamaty planas, risio aukity sieny planai, ;Ejio

perdangy planai, pjGviai ir kiti bréZiniai, aikinamasis radtas;
c) Vandentiekio ir nuoteky A laida: planai, profiliai, techniniy specifikacijy papild
(pagal porcikj), aiSkinamasis rastas;
d) Statybos darby organizavimo A laida parengiama I ir II etapui atskirai (dvi bylos).
¢) Kiekiy ZiniaraS%iai padalinami j pirmojo statybos darby etapo ir antrojo statybos dirbq

etapo bylas;
f) Statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dalies A laida parengiama, atskifiant

pirmojo statybos darby etapo ir antrojo statybos darby etapo bylas;
g) Pastato dalies, planuojamos jvykdyti pirmajame statybos darby etape, konservavimo
projektas pagal STR 1.08.02:2002 (5 priedas).
4.2. Pirmojo statyby darby etapo apimtis:
— pastato pamaty ir rlisiy su perdangomis statybos darbai iki projektinés altitudés -0.110 (Zr.
schemg 1 priedas);
— pastato drenaZo tinklai;
~ nuoteky tinkly dalis, esanti po pastato riisiy grindimis bei §iy tinkly pasijungimo 3ulinia
pastato riby.

as

i uZ

4.3. Antrojo rangos darby etapo apimtis — visa likusi pastato dalis, visi nejrengti lauko inZineripiai
tinklai ir sklypo sutvarkymas pagal techninj projekta.
4.4. Rengiant konstrukcijy dalj jvertinti, kad statybos darby atskyrimas organizuojamas jrenge
tik pastato pamatus ir risiy sienas bei risiy perdangas iki -0.110 altitudés.
4.5. Antrajame statybos ctape, tesiant darbus, bus atliekami likusiy pastato keturiy auk
konstrukcijy statybos darbai. Pirmajame etape atlikti darbai neturi bliti ardomj ar kitaip keiéi
pradéjus vykdyti antrojo etapo darbus,
4.6. Papildyti techninio projekto konstrukcijy sprendinius, numatant galimybe techninio ault
laiptinés (patalpos plane Nr.00.1) aikitelés, kurios altitude -4.130, sienoje alyje ,,1“ jre
maksimalaus dydZio angg, kuri buty atveriama i planuojama tunelj.
4.7. Pateikti sprendinius kaip jrengti VN tinklus (jy dalj), kurie techniniame projekte yra numa
po risio grindimis, planucjamo pirmojo etapo dalyje.

4.8. Pirmuoju ctapu jrengti drenaXo tinklai turi funkcionuoti. Kiti nuoteky tinklai turi
konservuojami apsaugant juos nuo $al&io poveikio.

4.9. Gaisro gesinimo sistemos perprojektavimas i% sprinklerinés j gesinimo riku sistemg turi
atlickamas pilna apimtimi — rengiama ¥iy projekto daliy A laida: gaisrinés saugos dalies, gals
gesinimo  dalies, vandentickio-nuoteky dalies (pagal poreikj eclektrotechnikos, gaisrip
signalizacijos ir procesy valdymo ir automatizacijos daliy ir/ar kity projekto daliy). Nustadius, i
A laidos sprendiniai priedtarauja likusiems 0 (nulinés) laidos sprendiniams, ty. projcktuofs
gesinimo rilku sistemg nebus atlikti visi i§ to iSplaukiantys pakeitimai, paslaugos bus laiko
nepriimtinomis.
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4.10. Projektuojamos gaisro gesinimo ritku sistemos sprendiniai turi tenkinti LR galiojandiy tAisés
akty reikalavimus.
4.11. Techninio projekto A laidos dokumentacija turi buti pilnai paruosta ekspertizei atlikt{| bei

neturi prieStarauti Vie3yjy pirkimy jstatymui.
5. Reikalavimai techninio projekto sprendiniy jforminimui ir komplektacijai

3.1. Vykdytojas parengia:

a) Techninio projekto A laidg (3 egzempliorius popieriuje ir 1 egzemplioriy elektroniniam
formate dwg., pdf.);

b) Atskirto pirmojo rangos darby etapo projekting dokumentacijg su $io etapo kiekiy
Ziniara¥¥iais ir statybos skaitiuojamgja kaina (3 egzempliorius popieriufe ir 1 egzempligriy
elektroniniame formate dwg., pdf.);

¢) Pastato dalies (pirmojo etapo) konservavimo projekta su techninémis specifikacijomis,
medZiagy ir darby sgnaudy ZYiniaral&iais, sgmatiniais skaidiavimais (3 egzempliorius
popieriuje ir 1 egzemplioriy elektroniniame formate dwg., pdf).

5.2. Vykdytojes projekting dokumentacija UZsakovui (Statytojui) perduoda sutartyje nusté{yta
tvarka,

6. Paslaugy atlikimo terminal

6.1. Paslaugy atlikimo terminas - 30 kalendoriniy dieny nuo paslangy tefkimo pradZios,
6.2. Paslaugy teikimo prad¥a - paslaugy uZsakymo pateikimo diena. Uzsakovas paslﬂhgq
uZsakymg pateikia rastu, siysdamas el. pastu, kurio adresas bus nurodytas sutartyje.
7. Priedal.
Priedas Nr.1 — Pastato schema (pjiivis)

PARENGE: statybos in¥inferius
LSMU statybos ir investicijy tamnybos ...\l Y, Marius {ylys
TIKRINO: vadovas
LSMU statybos ir investicijy tamybos .............. Julius G ius
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