RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. ﬁ- Y14
(Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara)

SPECIALIOSIOS SALYGOS

PIRKIMO NR. 171803

Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipedos g. 2, LT-96130 Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,VVARFF¥, juridinio asmens kodas 169700486, kurio registruota buveiné yra J. Tumo-VaiZganto g. 28a,
LT-90125 Plungé, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Buciaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami , Salimis*, o kiekvienas atskirai —, Salimi®, sudaré $ia
darby viedojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas — gatviy apSvietimo linijos jrengimas Gargzdy m. Kvietiniy g. dalyje nuo Klaipédos iki
Parko g. (toliau - Darbai).
1.2. Atliekamy Darby apimtys pateiktos Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, kuri yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis. Techninés specifikacijos sudedamoji dalis yra UAB ,Hidrostatybos
projektai“ parengtas techninis projektas Nr. HSP-2012-Kvietiniy g. rekonstrukcija.
1.3. Darby atlikimo vieta: Kvietiniy g., Gargzdai.

2. Sutarties galiojimas ir pratesimas
2.1. Sutarties trukmé — 6 mén. Sutarties trukmé skai¢iuojama nuo jos jsigaliojimo dienos. Abipusiu Saliy
susitarimu Sutartis gali biiti pratesta 1 karta 6 mén., kai yra visos $ios sglygos:
2.1.1. Rangovas negali vykdyti darby dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy arba dél aplinkybiy, kurios nuo jo
nepriklauso (pvz., Rangovas dél trecios Salies veikimo/neveikimo negali vykdyti Darby statybvietéje), taip pat dél
bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui/Uzsakovui personalui; arba reikalingi
papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti; reikalingos papildomos
projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti rangos
sutarties vykdymo; sustabdytas finansavimas arba jo truksta; laiku neatlaisvinta Darby vykdymo vieta; bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima; laiku nepristatyta jranga; kitos aplinkybés, kurios
nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas;
2.1.2. Rangovui néra pateikta né viena raSytiné Uzsakovo pretenzija dél netinkamo Darby atlikimo ar Sutarties
salygy nesilaikymo.
2.2. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visisko
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau nei nustatyta Sutarties 2.1. punkte, arba kol $alys sutaria ja
nutraukti. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Darby vykdymo pradzia, trukmé, terminai, darby perdavimas
3.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty.
3.2. Darby atlikimo terminas — 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas gali bati
pratestas 1 karta 6 mén. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.2. nustatyto termino.
3.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty
darby akta.
3.4. Rangovas prie$ 5 darbo dienas praneSa Uzsakovui rastu apie pasiruoSima galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj darby priémima ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir
per sekancias 3 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo-priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.
3.5. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda
Darbus, o UZsakovas juos priima. Jeigu Rangovas iki Sutarties 3.2 punkte nustatyto termino neuzbaigia visy
Darbuy, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
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3.6. Rangovas atsako uz saugy Darby vykdyma.

4. Sutarties kaina, atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka
4.1. Sutarties kaina —35 494, 03 (trisdeSimt penki tikstanciai keturi §imtai devyniasdeSimt keturi eurai 03 ct) eurai
su PVM, i3 kuriy PVM sudaro 6 160,12 (3e3is tukstan¢ius 3eSiasdesimt eury 12 ct) eury. Jei suma skaiCiais
neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.
4.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti uz Sutartyje
nurodyta bendra darby kaing. | Sutarties kaina jskaiGiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), darbo jeégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos ir mokes¢iai, galintys turéti jtakos
kainai ir atsirandanios vykdant Sutartj. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io
ir kity panasiy ilaidy iSaugimas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan€iy Sutarties kaing.
4.3. [3ankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas.
4.4. Uzsakovas, Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir pateikus atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg ir sgskaita
faktiirg uz atliktus Darbus, Rangovui sumoka per 30 kalendoriniy dieny nuo s3skaitos-faktiros uz atliktus
Darbus gavimo dienos.
4.5. Rangovas PVM saskaitg faktiira gali pateikti UzZsakovui tik prie$ tai UZsakovui patvirtinus Rangovo pateikta
atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg. Atlikty Darby perdavimo — priémimo akta rengia Rangovas. Saskaita-
faktiira Rangovas privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E. saskaita (elektroninés paslaugos ,E.
saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu pastu romualdas.barysas@klaipedos-r.It.
Nesant objektyviy galimybiy saskaita-faktiira pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E. sgskaita®, Rangovas
saskaita-faktirg pateikia nurodytu elektroniniu pastu.

Darby perdavimo — priémimo aktas — UZsakovo ir Rangovo tarpusavyje darby perdavimo —
priémimo dieng pasiraSomas dokumentas, kuriuo UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atlikty darby
priémimo — perdavimo akto pasira$ymo dienos jvykdé visus savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir
jos prieduose ir privaléjo bti jvykdyti iki $io akto pasiraSymo dienos. Rangovas perdavé visus atliktus darbus, kurie
buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo buti jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos. UZsakovas neturi
Rangovui pretenzijy dél atlikto darbo kokybés.

Saskaitos-faktiros gavimo data — Rangovo iSradyta saskaita-faktira bus laikoma gauta, kai
Uzsakovas gaus Rangovo atsiysta ar tiesiogiai pateikta saskaita-faktlirg Uzsakovo sutartyje nurodytu adresu.

4.6. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko sgskaita:
Saskaitos Nr. LT83 7300 0100 7391 1301
AB bankas ,,Swedbank*
Banko kodas 73000
Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j rangovo Siame punkte nurodytg saskaita.
4.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iama ir nebus perskai¢iuojama pagal bendrg kainy lygio
kitima, ar prekiy, paslaugy grupiy kainy poky¢ius, i$skyrus Sutarties 4.8. punkte numatytg atvejj.
4.8. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢iui, Sutarties kaina neapmokétam darby kiekiui perskai¢iuojama ir pakinta
tiek, kiek pakito pridétinés vertés mokestis. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (SS_A)x(1+ Ly )
T 100

(leferer)

100

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo
jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
sutarties dalimi.

S. §aliq teisés ir pareigos
5.1. Uzsakovas turi teis¢:



5.1.1. tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo pateikty medZiagy naudojima, medZiagy
kokybe patvirtinancius sertifikatus;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus rastiSkus Uzsakovo nurodymus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo rastiskai nurodyty Darby, darbus vykdo
nesilaikydamas normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uz
netinkamai atlikta Darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

5.1.4. teikti pasitlymus Rangovui dél paslaugy ir medziagy parinkimo;

5.1.5. jeigu Darby priémimo metu nustatomi darby trikumai, UZsakovas turi teis¢ atskaiCiuoti i§ sumu,
priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pasalinti. Sia teise UZsakovas turi ir
tada, kai nustatomi paslépti darby trikumai;

5.1.6. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darba taip létai, kad jj baigti iki termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima, UZsakovas turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek
ju nepadengia Sioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai;

5.1.7. atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pasalinti. Darby trikumai ir/ar defektai
iforminami raSytiniais aktais;

5.1.8. savo nuozitra vykdyti kontrole ir priezilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti
priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo triikumams pasalinti;

5.1.9. reikalauti Sutarties jvykdymo nustatytais terminais ir tvarka;

5.1.10. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo bei netesyby.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sudaryti Rangovui Darbams atlikti batinas salygas, pateikti Darby apimtis ir sumokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.2. paskirti asmenis, kurie vykdys techning priezilira ir rastu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono
numerius;

5.2.3. teikti Rangovui visg informacijg ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

5.2.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.2.5. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti Rangovui visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo
jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Darby atlikimu;

5.2.6. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar
mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés;

5.2.7. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Darby atlikimo vietoje.

5.3. Rangovas turi teise:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis
rangovo teisémis;

5.3.2. gauti atlyginimg uz tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka bei salygomis priimtus Darbus;

5.3.3. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ir (ar) raSytinius nurodymus tik gaves iSankstinj
Uzsakovo rasytinj sutikima;

5.3.4. atsiradus bitinybei keisti Sutartyje nurodytus subrangovus Sios Sutarties specialiyjy salygy 11 skyriuje
nustatytomis sglygomis ir tvarka, o naujieji subrangovai turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams
nustatytus reikalavimus. Uzsakovui apmokéjus uz priimtus darbus, nedelsiant apmokéti uz subrangovy atliktus
darbus ir, UZsakovui pareikalavus, informuoti jj apie atsiskaitymus su subrangovais;

5.3.5. visus Sutartyje numatytus Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.2. p. nustatyto termino.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. Uzsakovo nustatytu laiku ir vietoje pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj
(jeigu jis taikomas);

5.4.2. savarankiSkai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz tinkama medziagy
kokybe, garantuoti objekte darby saugg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, eismo sauguma, aplinkos ekologine
apsauga;

5.4.3. Darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan€ius statybiniuose
standartuose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;
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5 4 4. laiku ir tinkamai informuoti Uisakovq apie atliktus Darbus bei apie atliktq Darbq priémimo perdavimo data
5.4.5. savo sgskaita pasalinti i§ Darby vietos visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.4.6. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.4.7. valyti ir priziaréti patekimo j Darby vieta kelius, koridorius, aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Darbo
vieta bei keliai turi buti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.4.8. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
5.4.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant
Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat susijusiy su bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai)
nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

5.4.11. Rangovas jsipareigoja pagrindinius darbus, kuriuos pirkimo dokumentuose nustaté perkancioji organizacija,
atlikti savo jégomis, t.y. Siy darby Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams, jei tokie bus pasitelkiami.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.4.12. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe dél
zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés 43 400,00 EUR
draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyty darby jvykdymo laikotarpiui pagal
Statybos jstatymo 37 ir 39 straipsniy keliamus reikalavimus ir pateikia UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta
Siame punkte.

- Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia Darby laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir
jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

- Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ Sio reikalavimo
nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar

nuostoliais susuusws sumas kurias prieSingu atveju bt padengu51 draudlmo bendrove

oydyd; Rangovas sutmka, kadUzs vas turl teisg
tis Lletuvos Respu gas institucijas dél informacijos apie Rangovd ‘mokamo
darbuotojams darbo uzmokesgio dydj.

5.4.15. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo nurodymus.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
6.1. Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko arba kredito unijos
garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti 6 mén. Pratesus sutartj, tokiomis
paciomis sglygomis 6 ménesiy laikotarpiui pratgsiamas ir Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijos ar draudimo bendroveés laidavimo rasto galiojimas.
6.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas privalo buti besqlyginis ir jame privalo biiti nurodyta, kad sutarties
ivykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui uZtikrinimo sumag,
gaves UZsakovo pirma rastiSka pareikalavima. Uzsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taiau privalo
nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.




6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ dél to, kad
Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

6.4. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas
rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart;.

6.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra
pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui garantinio radto originala su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens para3u bei
antspaudu, arba prane$a lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykde
savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenziju.

6.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui
uz kiekvieng uzdelstg dieng, iki sueis 15 (penkiolikos) dieny terminas 0,02 %, delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos, o jei UZsakovas uZdelsia apmokéjima daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny — 0,02 % delspinigiy nuo laiku
neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.
7.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neistaiso defekty UZsakovo nustatytu
terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bady pradéti
skaiCiuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekviena termino praleidimo diena, nevirSijant
1 % bendros Sutarties kainos.
7.3. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virSija 1 % bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, prie§ tai raStu jspéjes
Rangova:
7.3.1. isskaiCiuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;
7.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
7.3.3. nutraukti Sutartj.
7.4. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
7.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalima jéga (force majeure)
8.1. Salys visidkai ar i§ dalies atleidziamos nuo 3ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél
nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiraS§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti
ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
8.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo
Nr. 222 ir juos pakei€ianCiy teisés akty nustatyta tvarka.
8.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny
nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidzia nuo Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.
8.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo terminy
pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

9. Susira$inéjimas
9.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos $alis gali
pateikti pagal 3ig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai arba
i8siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé¢ viena 3alis, pateikdama praneSima:

UZzsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Romualdas Barysas Vilmantas Bucius
Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai J. Tumo-VaiZganto g. 28a, Plungé
Telefonas 846472021 +370 448 73080; +370 672 12083
Faksas 8 46 472005 +370 448 72216
El. pastas romualdas.barysas@klaipedos-r.1t vvarff@takas.lt

9.2. Jei pasikeilia 3alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne véliau, kaip
pries 10 kalendoriniy dieny. Jei $aliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepi




jei kitos $alies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties sglygoms arba
ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai
10.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms $alims apie ja jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
Paslaugy atlikimo terminus.

11. Subrangovai, juy keitimo tvarka
11.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: néra.
11.2. Rangovas, pasitelkes subrangovus, yra atsakingas uz subrangovu, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
11.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas (-ai) netinkamai vykdo jsipareigojimus UZzsakovui, taip pat tuo
atveju, kai subrangovas (-ai) nepajégis vykdyti jsipareigojimy Uzsakovui del iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova (-us) tokia tvarka:
11.3.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo (-y) pakeitimo priezastis;
11.3.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél subrangovo (-y)
pakeitimo.
11.4. Sutarties 11.3 punkte nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant jj
pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo rastiska
sutikima.
11.5. Sutarties 11.3 punkte nurodytais atvejais naujas (-i) subrangovas (-ai) privalo Uzsakovui pateikti dokumentus,
jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
subrangovams.

12. Statinio garantinis terminas

12.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos, _5_ metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijuy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. [rengimy garantinj laikg nustato gamintojas. Garantinio laikotarpio metu nustatyti
statybos darby defektai fiksuojami atskiru 3aliy suradytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy.
12.2. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jranga bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laika nustato gamintojas.
12.3. Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSai$kéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo léSomis ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo gavimo dienos, arba per atskirai su Uzsakovu suderintg terming.
Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per Siame punkte nurodyta termina, bei nepaSalina Siy trikumy
nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats pasalinti trikumus, pasamdyti treciuosius
asmenis trilkumams pasalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Uzsakovas
Salina garantinio laikotarpio trilkumus savo ar tre¢iyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.
12.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko
defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbuy, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy sglygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygu nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.
13.2. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria del to, kad Rangovas neuztikrino saugos
objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu;
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré del Siy reikalavimy treCiyjy
asmeny atzvilgiu.
13.3. Salys neturi teisés perleisti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be rastidko kitos Salies
sutikimo.
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13.4. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, Uzsakovo jgytos Rangovui vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir
kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.5. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, Paslaugy (prekiy) pavadinimy ar
Paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje.

13.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

13.7. Sios Sutarties vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

13.8. Si Sutartis pasira$yta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galig — po viena
kiekvienai Saliai.

13.9. Pasiraydamos Sutartj Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

14. Sutarties salygy priedai
14. Prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
14.1. Priedas Nr. 1 Techniné specifikacija.
14.2. Priedas Nr. 2. Lokalinés samatos.

15. Sutarties Saliy rekvizitai

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB ,,VVARFF*

Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai J. Tumo-Vaizganto g. 28a, LT-90125 Plungé
Imonés kodas 188773688 Imonés kodas 169700486

A.s. LT14 4010 0402 0031 4539 A.s. LT83 7300 0100 7391 1301

AB DnB bankas AB bankas ,,Swedbank*

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Tel. (8-46) 47 20 25, Tel. +370 448 73080; +370 672 12083
Faksas (8-46) 47 20 05 Faksas +370 448 72216

El.p. savivaldybe@klaipedos-r.1t El.p. vvarff@takas.lt
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DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS
1.1. UzZsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.
1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus, jskaitant
visas iSlaidas ir mokescius.
1.3. Rangovas — Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, ar uzsienio valstyb¢je jsteigtas juridinis asmuo ar
kita uZsienio organizacija, kuri pagal $ios valstybés teisés aktus turi teis¢ uzsiimti statyba ar tokiy asmeny grupé,
atliekanti Darbus pagal $ig Sutartj.
1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskai¢iavimo
taisyklés.

2. SUTARTIES AISKINIMAS
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir atvirk$Ciai.
2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.
2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
3.1. Rangovas jsipareigoja:
3.1.1. atlikti Darbus UZsakovui pagal Sutartj ir Uzsakovo pateiktus uzsakymus uz Darby kaina, savo rizika bei
saskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby atlikima pagal geriausius
visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidZius,
Zinias;
3.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui
uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;
3.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas;
3.1.4. uztikrinti i Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsauga;
3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti iSsamig Darby
atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, iSskiriant konkre¢ias Darby kainos sudétines dalis bei
pateikiant papildoma su Darby atlikimu susijusia informacija apie patirtas iSlaidas ir t. t.;
3.1.6. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint atlikti Darbus;
3.1.7. Uzsakovui rastu paprasius grazinti visus i§ UZsakovo gautus, Sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.
3.2. Rangovas turi teise gauti Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo Sig Sutartj.
3.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus Darbams
atlikti.
4.2. Uzsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uz tinkamai atliktu Darbus pagal Sios Sutarties sglygas.
4.3. Uzsakovas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

5. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
5.2. ] Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos iSlaidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties kaing privalo
iskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant:
5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;
5.2.2. apriipinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, i$laidas.

6. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Jei
Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.



6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo
sililoma Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta
pacdia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas garantijos terminas
dar néra pasibaiggs, UZsakovas grazina bankui garantinio rasto originala su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens
paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad
Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7. SALIY ATSAKOMYBE
7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 3ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.
7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma,
jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar padalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy
veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai,
kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 222 ,)Dé¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama
jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i patyré dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.
9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, Paslaugy (prekiy) pavadinimy ar
Paslaugy (prekiu) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél
Pirkéjo kaltés.



10. SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
10.1. Kiekviena i% Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;
10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;
10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistan¢iy jstatymuy, kity privalomy
teisés akty, taisykliu, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, j jsipareigojimy ir susitarimy;
10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas.

11. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI
11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ Kkitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treiosioms $alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidZia Darby
atlikimo terminus.

12. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS
12.1. Rangovo darbuotojy, kurie atlieka Darbus, darbo dienos ir valandos vykdant Sutartj yra derinamos su
Uzsakovu ir nustatomos pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus bei pagal Darby specifika.
12.2. Rangovo darbuotoju, kurie atlieka Darbus, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas
su Uzsakovu.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.
13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty gallOJlmUI
13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad bty visiskai jvykdyta Si Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie3ujy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy
Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos nepnsxeme nei viena i§
Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. Taip pat — finansavimo 3altiniy keitimas, UZsakovo ir Rangovo kontakty ir Kity rekvizity keitimas.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS
15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.
15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukentejusmjl Salis turi teise:
15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;
15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
15.2.5. nutraukti Sutartj;
15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

16. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Pirkéjas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies atlikima.
16.2. Jei Darby atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés,
Rangovas gali rasytiniu prane$imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby atlikimg per 30 (trisdeSimt) dieny arba
nutraukti Sutartj.
16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, UzZsakovas stabdo Sutarties vykdymg. Jei
minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo masta,



gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo.

17. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis gali baiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.
17.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] tik del svarbiy priezasc¢iy. Tokiu atveju Rangovas privalo
visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu praneSa UZsakovui
prie$ 60 (SeSiasdesSimt) dieny.
17.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima praneSdamas
Rangovui prie$ 30 (trisdeSimt) dieny.
17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg UZsakovui ir UZsakovo skola
Rangovui.
17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos
isieskomi isskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uZztikrinima.
17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Rangovas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

18. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA
18.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.
18.2. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai be
isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams §ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkania teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




nuo Klaipédos iki P

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas — ,,Gatvés apdvietimo linijos jrengimas Gargzdy m. Kvietiniy g. dalyje nuo
Klaipédos iki Parko gatvés® (toliau — Darbai).

2. Darbai turés bati vykdomi pagal pirkimo techning specifikacija bei vadovaujantis statybos
rekomendacijy, Lietuvos respublikoje galiojan¢iy standarty, techniniy reglamenty, statybos normy, taisykliy
ir techniniy salygy reikalavimy bei sutarties galiojimo metu naujai priimtais teisés aktais, jeigu jie susij¢ su
Darby atlikimu.

3. Pagrindiniai reikalavimai Darbams numatyti techninéje specifikacijoje, kurios sudedamoji dalis yra
ir UAB ,,Hidrostatybos projektai” parengtas techninis projektas Nr. HSP-2012-Kvietiniy (toliau — techninis

projektas).

4, Pirkimui bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su jkainotu veiklos sgrasu, kai
faktiniy kiekiy, vykdant darbus, svyravimy (neatitikimy) rizika prisiima tiekéjas. Fiksuotos kainos
kainodaros sutarties atveju — sutartis, kai tiekéjui, uz savalaikj, tinkama bei pagal sutartj darby vykdyma bei
ju baigimg ir visy defekty iStaisyma, sumokama sutarties kaina. Tokio sutarties tipo atveju sutarties kaina
apima visus tiekéjo sutartinius sipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam darby vykdymui ir uzbaigimui.
Tokio sutarties tipo atveju atsakomybé uZ darbus ir jy kiekius, kuriuos tiekéjas privalo numatyti pagal
konkurso salygas, tadiau jy nenumato, tenka tiekéjui. Papildomas apmokéjimas uZ tokius darbus nebus
daromas ir tickéjas juos privalés atlikti savo saskaita. Atitinkamai skai¢iuodamas pasiiilymo kaing tickéjas
privalo numatyti visus objekto uZbaigimui biitinus darbus ir medZiagas pagal techninéje specifikacijoje
apraSytus darbus ir uZtikrinti reikiama objekto funkcing paskirtj.

5. Preliminaris (orientaciniai) perkamy Darby kiekiai:

Eil. Nr. Darby, i§laidy apradymai Mato vnt Kiekis
1. PD | Tran%éjy iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu biidu I-II gr. 1000 m 0,7
grunte

2. PD Tran3éjy uzpylimas rankiniu biidu 1-2 kabeliams I-1I grupés gruntu 1000 m 0,7
3. Pakloto kabeliui jrengimas 100m 7
4, Signalinés juostos paklojimas tran3¢joje vir§ pakloto kabelio 1000 m 0,7
5. Polietileniniy vamzdZiy paklojimas 100m 6,1
6. Prieduobiy uZdaram praé¢jimui jrengimas 100 m3 0,3
7. Uzdaro peréjimo jrengimas m 90
8. Kabelio tiesimas vamzdZiuose 100m T2
9. Laido iki 2.5mm? skerspjavio jtraukimas j sumontuotus vamzdzZius 100m 3,77
10. Galinés movos su terminiais vamzdeliais montavimas vnt 40
1. Betoniniy pamaty montavimas vnt. 19
12. PD Metaliniy atramy iki 12m ilgio montavimas vnt 19
13. Kronsteino vienam §viestuvui ant atramos montavimas vnt 16
14. Kronsteino dviems §viestuvams ant atramos montavimas vnt 3
15: I3orés apsvietimo §viestuvy su Natrio lempa iki 250 W montavimas vnt 22




16. [Zeminimo kontdro jrengimas kompl. 19
17. [Zeminimo laidininko klojimas tran§éjoje 100m 0,38
18. Kabeliy izoliacijos varZos matavimas vnt 19
19. [Zemiklio varZos matavimas srovés sklidimui vnt 19
20. Gelzbetoniniy gatviy ap§vietimo atramy demontavimas vnt 2
21. Gatvés ap$vietimo Sviestuvy demontavimas vnt 19
22. Orinés elektros linijos demontavimas km 1,24
23. Vejos mazy ploty atnaujinimas 100 m2 0,11
24. Techninés dokumentacijos parengimas ir objekto pridavimas vnt. |
Valstybinei energetikos inspekcijai

PRIDEDAMA. Techninis projektas.

PARENGE \% 7

Komunalinio @ikio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas R. Barysas

SUDERINTA

V. Liepinis

Komunalinio tikio ir aplinkosaugos skyriaus vedéjas
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KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudzZeting jstaiga, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai,

tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.1t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773688

Pirkimo dalyviams 2016-03-/ Nr. (é //f/-ﬂf /%54

DEL ATSAKYMU | PATEIKTUS KLAUSIMUS (PIRKIMO NR. 171803)

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (toliau — Perkantioji organizacija) vykdo
pirkima ,,Gatviy ap§vietimo linijos jrengimas Gargzdy m. Kvietiniy g. dalyje nuo Klaipédos iki Parko
g.“ supaprastinto atviro konkurso badu.

Perkan¢ioji organizacija atsako j Tiekéjy pateiktus klausimus:

1. Klausimas. , Prasome pateikti technines specifikacijas:

1) Parko $viestuvas su natrio islydzio 70 W lempa ir 6 m atrama — 34 vnt.

2) Liuminescencinis 11 W $viestuvas stulpelis su | m atrama — 6 vnt.

3) lleidziamas j grindinj halogeninis Sviestuvas 35 W — 26 vnt.

4) [leidziamas j sienq halogeninis Sviestuvas 35 W - 33 nt.

Atsakymas. Perkama tik dalis pirmojo projekto dalies, apSvietiant Kvietiniy g. dalj nuo
Klaipédos g. iki Parko g., montuojant esamos orinés elektros linijos puséje, sumontuojant 2 atramas
su $viestuvais Minijos g. atkarpoje nuo Kvietiniy g. iki Sodo g., ap§vietiant automobiliy aikstele
prieSais parka. Kitos gatviy prieigos $iuo pirkimu neap$viegiamos, todél klausime pateikti 4 $viestuvy
tipai Siame darby etape nenaudojami. Atliekant Kvietiniy g. dalies apvietimo darbus montuojami 22
vat. Sviestuvy su 100 W galios Na idlydzio lempomis. Darby kiekiai nurodyti 2016-01-26 patvirtintoje
pirkimo techningje specifikacijoje.

2. Klausimas. ,, Pirkimo dokumentuose pateikta technin¢ specifikacija ir techn, projektas.
Techninéje specifikacijoje pateikti preliminaris perkamy darby kiekiai skiriasi nuo pateikty projekte
L 11, Il etapo Ziniarasciy darby kiekiy. 1) Prasome nurodyti, kuo vadovautis skaiciuojant pasialymy.
2) Jei darbai numatyti pagal techning specifikacijg, prasome nurodyti, kurios projekto dalies
darbai.

Atsakymas. 1) Pirkimo dokumentuose pateiktas techninis projektas ir 2016-01-26 patvirtinta
specifikacija (lydrastis). Projektas yra specifikacijos priedas. Teikiant pasillymg reikia vadovautis
ne projekte, bet techninés specifikacijos lydrastyje nurodytais darby kiekiais.

3. Klausimas. ,, Prasome paaiskinti, ar pirkimas bus vykdomas visiems III pirkimo etapams,
ar tik kazkokia atskira pirkimo dalis? Prasome pateikti plieninés cinkuotos atramos, su gembe,
vienam $viestuvui, gembes ir atramos iSmatavimus, aukscius. Nera aisku, kokiy iSmatavimy gembe
turés biti sumontuota.

Atsakymas. Perkama tik dalis I-o jo projekto dalies (3r. atsakymg | klausimg Nr. 1).
Patiksliname atramy ir gembiy parametrus: plieninés cinkuotos atramos su gembémis kei¢iamos j
anoduoto natiiralios spalvos aliuminio atramas su tokio pat metalo gembémis. Bendras atramos
aukstis nuo Zemés pavirgiaus 10300 mm, gembés galo aukstis §viestuvo tvirtinimo vietoje 1000 mm,
atrama 2 daliy, sujungiama 6300 m aukstyje nuo Zemés pavir$iaus. Gembe 1500 mm ilgio, privirinta
prie atramos ir sutvirtinta jungimo prie atramos vietoje sutvirtinamuoju kampu, privirinant. Gembés
palenkimo kampas $ laipsniai. Atrama 176 mm skersmens prie pado apatioje, sujungimo vietoje 120
mm skersmens. [§matavimai nurodyti atramoms su 1 ir 2 gembemis. Siame pirkime reikia vadovautis
tik 2016-01-26 specifikacija, kurioje nurodytas bendras atramy kiekis 19 vnt,, i$ kuriy 16 atramy su
I gembe, 3 atramos su 2 gembémis $viestuvams. & viso montuojami 22 $viestuvai.




3. Klausimas. ,, Techniniame projekte brézinyje HSP-2012-Kvietiniy — I-TP-LE-01 matosi,
kad atramos statomos ir kabeliné linija klojama Saligatviu. Patvirtinkite, ar reikalinga atstatyti
dangas, paklojus kabeling linijq, nes aiSkinamajame raste ir konkurso sqlygy techninéje
specifikacijoje preliminariuose (orientaciniuose) perkamy darby kiekiuose dangy atstatymas
nenumartytas.

Atsakymas. Esamos dangos turés biiti atstatytos,

4. Klausimas. ,, Techninio projekto ,, GargZdy m. Kvietiniy g. atkarpos nuo Klaipédos g. iki
Kranto g., besiribojanciy aik$ciy, skvery (prie Kvietiniy g. pastaty Nr. 4, 5, 6, 25, tarp Minijos g. 2
ir 5 namo) ir Minijos g. atkarpos nuo Kvietiniy iki Sody g. rekonstravimo projektas, 1, 1I, 1] etapas "
elektrotechninéje dalyje, Zemiau nurodytiems jrenginiams ir mediiagoms néra pateiktos
specifikacijos:

1. 1, 11, Ill etapo medziagy Ziniaras¢iy (HSP-2012-Kvietiniy-1-TP-LE-MZ) stulpeliuose . Jrenginiy ir
medZiagy pavadinimas * nurodyta ,, Linijinis vienpolis automatinis jungiklis“.

2.1 11, Ill etapo medZiagy Ziniarasciy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpeliuose ,, Jrenginiy ir
medZiagy pavadinimas “ nurodyta ,, Plieniné cinkuota atrama, su gembe, vienam $viestuvui su pamatu
ir cokolio skydeliu*.

3. 1 II Il etapo medZiagy Ziniaras&iy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpeliuose ,, Jrenginiy ir
medzZiagy pavadinimas“ nurodyta ,, Lauko $viestuvas Na*“.

4. 1, 11, Il etapo medziagy Ziniarasciy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpeliuose ,, Jrenginiy ir
medziagy pavadinimas " nurodyta ,, Natrio i§lydZio lempa".

5. L I, Il etapo medziagy Ziniarasciy (HSP-2012-Kvietiniy-1-TP-LE-MZ) stulpelivose ,, Jrenginiy ir
medZiagy pavadinimas ‘' nurodyta ,, [leidZiamas j sieng halogeninis $viestuvas “.

6. 11, Ill etapo medziagy Ziniarasc¢iy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpeliuose wJrenginiy ir
medZiagy pavadinimas " nurodyta ,, Liuminescencinis $viestuvas stulpelis su | m atrama*.

7. 1ll etapo medZiagy Ziniarasciy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpeliuose , Jrenginiy ir
medziagy pavadinimas " nurodyta ,, Parko §viestuvas su natrio islydzio lempa ir 6 m atrama ",

8. 1l etapo medZiagy Ziniarasciy (HSP-2012-Kvietiniy-I-TP-LE-MZ) stulpelivose ,, Jrenginiy ir
medZiagy pavadinimas " nurodyta ,, JleidZiamas j grindinj halogeninis §viestuvas .

Atsakymas. 1. Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 10 A-1-B.
2. Cinkuotos atramos kei¢iamos j anoduoto natiiralios spalvos aliuminio atramas su tokio pat metalo
gembémis. Bendras atramos aukstis nuo Zemés pavirsiaus 10300 mm, gembés galo aukstis dviestuvo
tvirtinimo vietoje 1000 mm, atrama 2 daliy, sujungiama 6300 mm aukstyje nuo Zemés pavirdiaus.
Gembe 1500 mm ilgio, privirinta prie atramos ir sutvirtinta jungimo prie atramos vietoje
sutvirtinamuoju kampu, privirinant. Gembeés palenkimo kampas 5 laipsniai. Atrama 176 mm
skersmens prie pado apadioje, sujungimo vietoje 120 mm skersmens.
3. Lauko $viestuvas su 100 W galios natrio lempa, parametrai nurodyti techniniame projekte
(luminaire parts list).
4. Sviestuve montuojama 100 W galios Na i8lydzio lempa, lempos parametrai nurodyti techniniame
projekte (luminaire parts list).
5. Siame etape jleidZiami j sieng halogeniniai §viestuvai nemontuojami.
6. Siame darby etape liuminescenciniai $viestuvai su 1 m atrama nemontuojami. Vykdoma tik dalis |
dalies darby pagal 2016-001-26 technine specifikacija.
7. Parko $viestuvai su natrio i8lydzio lempa ir 6 m atrama nemontuojami.
8. Siame darby etape jleidZiami j grindinj halogeniniai §viestuvai nemontuojami.

6. Klausimas. ,, Norétume, kad parasytumét tiksliai, kuriai bitent daliai darbai bus perkami,
nes TS pateiktas preliminarus darby kiekiy Ziniarastis nesutampa nei su vieno etapo kiekiais. Dar
reikia atramy specifikacijy: TS pateikta 19 vnt. iki 12 m atramy, pjivio bréZiniuose atramos
pavaizduotos 10 m auk$cio. Prasytume pateikii tikslias specifikacijas atramy gatves apsvietimui, taip
pat liuminescensiniy $viestuvy atramy (1 m atramos) bei parko $viestuvy 6 m atramos. *




Atsakymas, Darbai perkami daliai I etapo dalies darby nuo Klaipédos g. iki Parko g.,
nejrengiant gatvés prieigy, todél nenaudojami parko ir kt. tipy dviestuvai, o tik Na &viestuvai su 100
W lempomis. Atramy specifikacijos: 2r. atsakymg j klausima Nr. 3.

7. Klausimas. ,, I. Ar gerai suprantame, kad pagal Pirkimo objekto pavadinimq perkami |
ir Il etapo darbai?

2. Ar gerai suprantame, kad Tiekéjas skaiciuodamas pasitilymo kaing turi skaicivoti darbus pagal
Techning specifikacijq ir UAB ,, Hidrostatyba* projekto medsiagy kiekiy #iniarascius?

3. Projekte nepateikta jleidziamo j sieng halogeninio $viestuvo specifikacija (I etapo medsiagy kiekiy
Ziniarastis),

4. projekte nepateikta liuminiscencinio $viestuvo su | m atrama specifikacija (1] etapas medziagy
kiekiy Ziniarastis);

3. Projekte nepateikta parko $viestuvo specifikacija (Il etapas medziagy kiekiy Ziniarastis),

6. Projekte nepateikta parko Sviestuvo su natrio islydzio lempa ir 6 m atrama specifikacija (I etapas
medZiagy kiekiy Ziniarastis).

Atsakymas. 1. Perkama tik dalis I etapo darby. Kity etapy darbai neperkami.

2. Pasiilymo kaing reikia skai¢iuoti pagal 2016-01-26 techninés specifikacijos lydrastyje nurodytus
kiekius.

3. Siame etape nurodyti $viestuvai nemontuojami.

4. Siame etape nurodyti Sviestuvai nemontuojami.

5. Siuo pirkimu III etapo darbai neperkami.

6. Siuo pirkimu III etapo darbai neperkami.

8. Klausimas. ,, . Pirkimo , Garvés apsvietimo linijos jrengimas GargZdy m. Kvietiniy g.
dalyje nuo Klaipédos iki Parko g. techninéje specifikacijoje ir techniniame projekte darby ir
medziagy kiekiai skiriasi. Kuriuo dokumentu vadovautis, skaiciuojant pasiilymo kaing?

2. Ar bus reikalingas darbo projekias?
3. Ar Sviestuvas bitinai turi biti ISARO 100 W su akinimg regulivojanciu LV gardelemis?

Atsakymas. |. Reikia vadovautis tik 2016-01-26 techninés specifikacijos lydrastyje
nurodytais kiekiais.

2. Darbo projektas nereikalingas.
3. Nebiitinai, gardelés nebitinos. Reikalavimas §viestuvui — 100 W Na i8lydzZio lempa.

9. Klausimas. ,, /. Prasome patikslinti pirkimo sqlygy kvalifikacijos reikalavimy 4.1.6 ir 4.1.9
punktus, nes pagal STR 1.01.09:2003 ,, Statiniu klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirti* pirkimo
objektas nepriklauso statiniy grupei — negyvenamieji pastatai.;
2.Prasome panaikinti 4.1.8 punkte nurodytq reikalavimg pateikti Valstybines energetikos inspekcijos
pazyméjimo, kurivo suteikiama teisé atlikti izoliacijos, jFeminimo ir jnulinimo varzy matavimus,
kopijg, nes Valstybinés energetikos inspekcija tokiy pazyméjimy neiSduoda.
3.PraSome patikslinti pirkimo sqglygy kvalifikacijos reikalavimy 4.1.7 punktq ir panaikinti
reikalavimg turéti atestatq, suteikiantj teise atlikii elektros tinklo ir jrenginiy iki 1000 V bandymo
darbus, kadangi tokie darbai nebus atliekami.

4. PraSome patikslinti konkurso sqlygy 5 priedo 5.4.13 punktq, nurodant kokio laikotarpio, kokio
iSskaidymo (bruto ar neto) turi biti pasirenkamas darbo uZmokestis, nurodytas Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, sqlygos jvykdymui. “

Atsakymas. 1. Tiksliname konkurso salygy 4.1.6 ir 4.1.9. punktus ir iSdéstome juos taip:

4.16.p.:

Vietoj: Turi biti:

4.1.6. Tiekéjas turi turéti atestata (-us),
suteikiantj (-Cius) teisg atlikti statinio statybos
darbus sritims, apimandioms visa techninio
projekto  sudétj/techninéje  specifikacijoje
nurodytus perkamus darbus, kai statiniy
kategorija: ypatingi statiniai; statiniy grupés:
gyvenamieji __ ir__ negyvenamieji _ pastatai:

4.1.6. Tiekéjas turi turéti atestaty (-us),
suteikiantj (-Cius) teis¢ atlikti statinio statybos
darbus sritims, apiman&ioms visa techninio
projekto  sudeétj/techninéje  specifikacijoje
nurodytus perkamus darbus, kai statiniy
kategorija: ypatingi statiniai; statiniy grupeés:




negyvenamieji pastatai; darby sritys: statinio

inZineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV jtampos);

elektros inZineriniy sistemy jrengimas.

darby
sistemy jrengimas.

sritys: statinio elektros inZineriniy

4.1.9. p. i¥déstome taip:

4.1.9. | Tiekéjas turi pasitilyti ne maZiau kaip 1
(vieng) kvalifikuotg specialista, turintj teise
eiti specialiyjy statybos darby vadovo
pareigas, kai statiniy kategorija: ypatingi
statiniai; statiniy grupés: gyvenamieji ir
negyvenamieji pastatai; in¥ineriniai tinklai:
elektros (iki 10 kV jtampos); darby sritys:

statinio  elektros  inZineriniy sistemy
jrengimas.

Pateikiama:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
ar Statybos produkcijos sertifikavimo
centro i¥duotas* kvalifikacijos atestatas,
suteikiantis teis¢ eiti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas.

* Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004-10-21 isakymu Nr,
D1-549 ,,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.02.07:2004 , Statinio projektuotojo,
statybos tiekéjo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés
tiekéjo teisés jgijimo tvarkos apragas.
Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity
uZsienio organizacijy pateikty dokumenty,
i§duoty uZsienio valstybgje ir patvirtinanciy
teisg kilmés 3alyje uZsiimti statybos
techninés veiklos pagrindinémis sritimis,
pripaZinimo Lietuvos Respublikoje
taisyklés“  patvirtinimo® ir  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007-11-10
jsakymu Nr. DI-601 ,Del statybos
techninio reglamento STR 1.02.06:2007
»Teisés eiti statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas jgijimo
tvarkos ir teritorijy planavimo specialisty
atestavimo tvarkos apraas* patvirtinimo* ir
Ju pakeitimais. Dokumenty pripaZinimo
procedliry techninj darbg atlieka V]
Statybos produkeijos sertifikavimo centras.

UZsienyje registruotas tiekéjas, turintis teise
pagal 3alies, kurioje jis yra registruotas,
istatymus atlikti jam priskirtus darbus ir
norintis atlikti tokius darbus Lietuvos
Respublikos teritorijoje, privalo kreiptis |
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytg
institucijg — VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centra.

2. Tiksliname konkurso salygy 4.1.8. ir 4.4. p.

ir idéstome juos taip:

Vietoj:

Turi bati:

Tiekéjas turi uztikrinti, kad darbus vykdys
kvalifikuoti ir patyre specialistai:

Atsisakoma.




4.1.8.1. Tiekéjas turi pasitlyti ne maziau kaip 1
(vieng) kvalifikuotg elektrotechnikos specialista,
turintj elektrosaugos kvalifikacing kategorijg AK
darbui Zemoje jtampoje.

4.1.8.2. Tieké¢jas turi pasitlyti ne maziau kaip |
(vieng) kvalifikuotus elektrotechnikos
specialistus, turinéius ne Zemesn¢ nei VK
elektrosaugos kvalifikacing kategorija darbui
Zemoje jtampoje.

Pastaba: Jeigu tiekéjas ketina sitlyti specialistus
(fizinius asmenis), kurie néra jo darbuotojai ir
(ar) tiekéjas neketina jy jdarbinti, tokie
specialistai  turi  biiti  pasitelkiami  kaip
subrangovai ir juos bltina nurodyti teikiant
pasiiilyma.

»4.4. Kiekvienas subrangovas turi atitikti §iy konkurso salygy 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3 ir 4.1.4
punktuose nustatytus reikalavimus, o 4.1.5 - 4.1.7. p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
subrangovas turi atitikti toje veiklos srityje, kurioje atliks darbus (bet tik perkantiosios
organizacijos nurodytus kaip nepagrindinius), jeigu tiekéjas subrangos biidu numato juos jiems
perduoti (pagal prisiimamus jsipareigojimus vykdant pirkimo sutartj).*

3. Reikalavimas iSlicka, kadangi atlikus montavimo darbus, prie§ objektg jvedant
eksploatacijai, atlickami fizikiniai bandymai.

4. Turi biiti vadovaujamasi paskutiniais Statistikos departamento oficialiai skelbiamais
duomenimis uz praéjusj ataskaitinj laikotarpj. Darbo uzmokestis skai¢iuojamas su visais mokeséiais.

10 Klausimas. ,, Noréjau pasiteirauti ar biatina naudoti gatviy ap§vietimo $viestuvus, kurie yra
numatyti projekte ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 PC MAG0 ar galima pasirinkti analogiskus.

Atsakymas. Pageidaujame, kad bity pasirinkti $viestuvai su 100 W Na lempa.
Rekomenduojama 3viestuvy forma Sio pirkimo darbams — apvali, apie 60 cm skersmens, t.y.
analogi$ka $viestuvams, sumontuotiems Klaipédos gatvéje, besiribojanéioje su Kvietiniy g.

Taip pat informuojame, kad ap3vietimo linijos montavimo darbai vykdomi AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ atliekant numatyta esamos orinés ETL demontavimg ir naujos
kabelinés linijos statybg Kvietiniy g. dalyje nuo Klaipédos iki Parko gatvés.

Direktorius Sigitas Karbauskas

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONEMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS.
D. Sli¢iuviené, tel. (8 46) 45 23 32, el. pastas dovile.sliciuviene@klaipedos-r.lt
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KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
BiudZetiné jstaiga, Klaipedos g. 2, LT-96130 Gargzdai,

tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 472005, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.It, www.klaipedos-r.I.
Duomenys kaupiami ir saugomi J uridiniy asmeny registre, kodas 188773688

Tiekéjams 2016-03«15Nr.é/53) 45 1193

DEL PIRKIMO NR. 171803

Dékojame uz dalyvavimg pirkime »Gatviy apdvietimo linijos irengimas GargZdy m.
Kvietiniy g. dalyje nuo Klaipédos iki Parko g supaprastinto atviro konkurso biidu (toliau -
Pirkimas).

Tiekéjas 2016-03-24 pateiké klausimg: »Norejau paklaust del tikslinamo konkurso
salygu 4.1.6. punkto: Cia rasoma, kad reikalingas atestatas ypatingiems statiniu grupems -
inzineriniams tinklams iki 10 kV itampos- bet tai yra neypatingas statinys , ir jam atestatas
nesuteikiamas. Prasau patikslint salyga*.

Atsakymas: objektas priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai (Zr. pridedamg).

Tiekéjas 2016-03-24 pateiké klausima: ,,Prie ko bus jungiama naujai tiesiama
apsvietimo linija“,

Atsakymas: nauja ap3vietimo linija bus Jungiama nuo esamos ap3vietimo kabelinés
linijos tinkly ir bus valdoma su esamu ap$vietimu.

Direktorius %é 7 / Sigitas Karbauskas

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONEMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS
E. Gedrimas, tel. (8 46) 45 23 32




KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

LEIDIMAS
STATYTINAUJA (-US) STATIN] (-1US) / REKONSTRUOTI STATIN] (-IUS) /
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATA (-US)

2015 m. rugpjitio 12 d. Nr. LNS-34-150812-00511.
Gargzdai

Statytojui (turintiam statytojo teisg asmeniui): KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE,
kodas 111103732, registras: JAR

(izinio asmens vardas. pavarde, asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, teisiné Jorma,
Juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Juridini asmenj)

- pagal projektuotojo: UAB "Hidrostatybos projektai", kodas 301490574, registras: Juridiniy
asmeny registras; Atestuota statybos veiklos {moné, dokumento Nr. 5673, isdavimo data - 2011-02-
04, galiojimo data - 2015-10-15
(fizinio asmens vardas, pavarde, juridinio asmens teisiné Jorma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir

saugomi duomenys apie juridin asmenj; teise biti projekiuotoju suteikiancio dokumento pavadinimas, Nr., idavimo
data, galiofimo data)

parengta statinio projekta: Gargzdy miesto Kvietiniy gatvés atkarpos nuo Klaipedos g. iki Kranto

g. besiribojantiy aiki&iy ir skvery (Prie Kvietiniy g. pastaty Nr. 4; Nr. 5; Nr. 9; Nr. 6, Nr. 25; tarp

Minijos g. 2-0 ir 5-0 nar'an“i’r Minijos g. atkarpos nuo Kvietiniy g. iki Sody g. rekonstravimo

projektas, I, 1T ir 11 ctafJ ' '\_N'r. HSP-2011-KVIETINIY-TP , parengtas 2015 m.

L,
s lie

’(slaa'nio projekto pavadinimas, Nr.. parengimo metai)
kurio vadovas: Zaimantas I?)astarnokas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr.
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