

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2016 m. birželio 29 d. Nr. MS-195
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau sutartyje vadinamas „UŽSAKOVU“ ir UAB „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, veikiančios pagal bendrijos veiklos įstatus, toliau sutartyje vadinamas „VYKDYTOJU“, iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekvieną atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Laižuvos mstl. skvero sutvarkymo darbai.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Pagal šią sutartį darbų atlikimo kaina 3 795,50 eur. su PVM.

3. ŠALIŲ PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja:

3.1.1. Grindinio grindimas iš tašytų akmenų, siūlės užpilant smėliu k9-1.15 - 10 m², kiekis 0,600; granito pagrindo įrengimas k9-1.15 - 10.500 m³; Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio montavimas 1.000; paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9-1.15-100 m² kiekis 17,000.

Aukščiau išvardintus darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 30 d

3.1.2. atliktus darbus įforminti darbų atlikimo aktu ir sąskaita-faktūra. Sąskaita-faktūrą išrašyti UŽSAKOVO atstovui-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnijai (Kodas - 300037845, A/s LT 134010040700020145 AB DNB bankas) ir ją pateikti Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuvos mstl., Mažeikių r..

3.1.3. už ne laiku ar nekokybiškai atliktą darbą mokėti užsakovui 10 procentų baudą nuo atliktų ar nekokybiškai atliktų darbų vertės. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo įsipareigojimų atlikti darbus pilnos apimties ir kokybiškai.

3.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.2.1. atsiskaityti su VYKDYTOJU pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir sąskaitas-faktūras už darbus VYKDYTOJUI sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo VYKDYTOJO ataskaitos (pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas) apie atliktus darbus ir nuo sąskaitos-faktūros už atliktus darbus pateikimo UŽSAKOVUI dienos;

3.2.2. už nesavalaikį apmokėjimą sumokėti VYKDYTOJUI 0,02 procentų dydžio delspinigius skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną neuždelstą dieną.

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d. ir galioja iki 2016 m. lapkričio 30 d. arba iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.


4.2. Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms (FORCE MAJEURE) aplinkybėms, kurių neįmanoma nei numatyti nei numanyti, nei išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, jei tos aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios sutarties vykdymui.

4.3. Sutartis anksčiau laiko gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva prieš 14 dienų raštu įspėjus kitą šalį.

4.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu.

4.5. UŽSAKOVAS pasilieka teisę sutarčių vykdymo metu keisti (didinti arba mažinti) darbų apimtį arba visiškai atsisakyti iki 30 procentų kai kurių darbų, raštu apie tai įspėjus VYKDYTOJĄ ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų. Tuo atveju VYKDYTOJO pretenzijos nebus priimamos.

4.6. Visi kiti, šia Sutartimi nereguluoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Kopija tikra

4.7. Nė viena iš šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

4.8. Pasibaigus sutarties galiojimui, jos nuostatos pagal kurias bet kuriai iš Šalių tenka atsiradusios ar nepilnai įvykdytos prievolės, lieka galioti tol, kol Šalis jas pilnai ir deramai įvykdys.

4.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, vienas UŽSAKOVUI, kitas VYKDYTOJUI.

5. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai

Įmonės kodas 167371234
Tel. (8 443) 98 206; faks. (8 443) 25 844

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Saulius Siurys



Laižuvos seniūnijos
seniūnas
Algimantas Auškalnis

Vyresn. buhalterė
Lina Krapauskienė

Tieses skyriaus vedėjas

Michaila Jorūnaitė

Vykdytojas

UAB „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Melioratorių g.1, Mažeikiai, tel.(8 443)77977

Įmonės kodas 166636338
el. p. kzilenas@gmail.com
AB „Swedbank“
a/s LT717300010075821059
Direktorius

Kazimieras Zilėnas

A.V.



Kopija
Bendrojo skyriaus vyresn. specialistė
Inga Žilinskienė
20.16.06 m. 06 mėn. 49 d.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jovita Balsimienė

Viešųjų pirkimas atliktas
20.16.06.29 Nr.



Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"

Kodas 166636338, PVM kodas LT666363314 Melioratorių – 1, LT-5500 Mažeikiai
Tel./faks. 8-443-77977 elektroninis paštas. kzilenas@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL LAIŽUVOS MSTL. SKVERO SUTVARKYMO DARBŲ**

2016 06 27

(Data)

Melioratorių 1, Mažeikiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Melioratorių 1, Mažeikiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kazimieras Žilėnas
Telefono numeris	8-443-77977; 8-698-79026
Fakso numeris	8-443-77977
El. pašto adresas	kzilenas@gmail.com

DARBŲ APRAŠYMAI:

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vienetas	kiekis	Siūloma kaina su PVM
1	Tašytų akmenų grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu k9 – 1.15	10m ²	0,600	250,35
2	Granito skaldos pagrindo įrengimas k9-1.15	m ³	10.500	854,16
3	Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio montavimas	vnt	1.000	1270,94
4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9-1.15	100m ²	17.000	1420,25

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **3795,70** Eur Trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 70 centų.

(suma žodžiais)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kazimieras Žilėnas

(Vardas ir pavardė)