PAPILDOMU DARBU PAGAL TECHNIN] PROJEKTA ,,GYDYMO PASKIRTIES
VYTAUTO G. 47, ROKISKYJE PSICHIATRIJOS LIGONINES PASTATO (unik. Nr.
7397-5005-7074) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ RANGOS SUTARTIS

2016-08-05 Nr. 3-19
Rokiskis

I. SUTARTIES SUBJEKTAI

V3] Rokiskio psichiatrijos ligoniné, jstaigos kodas 173222266, turinti buveing adresu Vytauto 47,
Rokigkis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausédo (toliau- uZsakovas) ir UAB ,,Fima”’,
imonés kodas 121289694, PVM mokétojo kodas LT212896917, turinti buveing adresu Dubuos 16,
Siauliai, atstovaujama Siauliy regiono direktoriaus Sergejaus Bulach , (toliau rangovas) pasira$o
Sig rangos sutartj, kurioje nustatomi uzsakovo ir rangovo tarpusavio santyklal pareigos, teisés ir
turtiné atsakomybé uZ sutarties jsipareigojimy nevykdyma bei nesutarimy ir gin¢y, kylanciy dél
sutarties nevykdymo, sprendimo tvarkg.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangos sutarties objektas - papildomi darbai pagal techninj projekta ,,Gydymo paskirties
Vytauto g. 47, Rokiskyje psichiatrijos ligoninés pastato (unik. Nr. 7397-5005-7074) rekonstravimo
projektas’.

2. Pirkimo objekta sudaro vidaus patalpy apdailos darbai. Numatoml atlikti darbai:
2.1. lentiniy grindy pakeltimas pridedant naujy lentq apie72 m’
2.2. grindy pakloto jrengima i$ ploksciy apie 72 m®
2.3. atskiry viety tinko nudauZymg ir tinkavimg apie 250 m’.

3. Darby apimtys yra orientacinés ir priklausys nuo btiny atlikti remonto darby kiekio.
Darby savybés nurodytos 1 sutarties priede.

4. Darbai turi bati atlikti per darby atlikimo termina, ty. per 2 ménesius nuo sutarties
pasiraS§ymo dienos. Siame punkte numatyto sutarties vykdymo t.y. darby atlikimo termino
pratesimas néra numatytas.

5. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Darbai atlieckami ir priimami pagal poreikj,
apmokama pagal Rangovo pateikta darby vertg.

6. Darbai atliekami adresu: Vytauto g. 47, Rokiskis.

II1. SUTARTIES SUBJEKTU ISIPAREIGOJIMAI

4, Rangovas jsipareigoja:

4. 1. Atlikti ir perduoti darbus uzsakovui suradius atlikty darby akta;

4.2. Tstaisyti Uzsakovo nurodytus atlikty darby defektus;

4.3. Sparéiai vykdyti darbus ir juos uzbaigti ne véliau kaip per 2 ménesius nuo sutarties
isigaliojimo dienos.

5. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1. Per 3 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo sudaryti Rangovui bitinas salygas
darbams pradéti statybvietéje;

5.2. Rangovui pateikus atlikty darby akta, per 3 darbo dienas jvertinti atlikty darby kokybe
ir akta pasiradyti, arba grazinti nepasiradyta akta, nurodant defektus, dél kuriy darbai negali buti
priimti;



5.3. Apmoketi uz priimtus kokybiskai atliktus darbus sutartyje nurodytu terminu.

5.4. Sutarties kaina atitinka tiekéjo pasitilymg ir sutarties galiojimo metu nekei¢iama.

5.5. Atlikty darby perdavimas — priémimas jforminamas atlikty darby aktu, kurj pasiraso
abi Zalys. Uzsakovas apmoka Rangovui uz priimtus Darbus pagal gautg PVM sgskaita — faktilirg ne
véliau per 30 dieny nuo saskaitos gavimo.

6. Uz prisiimty pagal $ia sutartj sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku nukenté¢jusiai
saliai jos pareikalavimu mokami delspinigiai po 0,02 % nuo nejvykdyty isipareigojimy sumos uz
kiekviena pavéluota diena. Netesyby (delspinigiy) pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas
sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba pazeidimy pasalinimo.

IV. SUTARTIES KAINOS

7. Sutarties darby kaina:

Eil. Darby pavadinimas Suma, Eur
Nr.

1. Papildomi pastato (unik. Nr.7397-5005-7074) patalpy paprastojo | 6100.00
remonto darbai

PVM, Eur 1281.00

Suma su PVM, Eur 7381.00

V. DARBU PRIEMIMAS

8. Darby priémimg organizuoja ir atlieka uzsakovas savo léSomis.

9. Atlikti darbai priimami ir jforminami pagal normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka
bei sutarties sglygas.

10.Rangovas atliktus darbus perduoda uzsakovui.

11. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso Salys.

12.Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultat, jeigu nustatomi trikumai, del kuriy jo

nejmanoma naudoti pagal numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali pasalinti.

13. Atlikty darby priémimas gali biti atidétas, jeigu yra nustatyti darby defektai. Atlikty darby

priemimo aktas bus pasiraSytas tik tuomet, kai uzsakovas patvirtins, kad defektai bus istaisyti.

Y1. GARANTIJU DARBAMS SUTEIKIMAS

14. Garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.

VIL. GINCU SPRENDIMAS

15. Gindus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginCo i¥spresti nepavyksta, Salys ginéa
sprendzia teisme.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

16. Sutartis jsigalios nuo jos pasiraSymo momento ir galios iki Salys jvykdys savo jsipareigojimus,
bet neilgiau kaip 2 ménesius.



17. Sutartis gali biiti nutraukta vienadaliskai, jei viena i§ sutarties Saliy nevykdo esminiy sutarties
salygy, ir per 10 darbo dieny nuo rasytinio pranesimo pazeidimy neiStaiso.

XI. SUTARTIES SUBJEKTU IMONES KODAI, BANKO REKVIZITAI ADRESALI,
ATSAKINGU ASMENU PAREIGOS, VARDAI IR PAVARDES, PARASAI, ANTSPAUDAI

Uzsakovas

V3]  Rokiskio  psichiatrijos
ligonine,

Vytauto 47, Rokiskis,

[staigos kodas 173222266,

A/S LT 637300010002576212,
AB Swedbankas,

Banko kodas 73000
Direktorius Algimantas
Liausedas

AV.

(paraSas)

Rangovas

viauliy reglono direktorus
Sergejus Bulach

UAB ,,Fima”’,

jmonés kodas 121289694,
PVM moketojo kodas
LT212896917,

Dubijos 16, Siauliai,

Siauliy regiono  direktorius
Sergejus Bulach




Sutarties 1 priedas

Objekto apraSymas. Papildomi darbai pagal techninj projekta ,Gydymo paskirties Vytauto g. 47, Rokiskyje
psichiatrijos ligoninés pastato (unik. nr. 7397-5005-7074) rekonstravimo projektas. Pirkimo objektg sudaro
vidaus patalpy apdailos darbai. Numatomi atlikti darbai: lentiniy grindy pakeitima, pridedant naujy
lenty apie72 m?, grindy pakloto jrengima i§ plokS¢iy apie 72 m? ; atskiry viety tinko nudauzyma ir
tinkavima apie 250 m’,

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir prieziura. Visi darbai turi bati atlickami taikant bendrai
naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jégg. Rangovas privalo
informuoti UZsakovo atstova kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries
irengiant sekancias konstrukcijas ar darbus. Jei bus atlieckamas skyliy i$musimas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi bati atlickami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty
nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus. Visy
tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaitius ir kitos savybés turi biti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

TINKAVIMO DARBAL Sia specifikacija vadovautis atliekant vidaus patalpy tinkavimo
darbus. Medziagos. Portlandcementas turi tenkinti LST 1455 reikalavimus. Smélis turi but
adtriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas $variu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo
daleliy turi bati ne daugiau 3 % pagal masg, i$ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal masg. Kity
pasaliniy priemaisy negali bati. Kalkiy teSlos naudojamos skiediniams tankis 1400 kg/m’.

Pavirsiy paruoSimas

Nuo visy tinkavimo pavir$iy turi biiti nuvalytos dulkes, panaikintos riebaluy, bitumo démes ir
pavirdius gerai sudrékintas. Pavirsiai, kur tai reikalinga, aptaisomi tinklu.
Tinkavimas pagerintu tinku

Numatomas pagerintas tinkas. Pagerinta tinkg sudaro paruoSiamasis, 2 i§lyginamieji ir
dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkre¢iant paruoSiamaj] sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai
svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavir§iumi. Todel reikia paruosti
tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam.
Kiekviena tinko sluoksnj, isskyrus paruosiamaji, reikia islyginti. Islygintas ir pakankamai sukietejgs
dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau

20 mm.



GRINDU PAKLOTO [RENGIMO DARBAL Atlickant darbus reikia pakeisti dalj

netvirty lenty , jrengti paklotg i§ medzio droZliy plokséiy. Paklotas turi biti jrengtas taip , kad biity

galimg klijuoti PVC danga.

Uzsakovas

Vil Rokiskio psichiatrijos
ligonine,

Vytauto 47, Rokiskis,

Jstaigos kodas 173222266,

A/S LT 637300010002576212,
AB Swedbankas,

Banko kodas 73000
Direktorius Algimantas
Liausédas

AV.

(paraSas)

Rangovas

Siauliy regiono direborvus
Sergejus Bulach

UAB ,.,Fima’’,

imonés kodas 121289694,
PVM mokétojo kodas
LT212896917,

Dubijos 16, Siauliai,

Siauliy regiono  direktorius
Sergejus Bulach
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