
 

 
RANGOS SUTARTIS 

 

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 40200/561522 
Vilnius 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 
Daliaus Svetulevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. liepos 15 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr.539, ir UAB "TETAS" (toliau 
– Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai 
vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 
  

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priedo Nr.4, pagal 
Užsakovo mėnesinį užsakymą, nurodant konkrečių darbų ir/ar paslaugų pavadinimus, atlikimo pradžią, atlikimo terminus bei 
kitas konkrečias atlikimo sąlygas (toliau – Užsakymas arba Paraiška užsakymų vykdymui), Sutartyje nurodytomis sąlygomis 
ir terminais atlikti (Nr. 6099) Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriaus transformatorių pastočių ir skirstomųjų 
punktų planinio ir neplaninio remonto, techninės priežiūros ir gedimų (skubių ir neskubių) šalinimo darbus (toliau – 
Darbai) ir teritorijos šienavimą, purškimą ir krūmų kirtimą (toliau – Paslaugos) ir perduoti šių Darbų ir Paslaugų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas bei sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka. 
1.2. UAB Verslo aptarnavimo centro sudarytos AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklo infrastruktūros viešųjų 
pirkimų komisijos 2016 m. birželio 9 d. patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Rangovo 2016 m. liepos 1 
d. pasiūlymu Nr. 80510-638 bei 2016 m. liepos 20 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 80510-695 (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo sąlygos 
ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ IR PASLAUGŲ APIMTYS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekami šie Darbai ir Paslaugos: 
2.1.1. planinio remonto ir techninės priežiūros darbai; 
2.1.2. neplaninės techninės priežiūros ir gedimų (skubių (avarinių) ir neskubių) šalinimo darbai; 
2.1.3. teritorijos šienavimo, purškimo ir krūmų kirtimo paslaugos. 
2.2. Darbų įkainiai ir Paslaugų fiksuotos kainos nurodytos šios Sutarties priede Nr.1.  
2.3. Bendra Sutarties kaina – 968.000,00 EUR (devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct.) įskaitant PVM. 
Bendrą Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų ir Paslaugų kaina – 800.000,00 EUR (aštuoni šimtai tūkstančių eurų 00 ct.); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 168.000,00 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 
ct).  
2.4. Už Darbus ir/ar Paslaugas, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakovo 
pateikto Rangovui Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.5. Preliminarus Užsakymų Darbams ir Paslaugoms skaičius (objektų skaičius) nurodytas priede Nr.1. Užsakovas 
neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų ir Paslaugų kiekio. 
2.6.  Konkreti Rangovo atliekamų Darbų ir/ar Paslaugų apimtis apibrėžiama Užsakovo kartą per mėnesį pateikiamame 
Užsakyme (priedas Nr.6), kuriame yra nurodomas Darbų ir/ar Paslaugų pavadinimas, Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminai 
bei kitos konkrečių Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo sąlygos. Rangovas įsipareigoja atlikti tiek darbų ir/ar Paslaugų, kiek 
Užsakovas pateiks Užsakyme. 
2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip 
per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti 
pirminį Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktą, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios 
medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų ir/ar Paslaugų kainai. Rangovo 
parengto pirminio Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akto pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino 
su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų ir/ar Paslaugų apimtimis ir visais su Darbais ir/ar Paslaugomis susijusiais 
dokumentais bei informacija, įvertino Darbams ir/ar Paslaugoms atlikti visus reikalingus įkainius, o taip pat visus su Darbais 
ir/ar Paslaugomis susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė 
pateikiamame pirminiame Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akte nurodytą Darbų ir/ar Paslaugų kainą. Pateikdamas pirminį Darbų 
ir/ar Paslaugų atlikimo aktą tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už pirminiame Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akte 
nurodytą kainą atlikti visus Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus ir/ar Paslaugas (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti 
Užsakovo Užsakyme, tiek su Užsakymu susijusius kitus Darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų 
naudotis pagal paskirtį). 
2.8. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui 
telefonu ar pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktas tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui faksu 
ar elektroniniu paštu išsiųstas Užsakovo Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį 
patvirtinimą Rangovas privalo pateikti per vieną darbo dieną Užsakyme nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas neinformuoja 
Užsakovo aukščiau nurodytu terminu apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų tokio 
atsisakymo priežasčių, laikoma, kad Rangovas gavo Užsakovo Užsakymą ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra sutarta 
dėl visų Užsakovo Užsakyme nurodytų Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo sąlygų). Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo 
pateikto Užsakymo, jei Rangovas turi pakankamą techninį ir profesinį pajėgumą, patirtį ir kvalifikaciją, nurodytą Pirkimo 
sąlygose, Darbams ir/ar Paslaugoms tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti. 
2.9. Gavęs Rangovo parengtą pirminį Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo 
pirminį Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktą suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl 
Rangovo pateiktame pirminiame Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akte nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti 
Rangovo pateikto pirminio Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akto, jei Rangovo pateiktame pirminiame Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo 



akte nurodyti įkainiai yra nepagrįstai per dideli ir/ar neatitinka šios Sutarties priede Nr.1 nurodytų įkainių. Tuo atveju, kai 
Rangovo pateiktame pirminiame Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo akte yra kitų netikslumų, Užsakovas turi teisę perskaičiuoti 
Darbų ir/ar Paslaugų kainą, vadovaujantis Sutarties priede Nr.1 patvirtintais įkainiais arba uždarosios akcinės bendrovės 
„Sistela“ parengtame informaciniame programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytais įkainiais, galiojančiais Rangovo 
Galutinio pasiūlymo pateikimo dieną. 
2.10. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą skubių (avarinių) gedimų likvidavimo Darbams, pradeda Darbus nesuderinęs su 
Užsakovu pirminio Darbų atlikimo akto ir per 2 darbo dienas pateikia Užsakovui suderinti pirminį Darbų atlikimo aktą. 
2.11. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme (visiems N1 darbams reikalaujama pateikti išplėstines įkainių sąmatas) nurodytų 
Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų įkainių, nustatytų šios Sutarties priede Nr.1, tai: 
2.11.1. Jeigu pateiktame Darbų Užsakyme įtraukti P2 arba N arba P ir N Darbai ir atsiranda papildomas NN3 Darbas, kurio 
apimtis yra mažesnė nei 10 proc. P arba N arba P+N Darbų apimties, tuomet pateikiant sąmatas (2.11 p.) negalima traukti 
Rekomendacijų4 įkainiuose numatytos brigadinės mašinos krovininės automašinos bazėje vertės;  
2.11.2. Jeigu pateiktame Darbų Užsakyme įtraukti P arba N arba P ir N Darbai ir atsiranda papildomas NN Darbas, kurio 
apimtis yra didesnė nei 10 proc. P arba N arba P+N Darbų apimties, tuomet pateikiant sąmatas galima traukti Rekomendacijų 
įkainiuose numatytos brigadinės mašinos krovininės automašinos bazėje vertę; 
2.11.3. Jeigu pateiktame Darbų Užsakyme įtraukti tik NN Darbai, kurie numatyti atlikti objekte, kuris nėra numatytas nei N nei 
P objektų sąrašuose, pateikiamuose priede Nr.1, tuomet pateikiant sąmatas galima traukti Rekomendacijų įkainiuose 
numatytos brigadinės mašinos krovininės automašinos bazėje vertę. Sudarant NN Darbų sąmatas privalu naudoti N Darbams 
naudotus bendruosius ekonominius rodiklius; 
2.11.4. Rangovas negalės keisti bendrųjų ekonominių normatyvų teikdamas įkainį NN darbui, t.y. bendrieji ekonominiai 
normatyvai privalės išlikti tokie patys kaip ir teikiant įkainį N darbui. 
2.12. Vadovaujantis 2.11 punkto nuostatomis, Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Darbų atlikimo aktą, 
privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti juos į Darbų atlikimo aktą, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. 
Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Darbų atlikimo aktą nėra 
įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakovo Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir 
tinkamai, tai, Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Užsakovo patvirtintame 
Darbų atlikimo akte. 
2.13. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga reikalinga 
Darbų atlikimui. 
2.14. Perkamų Darbų ir Paslaugų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr.1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir 
apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat apima specialaus transporto ir 
mechanizmų, medžiagų atvežimo ir išvežimo, medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą numatytą darbų vietą 
išlaidas ir kitas sąnaudas (vadovaujantis technologinėmis kortomis, nurodytomis http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html;) bei su Darbais ir/ar Paslaugomis ar jų atlikimu susijusius mokesčius 
ir rinkliavas. 
2.15. Įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr.1, Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis 
Sutarties priede Nr. 3 nurodytomis taisyklėmis.  
2.16. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM 
pasikeitimo rizika tenka Užsakovui. 
2.17. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo 
kaštai). Sutartyje numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties 2.15. ir 2.16. 
punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti 
Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ 
3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
3.1.1. Užsakovo patvirtintais metiniais ir mėnesiniais remonto planais, kurie bus pateikti Rangovui; 
3.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiomis taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-12-21 įsakymu Nr.389 patvirtintomis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 
taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-04-24 įsakymu Nr.141 patvirtintu norminiu dokumentu Elektros įrenginių 
bandymo normos ir apimtys (aktuali redakcija); 
3.1.5. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, kurie bus pateikti Rangovui ir technologinėmis kortomis, kurios 
pateiktos Sutarties priede Nr.2 (aktuali redakcija); 
3.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  
3.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis: 
3.2.1. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, kurie bus pateikti Rangovui (aktuali redakcija); 
3.2.2. kitais Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. 
3.3. Rangovas privalo naudoti tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei 
statybines medžiagas. Reikalavimai pateikiami – internetinė prieiga http://www.eso.lt. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė 

                                                 
1 N – TP ir SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbai (numatyti pateiktame sąraše, priede Nr.   ). 
2 P – TP ir SP planinio remonto ir techninės priežiūros darbai. 
3 NN - TP ir SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbai (nenumatyti pateiktame darbų sąraše, priede Nr.  ); 
4 Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos 
(t.y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo 
įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-
26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html


turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.4. Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros atžymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad naudojami 
bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. 
3.5. Po atlikto remonto elektros įrenginiai privalės atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių reikalavimus. 
3.6. Rangovas garantuoja, kad Darbų ir/ar Paslaugų priėmimo metu jo atliktų Darbų ir/ar Paslaugų rezultatas atitinka 
Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų ir/ar Paslaugų rezultato vertę 
arba tinkamumą įprastam naudojimui. 
3.7. Jei Rangovo atliktų Darbų ir/ar Paslaugų rezultatas Darbų ir/ar Paslaugų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės 
aktuose nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 
7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  
3.8. Per Sutarties 3.9 punkte nurodytą garantijos terminą Rangovas privalės savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti Darbų 
trūkumus, jeigu trūkumai atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Nekokybiškai atliktų Darbų trūkumų ištaisymo terminas nustatomas 
raštišku Šalių susitarimu (techninis vertinimo protokolas). 
3.9. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: objektui 
(statybos montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems statinio (įrenginio) elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 
elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo atliktų Darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 
Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, remonto darbams – 1 metų garantija, techninės priežiūros darbams – 6 mėn. 
garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo priedų pasirašymo dienos.  
3.10. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus 
išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo 
patirtus tiesioginius nuostolius. 
 

4. DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 
4.1. Darbai ir/ar Paslaugos atliekamos pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas Sutarties priede Nr.6) ir 
su Užsakovu suderintą Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktą, kuriame nurodomas konkrečių Darbų ir/ar Paslaugų sąrašas ir 
Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas 
Darbams ir/ar Paslaugoms bei Šalių suderintas Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktas tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 
4.2. Užsakymai Darbams pateikiami: 
4.2.1. planinio remonto ir techninės priežiūros darbams ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki Darbų atlikimo pradžios; 
4.2.2. neplaninės techninės priežiūros ir neskubių gedimų šalinimo darbams ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki 
Darbų atlikimo pradžios. 
4.3. Neplaninės techninės priežiūros darbai ir neskubių gedimų šalinimo darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo 
Užsakymo gavimo dienos. 
4.4. Avariniai darbai atliekami tik pagal Užsakovo (Užsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto atsakingo asmens) Užsakymą, 
kuriame nurodomi Darbų atlikimo terminai. 
4.5. Gavęs Užsakymą, Rangovas įsipareigoja avarinius (skubius) (kai darbus reikia pradėti vykdyti tą pačią Užsakymo dieną 
arba ateinančią dieną) gedimus šalinti tokia tvarka ir terminais - ne vėliau kaip per 24 val. atvykti į darbo vietą ir pradėti šalinti 
gedimus. Gedimų pašalinimo terminas ne daugiau 12 valandų nuo atvykimo į darbo vietą, išskyrus atvejus, kai techniškai 
reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. 
4.6. Papildomas 15 % antkainis nuo įkainių (įskaitant medžiagas) taikomas atsiskaitant už atliktus Darbus, kai Darbai vykdomi 
Sutarties 4.5 punkte nurodytais terminais. 
4.7. Užsakymai Paslaugoms teikiami pagal poreikį. 
4.8. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų ir/ar Paslaugų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, 
nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti 
Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 
4.8.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų ir/ar 

Paslaugų; 

4.8.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminams; 
4.8.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus ir/ar Paslaugas; 
4.8.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik laikotarpiu 
nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (remiantis kabelių 
gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos 
temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 Co). 
4.9. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 4.8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.10. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr.4 nurodytas medžiagas. 
4.11. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus ir/ar Paslaugas, Darbai ir/ar Paslaugos priimami ir perdavimo – priėmimo 
dokumentai įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
4.11.1. Darbai ir/ar Paslaugos priimamos tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus ir/ar Paslaugas vienam objektui; 
4.11.2. užbaigus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui visus reikiamus dokumentus; 
4.11.3. pasirašius Darbų ir/ar Paslaugų užbaigimo aktą ir jo priedus. 
4.12. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 
atsakingam asmeniui. 
4.13. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų 
Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. 
4.14. Atliktų Darbų ir/ar Paslaugų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o 
Rangovas – perdavęs atliktus Darbus ir/ar Paslaugas. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių 
kiekvienai Sutarties Šaliai. 



4.15. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 30,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir bet kurį vėlesnį) Užsakovo sudarytos 
komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar 
jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus šiame 
Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr.4 nurodytas medžiagas (toliau – Medžiagos). 
5.3. Medžiagų pristatymo – atsiėmimo adresai nurodyti Sutarties priede Nr.4. 
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties priede Nr.4, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Medžiagų tiekėjas negali pateikti, 
Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Medžiagas įsigyja savo lėšomis. Medžiagos turi atitikti Pirkimo sąlygose keliamus 
Techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties priede Nr.5 nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos Sutarties priede Nr. 5, ar nebus nurodytos Rangovo 
Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir pateikia jas Užsakovui kartu su įsigijimo dokumentais, 
vadovaujantis kuriais Rangovui bus apmokama. Šioms medžiagoms Rangovui bus leidžiama taikyti ne didesnį nei 9 % antkainį 
nuo kainos, kurią sumokėjo Rangovas, skubių (avarinių) darbų atveju medžiagoms taikomas 15 % antkainis. Medžiagos privalo 
atitikti Užsakovo keliamus Techninius reikalavimus. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų 
perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Medžiagų tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, 
surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Medžiagų. Jeigu 
trūkumų turinčios Medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., informuoja 
Užsakovą el. paštu: arvydas.mordosas@eso.lt apie Medžiagų negavimą bei trūkumus. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS IR PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir/ar Paslaugas (pagal pasirašytus atliktų Darbų 
ir/ar Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus), apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo PVM Sąskaitos gavimo dienos, kai 
Užsakymo vertė iki 15.000,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai Užsakymo vertė lygi arba didesnė kaip 15.000,00 
EUR be PVM. 
6.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį  bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais. 
6.3. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų ir/ar Paslaugų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti 
Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų ir/ar Paslaugų įkainį, Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas 
Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį. 
6.4. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų ir/ar Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus (originalus) pateikia adresu: P. Cvirkos 
g. 77, Šiauliai (AB "Energijos skirstymo operatorius" Šiaulių regionas), pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras pateikia el.paštu: 
saskaitos@eso.lt. 
6.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.5.1.  po atliktų Darbų ir/ar Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų  ir/ar Paslaugų 
trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
6.5.2.  po atliktų Darbų ir/ar Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto techninio įvertinimo akto 
pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos 
komunikacijos, tinklai ir pan.); 
6.5.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.6. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus ir/ar 
Paslaugas mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas 
netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.7. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal kitas sutartis ir įsipareigojimus. 
6.8. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 
terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.9. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.8. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos 
sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.10. Sutarties 6.8. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą 
paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams ir/ar 
Paslaugoms atlikti; 
7.1.2. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą) visam Darbų atlikimo 
laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 
7.1.3. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.4. gavęs Sutarties 7.2.22 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 
terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir/ar Paslaugas ir ištaisyti 
trūkumus, nustatytus Darbų ir/ar Paslaugų priėmimo metu ir garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
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7.2.3. atlikti Darbus ir/ar Paslaugas pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir Užsakovo 
suderintą Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo aktą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir 
techniką. Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui; 
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir/ar Paslaugas ir vadovaujantis šios Sutarties 7.12 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės 
aktų nuostatų reikalavimais Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus 
ir/ar Paslaugas laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, 
gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti 
trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių 
reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 
7.2.7. instruktuoti Darbus ir/ar Paslaugas atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. 
Darbus ir/ar Paslaugas atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų 
saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus ir/ar 
Paslaugas; 
7.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus ir/ar Paslaugas, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros 
įrenginiuose (pateikti dokumentų kopijas); 
7.2.9. vykdant Darbus ir/ar Paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta 
Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB "Energijos skirstymo operatorius" veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose 
bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovai gali susipažinti adresu http://www.eso.lt/stream/1823/tvarka.pdf.; 
7.2.10. vadovaujantis 7.12. punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus (jei Užsakyme nurodyta) ir 
pasiruošti darbo vietą; 
7.2.11. atlikti 10-110 kV įtampos operatyvinius perjungimus, jei tik tai yra nurodyta Užsakovo Užsakyme; 
7.2.12. Rangovas, vykdant Darbus ir/ar Paslaugas, privalo užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje; 
7.2.13. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;  
7.2.14. nepradėti Darbų ir/ar Paslaugų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe 
atsakomybės ribų akto bei negavus Užsakovo raštiško leidimo; 
7.2.15. planuojamų bei atliekamų Darbų ir/ar Paslaugų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą 
koordinatorių informuoti Užsakovą; 
7.2.16. informuoti Užsakovą apie Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 15 darbo dienų; 
7.2.17. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.18. grąžinti Užsakovui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu 
jos nebuvo panaudotos Darbams; 
7.2.19. demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su 
Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po 
ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos darbams, 
grąžinti Užsakovui; 
7.2.20. saugoti atliktų darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.21. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties priede Nr.8 
nurodytais adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas 
negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi galiojančios sutarties su medžiagų supirkimo įmone, 
Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su 
Užsakovu į kitus sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus; 
7.2.22. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas 
ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 
7.2.23. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.24. užtikrinti, kad atliekamų Darbų ir/ar Paslaugų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
7.2.25. gauti leidimą žemės kasimo darbams, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su Užsakovu, 
apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės 
kasimo darbams išdavimą ir kt.). Užsakovas šių išlaidų nekompensuoja; 
7.2.26. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų ir/ar Paslaugų stadiją, numatomus Darbų ir/ar Paslaugų užbaigimo terminus, 
aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ir/ar Paslaugų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 
7.2.27. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
7.2.28. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“. Su šia tvarka Tiekėjai gali susipažinti adresu: www.eso.lt., pagal šią tvarką grąžinti 
Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo 
panaudotos Darbams; 
7.2.29. vadovaudamiesi aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus 
įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo 
lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas 
grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui. 



7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus ir/ar Paslaugas atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams ir/ar Paslaugoms atlikti 
kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų 
išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat 
bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.5. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant 
įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo  vadovui. 
7.6. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų ir/ar Paslaugų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų ir/ar Paslaugų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  
7.7. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
7.8. Darbai  ir/ar Paslaugų gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.8.1. Darbus ir/ar Paslaugas vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose 
veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
7.8.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
7.8.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams ir/ar Paslaugoms atlikti;  
7.8.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.8.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.8.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai 
užtikrinti; 
7.8.7. Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams ir/ar Paslaugoms saugiai atlikti. 
7.9. Darbų ir/ar Paslaugų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo ir/ar Subrangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, 
psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo Užsakovui sumokėti 1 
500,00 EUR baudą. 
7.10. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už kiekvieną atvejį, jei 
Rangovo ir/ar Subrangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas 
Darbų ir/ar Paslaugų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą. 
7.11. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promilės. 
7.12. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO (nuo 2016 m. sausio 1 d. AB „Energijos 
skirstymo operatorius“) generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia 
tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 
7.13. Darbai ir/ar Paslaugos gali būti stabdomi ir dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. Sustabdžius Darbus ir/ar Paslaugas dėl grubių darbuotojų saugos 
ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 7.8. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti 
Sutarties 4.2. – 4.3. punktuose, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
7.14. Sustabdžius Darbus ir/ar Paslaugas dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir 
sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų 
pažeidimus. 
7.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį 
įpareigojimą/darbų stabdymo aktą. 
7.16. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę nustato 7.8 ir 7.13 punktuose nurodytus pažeidimus ar Darbų vykdymo technologijos pažeidimus, 
Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte 
nurodyto dydžio bauda, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių 
pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia Rangovo darbuotojai. 
7.17. Vadovaujantis 7.12 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei 
Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar 
technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 18 000,00 EUR dydžio 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama 
banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir 
patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne 
didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto 
davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties 
garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime sutarties garanto 
davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų 



ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Garantą patvirtina, kad Garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. 
Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Pasiūlymą ir Garantą patvirtina, kad Garanto 
suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais. 
8.4. Rangovui nepateikus per šios Sutarties nurodytą terminą Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę vienašališkai be 
išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties 
nutraukimo. 
8.5. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 
9.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad 
jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
9.3. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip 
ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą 
dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų ir Paslaugų kainos (EUR su PVM). Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 
9.4. Rangovas dėl savo kaltės neatlikęs Darbų ir/ar Paslaugų iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, nuo Užsakyme nurodytos Darbų ir/ar Paslaugų sumos (EUR su PVM), bet ne 
mažiau kaip 30,00 EUR, už kiekvieną uždelstą dieną, ir atlygina dėl uždelsto Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo, Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda.  
9.5. Užsakovas, suėjus Užsakyme nurodytam Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, 
kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus ir/ar Paslaugas priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties 4.8 punkte išvardintų 
aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų ir/ar Paslaugų atlikimo terminas) 
kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus ir/ar Paslaugas šių aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu. 
9.6. Jei skubių (avarinių) gedimų atvejais dėl Rangovo kaltės brigados atvyksta į gedimo vietą vėliau, negu nustatyta 4 
skyriuje, Rangovas Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, nuo Užsakyme nurodytos 
Darbų sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, už kiekvieną uždelstą valandą, ir atlygina dėl uždelsto atvykimo, 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. 
9.7. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti 
Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų suderintų su vartotojais atjungimo laiku Rangovas Užsakovui moka 
150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.8. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, 
tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 
9.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei 
atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
9.10. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius, nuo Užsakyme nurodytos Darbų ir/ar Paslaugų sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 
EUR, už kiekvieną uždelstą dieną, dydžio baudą. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.11. Jei vykdant Darbus dėl Rangovo kaltės yra atjungiami Užsakovo vartotojai, Rangovas moka 1000,00 EUR už kiekvieną 
atvejį baudą ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius jei tokių yra. 
9.12. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodė priede Nr.5, Rangovas sumoka 
Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius 
pakeisti Sutarties priede Nr.5 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas 
medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties priede Nr.5 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis 
keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su medžiagų 
ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
9.13. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų ir/ar Paslaugų Užsakyme nurodytais terminais, Rangovas Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, nuo Užsakyme nurodytos Darbų ir/ar Paslaugų sumos (EUR 
su PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, už kiekvieną uždelstą valandą, ir atlygina dėl uždelsto atvykimo, Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. 
9.14. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus ir/ar Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, 
moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.15. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
9.16. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Užsakymas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 
840 patvirtintos “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 
kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  



 
10. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

10.1. Jeigu Paslaugų teikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subrangovo 
pavadinimą bei jam perduodamas Paslaugas.  
10.2. Subrangovo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurias Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
10.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, 
darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo 
pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo 
įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
10.4. Subrangovų keitimas galimas tik 10.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius 
ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto 
Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti Subrangovo, kuris 
nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Rangovas turi nurodyti 
nepateikimo priežastis. 
10.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 10.2. – 10.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas be 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimą. 
10.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo 
raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
11.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai 
trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista 
teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią 
informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, 
kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta 
atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius 
bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
11.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą 
sumokėti 3 000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda 
yra įskaitoma į nuostolius. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Rangovas numato samdyti Subrangovus priede Nr.9 nurodytoms Paslaugoms. 
12.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8 skyrius), ir galioja 
iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
12.2. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.4. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių 
dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai atliktus Darbus ir/ar 
Paslaugas. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus ir/ar 
Paslaugas, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų ir/ar Paslaugų rezultato 
naudojimą.  
12.5. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
12.5.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.5.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui 
pagal šią Sutartį (atliktų Darbų ir/ar Paslaugų aktus, sąskaitas – faktūras ir pan.).  
12.6. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
12.7. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –; Rangovo atstovas –. 
12.8. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro 
raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.9. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.10. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 
13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
13.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
13.2.1. Priedas Nr. 1. Šiaulių reg. TP ir SP Darbų ir Paslaugų apimtys ir įkainiai/kainos; 
13.2.2. Priedas Nr. 2. Technologinės kortos - http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams/technologines-kortos.html; 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html


13.2.3. Priedas Nr. 3. Įkainių perskaičiavimo formulė; 
13.2.4. Priedas Nr. 4. AB "Energijos skirstymo operatorius" tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 
13.2.5. Priedas Nr. 5. Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 
13.2.6. Priedas Nr. 6. Užsakymo forma; 
13.2.7. Priedas Nr. 7. Dokumentai, reikalingi pasirašant atliktų Darbų Aktą; 
13.2.8. Priedas Nr. 8. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai; 
13.2.9. Priedas Nr. 9. Subrangovai ir jiems perduodamos Paslaugos; 
13.2.10. Priedas Nr. 10. Sąmatos; 
13.2.11. Priedas Nr. 11. Reikalavimai kokybiškam paslaugos teikimui; 
13.2.12. Priedas Nr. 12. 110, 35 kV TP, 10 kV SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo įkainių paaiškinimai; 
13.2.13. Priedas Nr. 13. Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas. 
 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
    Rangovo vardu:        Užsakovo vardu: 

 
  UAB "TETAS" 

  Juridinio asmens kodas 300513148 

  PVM mokėtojo kodas LT100002045610 

  Adresas Senamiesčio g. 102b, LT-35116, Panevėžys 

  A.S. LT807044060005297574 

  AB SEB bankas, banko kodas 70440 

  Tel. (8 45) 504 618, 8 610 43486 

  El. paštas: alikas.noreika@tetas.lt 

 

  Generalinis direktorius Žydrūnas Matuzas 

 (pareigos, vardas, pavardė) 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Juridinio asmens kodas 304151376 

PVM mokėtojo kodas LT100009860612 

Adresas Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius 

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 

El. paštas: info@eso.lt 

 

Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius 

(pareigos, vardas, pavardė) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priedas Nr. 3 
 

Įkainių perskaičiavimo formulė 
 

 
Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 

 
1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 

Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį 

mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių 

perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai 

perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 
C

pn 
- perskaičiuotas Darbui taikomas Įkainis; 

 
Sn - Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis; 
 
I - infliacijos arba defliacijos dydis procentais; 
 

- defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5. 
 

1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei 

pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

 
2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki 

tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus 
Įkainius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/


 
Priedas Nr. 4 

 
  

 

AB ESO tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas 
 

 

 
1. Galios transformatoriai 10/0,4 kV 10 - 2500 kVA;  
2. Naudoti 35 kV ir 10 kV atraminiai ir pereinamieji izoliatoriai;  
3. 35 kV, 10 kV, 0,4 kV ir neutralės viršįtampių ribotuvai;  
4. 10 kV ir 0,4 kV saugikliai;  
5. 0,4 kV automatiniai išjungėjai 6-630 A;  
6. Transformatorinė alyva;  
7. Galios transformatorių valdikliai;  
8. 35 kV ir 10 kV srovės, įtampos bei nulinės sekos srovės transformatoriai;  
9. Naudoti 35 kV lauko tipo alyviniai jungtuvai ir jų pavaros;  
10. Naudoti 35 kV lauko tipo skyrikliai;  
11. Naudoti 10 kV vidaus tipo alyviniai jungtuvai ir jų pavaros;  
12. Naudoti 10 kV vidaus tipo skyrikliai;  
13. Naudoti 10 kV įtampos narveliai bei jų komplektuojančios dalys;  
14. Naudotos elektromechaninės apsaugų relės;  
15. Naudotos kompensacinės ritės (ZROM tipo); 
16. 35 kV kabelių galinės, pereinamosios ir jungiamosios movos; 
17. 10 kV kabelių galinės, pereinamosios ir jungiamosios movos. 

 

 
Pastabos: 
1. AB ESO tiekiamas medžiagas: 

2.1. Visas medžiagas, išskyrus galios transformatorius, Tiekėjas galės pasiimti iš sandėlio, esančio Šiaulių regione;  
2.2. Galios transformatorius Tiekėjas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose. 

 
Galios transformatorių išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

1 25-1600 kVA UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, Vilnius 

F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B),  Šiauliai 

 
Medžiagų, išskyrus galios transformatorius, išdavimo adresas 

 

Eil. 
Nr. 

Adresas ir atsakingas atstovas 

1.  
Šiaulių regione – Miglė Stuokaitė, tel. (8 41) 594 406, mob. 8 659 12194, Šiauliai, Tilžės g. 68 , LT-78157 
Šiauliai 

 

 



Priedas Nr. 6 
Užsakymo forma 

 
 
 

SUDERINTA: TVIRTINU: 

 AB "Energijos skirstymo operatorius" Pastočių eksploatavimo 

departamento 

 _______ regiono pastočių eksploatavimo skyriaus vadovas 

  

_____________    __________________ ______________        _________________ 

           (Parašas)               (Vardas ir pavardė)           (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

201_ m. ________ ___d. 201_ m. _______ ___d. 

 
 

AB "Energijos skirstymo operatorius", Pastočių eksploatavimo departamento  
____________ regiono pastočių eksploatavimo skyriaus 201_ m. _________ mėn. 

PARAIŠKA UŽSAKYMŲ VYKDYMUI, NR. 
 

Eil. 

Nr. 
Darbų Nr. Objekto ir darbų pavadinimas Inventorinis Nr. 

Darbų pradžios 

data 

Darbų pabaigos 

data 

Objekto sąmatinė 

vertė, Eur 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 7 

1         

2         

3         

 
 
 
Pastočių eksploatavimo departamento 
_______ regiono pastočių eksploatavimo skyriaus Pastočių ir oro linijų vyr. inžinierius ___________________________________ 

                                       (vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr.7 

 
 

 
 

Dokumentai, reikalingi pasirašant atliktų Darbų Aktą. 
 

 

Eil. 

Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, 

tipas, markė 
Mato vnt. Kiekis Gamintojas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Pastaba: pasirašant atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kiekvienai lentelėje nurodytai pozicijai turi būti pateiktos 

reikalingos atitikties deklaracijos ir reikalingi sertifikatai. 
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Priedas Nr. 8 
Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos 
r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

8 685 13457 
Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 
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Priedas Nr. 9 
 

Subrangovai ir jiems perduodamos Paslaugos 
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Priedas Nr. 11 

 
Reikalavimai kokybiškam Paslaugos teikimui 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

 
 

Priedas Nr. 13 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

 


