

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. užspjūčio 10 d. Nr. SL-1205/3.9
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „INSTITA“, kodas 302459286 ir UAB „Eurosportas LT“, kodas 302872598 (jungtinė veikla pagal jungtinės veiklos sutartį), atstovaujama UAB „INSTITA“ direktoriaus Egidijaus Guzo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos darbų sutartį, toliau vadinamą sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai pagal techninį projektą Nr. A15TP (toliau – statybos) darbai.

2. Statybos darbų apimtys nurodytos pateiktame projekte, darbų atlikimo grafike, objektinėje ir lokalinėse sąmatose, kurie yra šios sutarties neatskiriami priedai. Darbų aprašymas ir darbų kiekiai lokalinėse sąmatose yra rangovo rizika.

3. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas objekto statybos darbų techninis priežiūrėtojas, toliau sutartyje vadinamas techniniu priežiūrėtoju. Užsakovas turi teisę sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti kelis techninius priežiūrėtojus apie tai iš anksto raštu pranešdamas rangovui.

4. Rangovas statybos darbus atlieka savo jėgomis ir darbo priemonėmis bei savo sąskaita finansuoja visų reikiamų statybinių medžiagų ir produktų įsigijimą. Statybinės medžiagos (produktai) ir naudojamos darbo priemonės ar įrengimai visais atvejais turi atitikti konkurso sąlygų ir projekto techninius reikalavimus. Statybinių medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka rangovui visą įrengimo darbų laikotarpį iki įrengimo darbų pabaigos. Objekto ar jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo objekto perdavimo rangovui momento iki tol, kol jį priims užsakovas, tenka rangovui.

II. STATYBOS DARBŲ KAINA

5. Bendra rangovo atliekamų statybos darbų kaina yra 164 771,06 (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir šeši centai) Eur su PVM (toliau sutartyje vadinama statybos darbų kaina). Statybos darbų kainą sudaro darbo projekto parengimas 4 514,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai keturiolika eurų) su PVM, kadastro duomenų bylos parengimas 510,00 Eur (penki šimtai dešimt eurų) su PVM ir statybos darbai 159 747,06 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir šeši centai) su PVM. Statybos darbų kaina detalizuojama šios sutarties 1 priede (Objektinė ir lokalinės darbų sąmatos). Darbo projekto ir kadastro duomenų bylos parengimo kainos nurodomos šios sutarties 2 priede (Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas).

6. Statybos darbų kaina, nurodyta šio straipsnio 5 p., yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su objekto įrengimo darbais.

7. Rangovo atliekamų darbų kaina gali būti mažinama, jeigu faktinės darbų apimtys yra mažesnės nei numatyta rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose, jeigu darbai neatitinka šioje sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, nukrypstama nuo projekto ar kitų objekto statybos darbams teisėtai ir pagrįstai taikomų reikalavimų.



8. Nenumatytų statybos darbų apimtys, remiantis rangovo parengtu darbo projektu ir/ar techninio projekto išleista sekančia laida, įforminamos užsakovo ir rangovo atstovų, techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros vadovo (jeigu sudaryta sutartis) pasirašytu aktu. Nenumatyti statybos darbai, kurių rangovas pasiūlymo rengimo metu negalėjo numatyti, bus perkami papildomai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

9. Statybos darbų kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį:

9.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui statybos darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Statybos darbų kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – perskaičiuota statybos darbų kaina (su PVM)

S_S – statybos darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

10. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti:

10.1. bet kurios projekte numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą / padidinimą iki 30 %.

11. Rangovo pasiūlyme įvardytos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja projektui (darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

12. Jeigu rangovas darbų atlikimo metu sužino apie projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo atlikti darbus, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui, techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui. Pranešimas visoms šalims pateikiamas raštu, pridedant dokumentus, kuriais grindžiama klaida ar projekto trūkumai. Užsakovas, gavęs tokį rangovo pranešimą ir gavęs projektuotojo paaiškinimus, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) organizuoti pakeitimo įforminimą.

13. Jeigu rangovas, atlikdamas darbus, susiduria su aplinkybėmis statybvietyje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

14. Bet kokį papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

IV. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

15.1. Užsakovas perima darbus:

15.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį ir




15.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į užsakovą.

15.2. Užsakovas, gavęs rangovo prašymą pagal 15.1 punktą, per 10 darbo dienų:

15.2.1. atlieka bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio rangovas privalo parengti darbų perdavimo ir priėmimo aktą, jame nurodo, kad darbai buvo baigti pagal sutartį, kartu prideda (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašė turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo užsakovas ir rangovas. Pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą užsakovas privalo surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

15.2.2. raštu atsisakyti perimti darbus – nurodyti atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas bei pradėta statybos užbaigimo procedūra.

15.3. Jeigu užsakovas nesurašo deklaracijos apie statybos užbaigimą bei pagrįstai neatmeta rangovo prašymo, ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

15.4. Rangovas iki deklaracijos apie statybos užbaigimą dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

V. ATSISKAITYMŲ TVARKA

16. Mokėjimai atliekami pagal atliktų statybos darbų aktus ir rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Rangovas pateikia užsakovui atliktų statybos darbų aktus iki einamojo mėnesio 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos pasirašytus techninio prižiūrėtojo. Rangovo atliktų statybos darbų aktus pasirašo rangovas, techninis prižiūrėtojas ir užsakovas. Atliktų statybos darbų aktą rengia rangovas. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus rangovas privalo detalizuoti darbų rūšis ir kiekius – pateikti brėžinius, schemas ir sprendinius. Šalių pasirašytas atitinkamas atliktų statybos darbų aktas suteikia rangovui teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

17. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

18. Už faktiškai atliktus darbus atsiskaitymai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų rezultatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

19. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

19.1. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų darbų trūkumai (iki tol, kol jie bus pašalinti);

19.2. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad užsakovui padaryti nuostoliai dėl rangovo kaltės;

19.3. rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų;

19.4. laiku ir tinkamai neįvykdžius ir neperdavus užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra vėluojama tai padaryti.

VI. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

20. Darbų atlikimo terminas – iki 2016-11-02.

21. Rangovas statybos darbus pradeda ir baigia pagal šios sutarties 2 priede šalių suderintą darbų atlikimo grafiką (sutarties 3 priedas – Darbų atlikimo grafikas). Darbų atlikimo grafiką turi pateikti rangovas ir suderinti su užsakovu.

22. Rangovas turi teisę užbaigti statybos darbus anksčiau sutarto termino.

23. Užsakovas, raštu nurodęs priežastį, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl rangovo kaltės, tai statybos darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES VYKDYMO TERMINAS

24. Sutartis įsigalioja rangovui pateikus sutarties įvykdymo garantiją ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta.

25. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

26. Sutarties vykdymo terminas – iki 2016-12-02.

27. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

VIII. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

28. Rangovas įsipareigoja:

28.1. pateikti visų darbų lokalines ir objektines sąmatas, darbų vykdymo grafiką;

28.2. laiku ir tinkamai atlikti projekte numatytus statybos darbus pagal sąmatose (1 priedas) nustatytus įkainius bei Darbų atlikimo grafike (2 priedas) numatytais terminais. Statybos darbus atlikti nenusižengdamas pirkimo sąlygų, projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų norminių aktų, taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams;

28.3. darbus atlikti pagal objekto techninį projektą. Už atliktus darbus ne pagal techninį projektą rangovui nebus mokama;

28.4. laiku ir tinkamai informuoti užsakovą apie atliktus statybos darbus bei pateikti užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo aktą; ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešti užsakovui apie numatomą galutinį objekto statybos darbų užbaigimą;

28.5. įforminti normatyvinių statybos dokumentų nustatytą objekto statybos darbų atlikimo dokumentaciją (pildyti statybos darbų žurnalą), taip pat visą kitą dokumentaciją, reikalingą statybai užbaigti, kurios parengimas išimtinai priklauso rangovui;

28.6. garantuoti tinkamą kokybiškų statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių tiekimą laiku, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą; objekto statybos darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas ir kokybiškas statybines medžiagas, kurios turi atitikti konkurso sąlygų ir projekto techninius reikalavimus;

28.7. garantuoti saugų darbą, aplinkos ir priešgaisrinę saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

28.8. garantuoti, kad atlikti statybos darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

28.9. sudaryti sąlygas turinčių teisę tikrinti institucijų atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei susipažinti su visa su statybos darbais susijusia dokumentacija;

28.10. atliktiems statybos darbams suteikti šias garantijas: 10 (dešimties) metų garantiją nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos paslėptiems darbams, išaiškintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų, atvirai montuojamiems statybos darbams – 5 (penkerius) metus, įrengimams ir mechanizmams – pagal gamintojų suteiktas garantijas, bet ne mažiau kaip 2 (dvejius) metams;

28.11. darbų trūkumams ar kitokiems nukrypimams nuo sutarties po atliktų statybos darbų akto pasirašymo bei garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus defektams ir užsakovui pateikus rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu dėl

defekto, trūkumo ar kito nukrypimo nuo sutarties pobūdžio jie nereikalauja ilgesnio pašalinimo termino, pašalinti juos objekte savo sąskaita. Garantinis atliktų statybos darbų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Pašalintų defektų garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pašalinimo dienos;

28.12. per šalių suderintą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, mokėti užsakovui 500 Eur baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius;

28.13. apdrausti rangovo civilinę atsakomybę už užsakovui bei kitiems tretiesiems asmenims padarytą žalą ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo leidimo objekto statybos darbams gavimo pristatyti užsakovui tokio draudimo liudijimą;

28.14. atlikti statybos darbus tvarkingai, neteršdamas teritorijos, kompaktiškai kaupti ir rūšiuoti statybos atliekas ir, užbaigęs darbus, jas išvežti iš teritorijos; atlikęs statybos darbus sutvarkyti teritoriją pagal projektą, bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus; prižiūrėti ir valyti statybvietėje esančias gatves ir privažiavimo kelius, užtikrinti jais pravažiavimo galimybę arba įrengti laikinus apvažiavimo kelius;

28.15. pasirengti statybos darbų darbo projektą su sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir gauti techninio prižiūrėtojo pritarimą statybos darbų darbo projektui pasirašant ir pažymint „Pritariu statyti“;

28.16. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose pagal suinteresuotų institucijų keliamus reikalavimus ir pan.;

28.17. veikiančių inžinerinių tinklų bei komunikacijų atjungimą ir prijungimą atlikti tik suderinęs tai su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis;

28.18. prijungti naujai nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas prie veikiančių tinklų ir sutvarkyti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją;

28.19. atlikti geodezinių koordinatų, reperų, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti aktais bei schemomis, atlikti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines (detalias) nuotraukas, parengti kadastrinių matavimų bylas. Rangovas atsako už darbų kokybę. Kontrolines geodezines (detalias) nuotraukas analogine ir skaitmenine forma ir kadastrinių matavimų su registrų centro patikra bylas analogine ir skaitmenine forma pateikti užsakovui kartu su pranešimu apie objekto užbaigimą;

28.20. savo iniciatyva pasirūpinti statybos laikotarpiu elektros energijos, vandens, šilumos tiekimu ir kitais reikalingais resursais bei apmokėti už sunaudotus resursus pagal su tiekėjais sudarytas sutartis;

28.21. išbandyti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pateikti išbandymo aktus;

28.22. gauti leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma);

28.23. pateikti statybos darbų žurnalą per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo ir papildomus žurnalus (kai jie bus reikalingi) pagal poreikį;

28.24. jeigu darbų apimtys ar aprašymas projekto atskirose dalyse skiriasi, vadovautis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir projekto brėžiniais. Tuo atveju, kai brėžiniuose darbai yra numatyti, o rangovas jų neįvertino, papildomai už šių darbų atlikimą nebus mokama;

28.25. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš užsakovo priimtoje teritorijoje, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;

28.26. atlikdamas sutartyje numatytus darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;

28.28. apdrausti savo lėšomis turtą, kuris įsigijamas ar sukuriamas, vykdant darbus pagal projektą, maksimaliu turtu atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos. Draudimo liudijimą (polisą) pateikti per 15 dienų nuo sutarties sudarymo.

29. Rangovas turi teisę:

29.1. keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs užsakovo rašytinį sutikimą;

29.2. objekto statybos darbams pasitelkti subrangovus (subteikėjus) (kurie nurodyti pirkimo pasiūlyme) ir (arba) kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks statybos darbus objekto statybos aikštelėje. Už subrangovų (subteikėjų) ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako rangovas. Rangovas privalo raštu informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus.

IX. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

30. Užsakovas įsipareigoja:

30.1. laiku pateikti rangovui suderintą su reikiamomis institucijomis projektą.

30.2. iki statybos darbų pradžios, numatytos Darbų atlikimo grafike, pateikti rangovui kompetentingos institucijos išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją, organizuoti statybos darbų aikštelės perdavimą rangovui ir užtikrinti rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos aikštelę nuo statybos darbų pradžios iki jų pabaigos;

30.3. priimti iš rangovo kokybiškai atliktus, techninio prižiūrėtojo jau patvirtintus statybos darbus ir pasirašyti ant atliktų statybos darbų aktų arba raštu juose nurodyti savo pretenzijas dėl jų kiekio ar kokybės, laiku už juos atsiskaityti šioje sutartyje nustatyta tvarka;

30.4. skirti techninį prižiūrėtoją.

31. Užsakovas turi teisę dėl objektyvių priežasčių keisti darbų apimtį, apie tai prieš konkrečių darbų pradžią informavęs rangovą, ir įsipareigoja apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

32. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 % nuo sutarties darbų kainos su PVM.

33. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę rangovui dėl jo kaltės pažeidus sutartį. Nuostolių užsakovas pagrįsti neprivalo.

35. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Jei užsakovas pasinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu, rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą už ne mažesnę kaip sutarties 32 punkte nurodytą sumą. Rangovui nepateikus naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

36. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, užsakovas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei anspaudu, arba praneša lydraščiu, kad užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą arba kad rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

37. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti, įspėjęs prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu, šią sutartį prieš terminą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti užsakovo nuostolius, jeigu:

37.1. rangovui iškeliami bankroto ar restruktūrizavimo byla arba rangovas pripažįstamas nemokiu;

37.2. rangovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų vėluoja užbaigti kurio nors statybos Darbų atlikimo grafike numatyto etapo darbus arba tampa visiškai akivaizdu, kad ne dėl užsakovo kaltės statybos darbai nebus užbaigti iki galutinio statybos Darbų atlikimo grafike numatyto termino;

37.3. rangovas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nepradeda vykdyti sutartyje numatytų darbų;

37.4. rangovas nevykdo raštiškų ir pagrįstų pakartotinių užsakovo nurodymų dėl statybos darbų kokybės ar kitokiu būdu iš esmės pakartotinai pažeidžia kitus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį;

37.5. rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbus nesilaikydamas kalendorinio Darbų atlikimo grafiko ir dėl to gali nespėti jų atlikti laiku;

37.6. darbų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad darbas atliekamas ne pagal sutartį ir (arba) atliekamas su klaidomis, ir rangovas nepatenkina reikalavimo ištaisyti trūkumus iki užsakovo nustatytos realios trūkumų ištaisyimo termino datos.

38. Sutartis dėl 37.1–37.6 punktuose nurodytų priežasčių laikoma nutraukta po 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kai rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

39. Nutraukus sutartį dėl užsakovo kaltės užsakovas privalo atlyginti visus rangovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

40. Esant svarbioms priežastims užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, pateikdamas pranešimą raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju užsakovas sumoka rangovui už tą dalį darbų, kurie yra užbaigti, ir už medžiagas, kurias rangovas nupirko pagal sutartį iki to momento, kai gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą.

41. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose.

XII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

42. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su rangovu už atliktus statybos darbus šios sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

43. Rangovas, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus jam priskirtų prievolių (t. y. jo priimtų įsipareigojimų) vykdymo terminus moka užsakovui 0,02 % delspinigių nuo neatliktų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną mėnesį. Delspinigiai nustojami skaičiuoti nuo dienos, kurią užfiksuojama atliktų darbų aktu, kad numatyti statybos darbai atlikti. Atliktų darbų diena laikoma dokumentų registravimo pas užsakovą diena.

Priskaičiuotų delspinigių suma mažinamas apmokėjimas rangovui už atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

44. Atsiradus objekte priežastims, nepriklausančioms nuo rangovo, dėl kurių negalima atlikti darbų, nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 dienas rangovas raštu privalo pranešti užsakovui ir koreguoti Darbų vykdymo grafiką derindamas tai su užsakovu.

45. Šalys pareiškia, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaudama nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

46. Šaliai nevykdant (netinkamai vykdant) kitų įsipareigojimų pagal sutartį, tokia šalis kitos šalies reikalavimu privalo atlyginti visus nukentėjusios šalies nuostolius, patirtus dėl tokio sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

47. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

48. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

49. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIV. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

50. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

51. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XV. SUTARTIES KEITIMO SĄLYGOS

52. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

53. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties

sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XVI. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

54. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai/(subteikėjai): UAB „Patvanka“, įm. kodas 133364425.

55. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui/subteikėjui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams/subteikėjams ir tik gavus užsakovo sutikimą.

56. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai/(subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai/(subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, rangovas gali pakeisti subrangovus/(subteikėjus). Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subrangovo/(subteikėjo) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su rangovu įformina protokolą susitarimą dėl subrangovų/(subteikėjų) pakeitimo, jį pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus/(subteikėjus).

57. Keičiami subrangovai/(subteikėjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose, ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/(subteikėjams).

XVII. KITOS SĄLYGOS

58. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais, šia sutartimi, konkurso sąlygomis ir rangovo pasiūlymu.

59. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be užsakovo raštiško sutikimo. Šis apribojimas netaikomas rangovo sudaromoms sutartims su subrangovais ir tiekėjais dėl kurios nors statybos darbų dalies atlikimo.

60. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie perduoti šalių atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu. Išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ir telefaksu.

61. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pakeitimus.

62. Šalys laiko paslapyje savo kliento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos šią sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą šalį ir šios sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje.

63. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna rangovas ir (arba) užsakovas šios sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats rangovas ir (arba) užsakovas.

64. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties šalys turi po vieną šios sutarties egzempliorių.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI

- 1 priedas – Objektinė ir lokalinės sąmatos.
- 2 priedas – Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas.
- 3 priedas – Darbų atlikimo grafikas.

4 priedas – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto forma, 1 lapas.

5 priedas – Darbų perdavimo ir priėmimo akto forma, 1 lapas.

XIX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 170, faksas (8 315) 55 191.

Rangovas UAB „INSTITA“ ir UAB „Eurosportas LT“ (jungtinė veikla):


UAB „INSTITA“, kodas 302459286, PVM kodas LT100005047511, Naujoji g. 3, LT-62119 Alytus, telefonas +370 699 83548, faksas +370 315 38384. AB SEB bankas, banko kodas 70440. A/S LT20 7044 0600 0794 1613. El. p. info@instita.com

UAB „Eurosportas LT“, kodas 302872598, PVM kodas LT100007315917, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, telefonas +370 5 2301556, mobilus telefonas +370 671 90880, faksas +370 5 232 53 39 el.p. info@eurosportas.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius

Vytautas Jastrėmskas



Rangovas

UAB „INSTITA“ direktorius

Egidijus Guzas



201 6 m. 08 22 d. sutarties Nr. SP-1205/3.1
4 priedas

(Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto forma)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

(Data) Nr. _____

Rangos sutarties numeris
Statybvietės adresas –

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – [pavadinimas] statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas:

PRIDEDAMA:

1. Statybvietės ribų brėžinys, [lapų skaičius], lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, [lapų skaičius], lapai (-ų).

Rangovo atstovas (-ė) _____
Parašas _____ Data _____

Užsakovo atstovas (-ė) _____
Parašas _____ Data _____

201__ m. _____ d. sutarties Nr. _____
4 priedas

201 6 m. 08 del d. sutarties Nr. SR-1205/3.9.
5 priedas

(Darbų perdavimo ir priėmimo akto forma)

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties data] [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ...
(Data) Nr. ____

[Rangovo pavadinimas], atstovaujamas (-a), veikiančio (-ios) pagal, toliau vadinamas (-a) rangovu, ir [užsakovo pavadinimas], atstovaujamas (-a), veikiančio (-ios) pagal, toliau vadinamas (-a) užsakovu (toliau rangovas ir užsakovas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi), remdamiesi šalių [sudarymo data] sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi, sudarė šį darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1. Rangovas perduoda užsakovui darbus –

o užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui likusią Lt (..... litų) sumą šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi rangovui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas rangovui, kitas lieka užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

(Parašas)
[Pareigos, vardas ir pavardė]

(Parašas)
[Pareigos, vardas ir pavardė]




SAMATA

2016 m. rugpjūtio 22 d.

Nr. SR-1205/3.9.)

Įprastas

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statiny

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

2016.06.17

Lapas: 1

Lokalinės samos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano dalis	133253.86		133253.86	110127.16
2	Vandentiekis, nuotekos	9753.43		9753.43	8060.69
3	Elektrotechnika (AB "ESO" dalis)	970.00		970.00	801.65
4	Vaizdo stebėjimo sistema	3726.80		3726.80	3080.00
5	Vidaus elektros tinklai	6649.82		6649.82	5495.72
6	Kabelių iškėlimas	5393.15		5393.15	4457.15
Iš viso:		159747.06		159747.06	132022.37

Atspausdinti
2016-08-18

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Serbanienė

2016-08-19





SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statinsys 1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žinlaraštis 1 Sklypo plano dalis

2016.06.17

Suma žinlaraščiui 133253.86 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N1-62		II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0.740	1233.8762	913.07
2 N1P-1312		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais100m3 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės		7.400	195.6177	1447.57
3 T1-17		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	7.400	260.9401	1930.96
4 N22-339		Apvalių surenkamų gelžbetonio vandentiekio šulinių ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	0.500	92.8415	46.42
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		1.000	17.6924	17.69
6 N1P-0902		Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės	t.m2	1.200	481.9192	578.30
7 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100m3	3.120	138.4458	431.95
8 N27-19		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100m3	4.200	1521.9399	6392.15
9 N27P-11-3		Skaldos pagrindo įrengimas (storis 20 cm , viensluksnis)	100m2	12.000	891.2865	10695.44
10 N27P-18-2		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	11.800	881.4230	10400.79
11 N27P-19-3		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	11.800	719.5997	8491.28
12 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	2.200	876.2395	1927.73
13 N27P-30-2		Gumos granulių sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas ir linijų žymėjimas	100m2	11.800	2336.8297	27574.59
14 N7P-0806		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	104.000	51.7178	5378.65
15 N7-221		Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių	vnt	4.000	357.4497	1429.80
16 N9-108		Garsą izoliuojančios pertvaros	100m2	0.800	10297.2755	8237.82
17 N6-23		Gelžb. juostiniai pamatai (nustumiamiesiems vartams)	m3	0.500	280.3024	140.15
18 N7-215		Vartų įrengimas (4,5m nustumiama tvoros dalis), pastatant metalinius stulpus	vnt	1.000	1193.0304	1193.03

[Signature]

[Signature]

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 88001002		Krepšinio stovų su lentomis įrengimas	kompl.	1.000	925.3440	925.34
20 88001003		Futbolo vartų įrengimas	kompl.	1.000	1503.6840	1503.68
21 88001004		Universalių stovų tinklo tvirtinimui įrengimas	kompl.	1.000	578.3400	578.34
22 N57P-7102		Šuoliaduobės drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 80/92 mm	100m	0.150	1049.8253	157.47
23 N11-8		Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	3.000	40.0841	120.25
24 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.200	764.5388	152.91
25 N6-156		Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais	t	0.020	1219.9467	24.40
26 N27-114-1		80x200 mm skersmens guminių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0.240	1133.7034	272.09
27 N11-6		Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	6.000	44.1020	264.61
28 88001006		Šuoliaduobės įranga	kompl.	1.000	670.8744	670.87
29 N1P-0110		Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.060	283.4054	17.00
30 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.060	330.0286	19.80
31 T1-60		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	0.060	344.8519	20.69
32 N1P-0908		Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	1.000	102.8490	102.85
33 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.300	138.4458	41.53
34 N27P-11-3		Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m2	1.000	715.5706	715.57
35 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1.000	211.8625	211.86
36 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	1.000	1616.0049	1616.00
37 F46-1-3		Gelžbetonio laiptų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.000	227.2360	454.47
38 F1-4-2		Žvyro pagrindai po pamatais	m3	3.000	27.4315	82.29
39 N6-23		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m3	1.000	242.9719	242.97
40 N6-148		Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	4.000	244.3134	977.25
41 N7-229		Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0.080	8154.3187	652.35
42 N7P-0806		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	75.000	35.0254	2626.91
43 N7-221		Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių	vnt	2.000	357.4497	714.90
44 88001005		Gimnastikos prietaisų (skersiniai, lygiagretės), karstyklių, sienelių įrengimas	kompl.	4.000	508.9392	2035.76
45 N6-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	17.500	241.4000	4224.50
46 N7-229		Metalinių aptvarų įrengimas	100m	0.290	8164.6889	2367.76
47 N48-263		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį	100m2	2.000	374.7990	749.60

Atsijomis 15 COP 18
Paul A

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
48 N48-295		esamo augalinio dirvožemio Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m ²	2.000	57.1337	114.27
49 N27P-22-2		Betono trinkelų ardymas k1=0.40, k2=0.40, k3=0.000	100m ²	0.200	337.8946	67.58
50 N27P-22-2		Betono trinkelų (esamų) įrengimas, užpilant siūles (smėliu)	100m ²	0.200	869.4880	173.90

Skyriuje 1

110127.16

Žiniaraštyje 1

110127.16

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

23126.70

Iš viso žiniaraštyje 1

133253.86

Sudarė :

/Pavardė/

Atsprendinta 15
civ. ir
[Signature]
[Signature]

[Signature]

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statiny

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žiniaraštis

2 Vandentiekis, nuotekos

2016.06.17

Suma žiniaraščiui 9753.43 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Ūkio buities nuotekos				
1 F1-5-1		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą	km	0.020	11811.0635	236.22
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5.500	23.5723	129.65
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2.500	28.0082	70.02
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.080	259.2176	20.74
5 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.160	374.0688	59.86
6 N23-174		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2.000	6.7599	13.52
7 N23-175		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2.000	8.0479	16.10
8 N23-89		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	1.200	682.9218	819.51
9 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	3.500	17.5912	61.57
10 N23-133		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm	vnt	1.000	178.2008	178.20
11 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	55.000	1.8812	103.47
12 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	2.000	31.3190	62.64
13 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0.240	217.8591	52.29
14 N23-89		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių ardymas k1=0.50, k3=0.000	m3	1.200	121.6571	145.99
15 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		3.000	17.1332	51.40
16 N22-443		150 - 225 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas		6.000	70.8685	425.21
17 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0.200	52.3202	10.46
18 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0.200	194.8338	38.93
19 F27-5-2		Pravažiuojamų kelių 9 cm dvisl. asfaltbet.	100m2	0.060	2820.1490	157.21

[Signature]

[Signature]

[Signature]


Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		danga, 15 cm smėlio-žvyro mišinio pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis				
		Skyriuje 1				2652.98
	2	Lietaus nuotekos				
1 F1-5-1		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą	km	0.050	11811.0635	590.55
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5.500	23.5723	129.65
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	5.500	28.0092	154.05
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.320	259.2176	82.95
5 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.180	542.3044	97.61
6 N23-176		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1.000	9.9496	9.95
7 N23P-0307		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	1.000	196.9135	196.91
8 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	6.500	17.5912	114.34
9 N23-133		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm	vnt	1.000	178.2008	178.20
10 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	75.000	1.8812	141.09
11 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	2.000	31.3190	62.64
12 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0.630	217.8591	137.25
13 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	1.800	111.8390	201.31
14 N23P-0701		Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm)	100m	0.300	4573.8000	1372.14
15 N23P-0706		Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės)	vnt.	2.000	68.7785	137.56
16 N22-480		Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,itraukiant 125-200mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	13.000	84.9133	1103.87
17 N22-443		150 - 225 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas	m	5.000	45.5903	227.95
18 N22-444		250 - 300 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas	m	5.000	63.3165	316.58
19 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0.620	52.3202	32.44
20 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0.620	194.6338	120.67
		Skyriuje 2				5407.71
		Žiniaraštyje 2				8060.69
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1692.74
		Iš viso žiniaraštyje 2				9753.43

Sudarė :

/Pavardė/



Atsprendinta
10.06.18



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. _____ MĖN. _____ D.

2013 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statiny

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žiniaraštis

3 Elektrotechnika (AB "ESO" dalis)

2016.06.17

Suma žiniaraščiui 970.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	88003001	Elektrotechnika (ESO dalis)	kompl.	1.000	801.6500	801.65
		Skyriuje 1				801.65
		Žiniaraštyje 3				801.65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				168.35
		Iš viso žiniaraštyje 3				970.00

Sudarė :

/Pavardė/

Atsakinantis
15.06.18






2013 m. 07 d.
sutarties Nr. SK-1205/3.9
priedas

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2013 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statinyš

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žiniaraštis

4 Vaizdo stebėjimo sistema

2016.06.17

Suma žiniaraščiui 3726.80 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai ir medžiagos						
1 N50-344		Videokameros korpuso montavimas	vnt.	4.000	16.5881	66.35
2 N50-347		Videokameros tvirtinimo mechanizmo montavimas	vnt.	4.000	2.7171	10.87
3 88001001		CCTV vaizdo kamera 700TVI su IR pašvietimu	vnt	4.000	58.3895	233.48
4 88001002		Vaizdo kameros laikiklis prie stulpo	vnt	4.000	7.0043	28.02
5 N50-358		Videosignalų moduliatoriaus/demoduliatoriaus montavimas (1 kanalas)	vnt.	4.000	10.6239	42.50
6 88001003		Video signalo keitiklis BNC RJ45	vnt	4.000	5.1365	20.55
7 N33-62		Apsaugos nuo žaibo ryšio, elektros montavimo perdavimo linijose	vnt	5.000	9.9285	49.64
8 88001004		Apsauga nuo žaibo	vnt	4.000	20.4293	81.72
9 88001005		Tinklo apsauga nuo žaibo	vnt	1.000	50.1978	50.20
10 N50-329		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	4.000	3.0800	12.32
11 88001006		Komutacinė dėžutė IP65 100x150x80	vnt	4.000	8.9889	35.96
12 N50-358		Videosignalų moduliatoriaus/demoduliatoriaus montavimas (4 kanalas)	vnt.	1.000	10.6239	10.62
13 88001007		Signalų sumatorių	vnt	1.000	19.8458	19.85
14 N50-345		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4.000	2.3709	9.48
15 88001008		Adapteris 12v 1A	vnt	4.000	5.8370	23.35
16 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose/vamzdžiuose	100m	6.000	56.7333	340.40
17 88001009		Maitinimo kabelis 3x2,5	m	200.000	0.6654	133.08
18 88001010		FTP kabelis	m	350.000	0.4786	167.51
19 88001011		Įžeminimo kabelis 6mm	m	50.000	0.6537	32.69
20 N21-141		Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.400	86.7404	121.44
21 88001012		PVC vamzdis D20	m	140.000	0.4786	67.00
22 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileno vamzdžių montavimas paruoštose tranšėjose	100m	3.500	79.4748	278.16
23 88001013		PVC vamzdis d20 požeminis	m	350.000	0.3269	114.42
24 88001014		Papildomos instaliacinės medžiagos tvirtinimo elementai	kompl.	1.000	233.4780	233.48
25 N50-385		Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	4.000	13.0890	52.36

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

2235


[Signature]

[Signature]
[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N27-334		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100m	0.280	295.3991	82.71
2 N27-37		Asfaltbetonio dangos sluoksnio išardymas k1=1.20, k2=1.20	100m3	0.040	2361.3000	94.45
3 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu grunte iki 1m gylio k1=0.30	km	0.005	4901.3985	24.51
4 N1-422		Tranšėjų 1m gylio kabeliams kasimas ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15, k2=0.30	km	0.060	2453.7241	147.22
5 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	3.000	22.9086	68.73
6 N1-431		Tranšėjų užpylimas 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=0.30	km	0.065	1446.0657	93.99
7 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant augalinio grunto sluoksniu	100m2	0.500	278.1460	139.07
8 F27-5-3		Pravažiuojamų kiemų 5 cm viensl. asfaltbetonio danga, 17 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	0.085	2280.2766	193.82
Skyriuje 2						845
Žiniaraštyje 4						3080
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						646.80
Iš viso žiniaraštyje 4						3726.80

Sudarė :

/Pavardė/

Atspaudintas
18.06.18





SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2013 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statiny

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žinlaraštis

5 Vidaus elektros tinklai

2016.06.17


Suma žinlaraščiui 6649.82 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus elektros tinklai						
1 N21-547		Paskirstymo spintų daugiau kaip 40 kg masės tvirtinimas prie sienos medisraigčiais	vnt	1.000	32.2919	32.29
2 N7-1		Cinkuotų plieno atramų su pamatu montavimas	vnt	4.000	51.6142	206.46
3 N21-356		Prožektorių su 1000 W galios lempomis montavimas ant metalinių stiebų	100vnt	0.040	7207.5839	288.30
4 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.126	3225.9642	406.47
5 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.126	1288.4373	162.34
6 N50-501		Polietileninių vamzdžių kabeliui paklojimas paruoštoje tranšėjoje	km	0.231	406.9405	94.00
7 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.231	22.9562	5.30
8 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	3.070	119.2121	365.98
9 N21-45		Kontrolinio kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas	vnt	2.000	4.3571	8.71
10 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1.000	21.5243	21.52
11 N33-68		Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti k4=10.000	m	1.000	13.9424	13.94
12 N21-155		Metallinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas	t	0.020	2737.8396	54.76
13 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.000	14.6913	14.69
14 00001		Topo nuotrauka	kompl.	1.000	218.4630	218.46
15 MEDŽIAGOS				0.000		
16 88002001		Paskirstymo skydas	kompl.	1.000	81.9236	81.92
17 88002002		Cinkuota apšvietimo atrama 7m su pamatu	kompl.	4.000	318.9675	1275.87
18 88002003		Lauko prožektorius	kompl.	4.000	229.8449	919.38
19 88002004		Instaliacinis kabelis AL 4x35	m	126.000	3.7685	474.83
20 88002005		Galinė mova 4x35	kompl.	2.000	12.0155	24.03
21 88002006		Kabelinis kanalas cinkuotas su dangčiu	m	2.000	7.6462	15.29
22 88002007		Kabelis Cu 5x6	m	108.000	2.6216	283.13
23 88002008		Kabelis Cu 3x4	m	23.000	2.1846	50.25
24 88002009		Kabelis Cu 3x2,5	m	50.000	0.6554	32.77
25 88002010		HDPE vamzdis D50	m	231.000	0.7319	169.07
26 88002011		Signalinė juosta	m	231.000	0.1638	37.84
27 88002012		Variuotas įžeminimo strypas	vnt	10.000	7.6462	76.46
28 88002013		Įžeminimi strypo jungiamoji mova	vnt	9.000	4.3693	39.32
29 88002014		Kalimo galvutė	vnt	1.000	4.3693	4.37
30 88002015		Antgalis	vnt	1.000	4.3693	4.37







Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31 88002016		Antikorozinė pasta	kg	0.100	10.9232	1.09
32 88002017		Cinkuota juosta 25x4	m	2.000	1.6385	3.28
33 88002018		Tvirtinimo detalės	kompl.	1.000	109.2315	109.23
Skyrulyje 1						5495.72
Žiniaraštyje 5						5495.72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1154.10
Iš viso žiniaraštyje 5						6649.82

Sudarė :

/Pavardė/

Atpažindinti
15.06.18
J. J. J.

Atpažindinti

J

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Statinys

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

Žiniaraštis

6 Kabelių iškėlimas

2016.06.17

Suma žiniaraščiui 5393.15 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Kabelių iškėlimas				
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.140	3225.9642	451.63
2 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.140	1288.4373	180.38
3 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	1.360	79.1478	107.64
4 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.136	225.4714	30.66
5 N21-603		Kabeliui galinės movos montavimas	vnt.	4.000	15.5555	62.22
6 N48-263		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį esamo augalinio dirvožemio	100m2	0.900	302.8456	272.56
7 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0.900	47.1114	42.40
8 F27-5-3		Pravažiuojamų kelių 5 cm viensl. asfaltbetonio danga, 17 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	0.130	2119.7921	275.57
9 MEDŽIAGOS				0.000		
10 88003001		Kabelis Al 4x240	m	140.000	15.6751	2194.51
11 88003002		Jungiamoji mova	kompl.	4.000	126.7085	506.83
12 88003003		HDPE vamzdis D110	m	136.000	2.2829	310.47
13 88003004		Signalinė juosta	m	136.000	0.1638	22.28

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

4457.15

4457.15

936.00

5393.15

Sudarė :

/Pavardė/

Atspausdinti
10.07.18

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Šerkšnienė

2018-08-13

[Signature]

[Signature]

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

2016 __M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

16-9 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai

2016.06.17

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

I. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Daugiafunkcinio sporto aikštyno Tvirtovės g. 7, Alytuje, statybos darbai	159747.06	159747.06
---	-----------	-----------

Viso III:	159747.06	159747.06
-----------	-----------	-----------

Viso II-III:	159747.06	159747.06
--------------	-----------	-----------

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai	4514.00	4514.00
---------------------	---------	---------

Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	510.00	510.00
--	--------	--------

Viso IV:	5024.00	5024.00
----------	---------	---------

Viso II-IV:	159747.06	5024.00	164771.06
-------------	-----------	---------	-----------

Atpažinti
15 COP 18Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Serkšnienė

2016-08-19