RANGOS SUTARTIS Nr. MS - 355 Kopija

2016 m. spalio 28 d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Broniads Kryziaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu ir UAB
L,VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Budiaus, pagal bendrovés istatus,
toliau yadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i§ ju atskirai
vadinarha Salimi), sudaro 3ig rangos sutartj (toliau —Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Mazeikiy miesto Gedimino gatvés rekonstravimo darbai
2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

211, Bendra Sutarties kaina — 30 553,08 Eur (trisdesimt tikstan¢iy penki imtai penkiasdeSimt
trys eutai 08 ct) su PVM, nustatyta pagal vieSyjy pirkimy pasifilymo dokumentus. Si kaina yra
galuting ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Sutarties darby vykdymu susijusias iSlaidas.

2 D. Uzsakovas uz faktigkai atliktus darbus atsiskaito Rangovui:

2.0.1. i§ Keliy priezitros ir plétros programos &8y, gavus l¢Sas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijps prie Susisiekimo ministerijos, ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo
dienos;
2.0.2. i& Mazeikiy rajono savivaldybés biudZeto 1é3y, per 30 dieny, nuo Uzsakovo pasiraS§ymo
darby priémimo-perdavimo dokumentuose datos.

213. Mokeéjimas atliekamas banko pavedimu | Rangovo nurodyta atsiskaitomajq saskaita pagal
Rangovjo pateikta PVM saskaita faktlra, kuri Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso
Rangovo parengta darby perdavimo — priemimo aktg (4 egz.), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymg (F-3), 4 egz.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3|1. Salys susitaria, kad darbo projekto A laida (toliau — Projektas) yra atliktas, kai Projektg
Rangovas suderina su MaZeikiy rajono savivaldybés administracijos Vietinio Ukio skyriumi ir tuo
remiantis abi Salys pasiraso atliktos paslaugos perdavimo — priemimo akta.

3l2. Rangovas atlikta Projekta perduoda UZsakovui, o Uzsakovas ji priima tiesiogiai,
pasira§ydamas lydrastyje.

3|3, Rangovas faktidkai atliktus statybos darbus (toliau — Darbai) perduoda Uzsakovui ne
véliau Raip iki einamojo ménesio 21 dienos, pateikdamas su lydras¢iu darby perdavimo — priémimo
aktus (4 egz.), atlikty darby ir i8laidy apmokejimo pazymas — F-3 (4 egz.), kurie pasira$yti (vizuoti)
techninfo prizirétojo ir PVM saskaitas fakturas. Baigiantis 2016 m. minétus dokumentus Rangovas
pateikigi ne véliau kaip iki 2016 m. gruodzio 6 d.

3 4. Uzsakovas pateiktus darby perdavimo — priemimo dokumentus tikrina ir pasiraSo per 5
(penkias) darbo dienas.

35. Rangovui nepateikus darby perdavimo — priémimo dokumenty 3.3 punkte nurodytu

terminy, ju pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam menesiui.
4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Projektg suderina su Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Vietinio
dikio sMyriumi ir kartu su lydrasciu ji perduoda UZsakovui ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo Sufarties jsigaliojimo datos.

4.2. Rangovas Darbus atlieka ne véliau kaip per 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
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5 Kopija

43| Sutartis sudaryta 12 (dvylikai) ménesiy. Rangovo atlikti sutarties objekto darbai
laikomi baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal $iaq Sutartj numatyti darbai, kai pagal Lietuvos
Respublilfos galiojancius teisés aktus uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti pasléptu darby
aktai, kdntrolinés geodezinés nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties
deklaracijos, kadastro duomeny byla, kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti,
bandymai.

4.4.| Rangovas, uzbaiges Sutarties statybos uzbaigimo (rekonstravimo) darbus, pagal
galiojanfius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir norminiy dokumenty reikalavimus, dalyvauja
procediifose dél statybos uzbaigimo;

4.41. pateikia visus reikiamus (perduodamus UZsakovui) dokumentus.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1 Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo datos pateikia
Sutarties jvykdymui uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija prba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijima. UZtikrinimo verté — 30355,31 Eur
(10 (desirt) % nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM).

5.2] Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisake vykdyti Sutart;.

5.3] Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dgl to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykd¢ juos netinkamai.

5.4] Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinima i8daves juridinis asmuo
negali jvyikdyti savo isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (desimt) dieny
pateikti nfujg Sutarties {vykdymo uZtikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrininpo, UZzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.5] Jei Rangovas nevykdo sutartiniy isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi
visas suras, kurias Sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo isipareigojo sumoketi.
Prie§ patd¢ikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas raStu
ispéja api¢ tai Rangovg ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia $j reikalavima.

5.6] Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

6. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1l  Rangovas jsipareigoja:

6.1{1. vykdyti teisétus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

6.1D. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyt Rangovui uzbaigti Sutarties objekta ioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarp; Rangovo
darbuotojfi turéty reikiama kvalifikacijg ir patirti, reikalingas Sutarties objektui atlikti;

6.14. pagal Uzsakovo pateikta Technini projekta pateikti UZsakovui Projekta, Sutarties 4.1.
punkte nurodytu terminu;

6.115. pateikti Uzsakovui kartu su Projektu suvestinj statybos kainos apskaiciavima, objekting
sqmata, ldkalines sagmatas;

6.116. pateikti Uzsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto darby vadovo teisés akty nustatyta
tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti §io asmens kontaktinius duomenis;

6.117. atlikti visus lokalinése samatose numatytus darbus, naudojant savo darbo priemones ir
medZiaga$, kurios yra kokybiskos ir atitinka standarty reikalavimus;

6.118. vykdyti darby metu gautus UZsakovo ir/ar techninio priZilirétojo nurodymus, jei Sie
nurodymdi nepriestarauja $iai Sutarciai ir normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis
i Rangovq Tiking — komercing veikla;

6.109. darbus atlikti kokybiskai, laikantis statybos darbus reglamentuojanciy teises normu,
taisykliy, ptandarty, papildomy techniniy sutarties salygu reikalavimy.

6.1111. atsakyti uz darby sauga, gamybing sanitarijg, pric§gaisring apsauga, aplinkos ekologing

arby vykdymo zonoje; I{ ?X@i q[{ﬂ(f;-n 4;&/
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6.11.12. organizuoti transporto ir pés¢iyju eismg, uztikrinant visy objekty pasiekiamumg
darby mejtu;

6.1113. atlikti darbus savo rizika pagal suderintg ir UZzsakovo patvirtintg Technini projekta.
Technini¢ projekto sprendiniai turi biiti detalizuojami darbo projektu;

6.1{14. operatyviai informuoti Uzsakova apie visus techninius, gamybinius, organizacinius
nesklandgmus, susijusius su vykdomais darbais;

6.1{16. gaves UZsakovo raSytinj praneSima apie nustatytus atlikty darby defektus, pagalinti
juos per raste nustatytg termina;

6.1}15. atlikti Sutarties objekto darbus bei paSalinti defektus savo rizika, naudojant
sertifikuogas ir kokybes reikalavimus atitinkancias savo darbo priemones ir medZiagas ir atsakyti d¢l
medziagy kokybeés trikumuy;

6.1{16. jvykdes Sutartyje aptartus darbus iki jy perdavimo UzZsakovui dienos, savo lé§omis
paSalinti darby metu susikaupusias jvairiy medziagy atliekas, o utilizuotinas medziagas — utilizuoti;

6.1{17. uZzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél statybos
uzbaigim¢ ir dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

6.2{ Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
kurie atliks dalj darby. Subrangovy, kity treCiyjy asmeny kandidatiras ir jy atlickamus Darbus
Rangovas| privalo 1§ anksto raStiSkai suderinti su Uzsakovu, jeigu jie nebuvo nurodyti Rangovo
pasitlymg. Jeigu subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasitlyme, juos keisti Rangovas gali tik
pateikes Wzsakovui rasti§kg tokio pakeitimo pagrindimg ir gaves rastiSkgq Uzsakovo sutikima.

6.3] UZsakovas jsipareigoja:

6.3 1. teikti Rangovui visg turimg informacijq ir/ar dokumentus, reikalingus Sutarties objektui
atlikti;

6.3.R. isakymu paskirti asmenis, atsakingus uz atlikty Darby kontrolg ir priémima;

6.3.B. organizuoti darby techning priezitira, kontroliuoti jy apimtis ir kokybe. Konkurso bidu
parinktas |techninis prizilirétojas, vadovaudamasis $ia Sutartimi, vykdys techninio prizitirétojo
pareigas it kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.3.4. priimti i§ Rangovo tik gerai atliktus Darbus pagal Sutarties 3.3. punkte nurodytus
dokumentis;

6.3.p. sumokeéti Rangovui uz Sutarties objektq Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

6.3.p. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas
Uzsakovu] pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus.

7. DARBU KOKYBES GARANTIJA

7.1.] Rangovo atlikty darby kokybés garantinis terminas yra ne mazesnis nei numatytas
Lictuvos Respublikos Statybos istatyme. Per §j terming UZsakovas turi teis¢ pareiksti pretenzijas dél
darby redultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas
sustabdondas tam laikui, kurj Sutarties objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kuriuos atg§ako Rangovas.

7.2.|Rangovas per visq garantinj laika uztikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato
sudétinemp dalims, o uz panaudoty medZziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavejas pirkimo —
pardavimd sutartyje.

7.3.|Rangovas atsako uz darby defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad
jie atsiradd d¢l objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4.|Per garantinj laikg nustatytus defektus Rangovas paSalina neatlygintinai per Uzsakovo
nurodyta protinga terming Sutarties Saliy pasiraiytame defektiniame akte.

N
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8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1, Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
S1g Sutartj.

8.1, Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty}isipareigojimy jvykdyma.

8.3 Rangovas:

8.3l 1. visus Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiskai;

8.312. del nepateisinamos priezasties nepateikes UZsakovui Projekto Sutarties 4.1. punkte
nurodytuflaiku, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 800 Eur bauda;

8.3

3. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantini terming,

Uzsakovyi pareikalavus, moka 3,00 % bendros Sutarties objekto kainos dydZio baudg ir atlygina

Uzsakov(
8.3
% bendr¢
8.3
nuo Sutar
8.3
moka 0,
deél to Uzs
8.3
8.3
8.4
8.4
nepasalint
8.4
atlikty dat
8.4,
nurodytu
delspinigi
8.4.
iSlaidas ir
8.5.

Isipareigo]

8.6.
teisingom
dalis prie}
minimalia
nukentéjus
patvirtinar

9.1.

Sutarties §

tikslai ir t
Respublik

keitimo a
aplinkybiy

] 9.2.
Saliai rast

iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

4. vienaSaliSkai nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, sumoka UZsakovui 10,00
s Sutarties objekto kainos dydzio baudg ir atlygina dél to UzZsakovo patirtus nuostolius;

5. atlygina UZsakovui turétas iSlaidas arba neatlygintinai iStaiso trikumus, jeigu nukrypsta
ties salygy ir dél to pablogéja darbai arba padaromi kitokie darby triikumai;

6. uZdelses darby atlikimg Sutarties 4.2. punkte nurodytu laiku, UZsakovui pareikalavus,
3 % bendros Sutarties objekto kainos delspinigius uz kiekvieng uZdelstq diena ir atlygina
akovo patirtus nuostolius;

7. atsako uZ subrangovy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdymg ar netinkamg vykdyma;

8. prisiima atsakomybe uZ nelaimingus atsitikimus darbe.

Uzsakovas:

1. turi teis¢ nemokéti uz darbus, jeigu dél Rangovo kaltes per Uzsakovo nurodyta terming
i atlikty darby defektai;

D. turi teis¢ nutraukti Sutart] ir/ar reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepasalino
by trikumy per UZsakovo nustatytg termina;

B. nepagristai uzdels¢s atsiskaityti uz atliktq Sutarties objekta Sutarties 2.2. punkte
laiku, Rangovui pareikalavus, moka po 0,03 % neapmokéty darby kainos dydzio
s uz kiekvieng uzdelstg dieng;

4. nutraukes Sutart] ne del Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas darby
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
imus;

Salys pareiskia ir pripaﬁstd kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
s bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar
bolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
negincijama nukentejusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
iai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj

¢iy jrodymy
9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
alygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy istatyme nustatyti principai bei
pkiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
ps Vyriausybes sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy
plinkybiy atsiradimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo metu,
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé né viena i§ Sutarties Saliy.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Ska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas

aplinkybeq, argumentus ir paai$kinimus, patvirtintas kopijas. [ pateikta praSymg pakeisti atitinkama
Sutarties shlyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél

Sutarties shlygu keitimo, splgndlmo 1%1§g turi UZsakoyas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties /-~
e = g

Z
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keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyju pirkimy tarnybos sutikimag keisti

Sutartief salygas, §ie keitimai {forminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

o|3. Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie sudaryti rastu, pasiraSyti jgalioty

asmenuylir patvirtinti Saliy antspaudais.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju

Rangovs privalo visigkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
Rangovis motyvuotu radtu pranesa Uzsakovui ne véliau kaip pries 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

10.2. Uzsakovas turi teise, ne maziau kaip prie§ 10 (desimt) dieny ispejes Rangova, nutraukti

$ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

veikla,
1

10.2.1. Rangovui iskeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo tking

brba kai jstatymuose ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
D.2.2. po radtisko Uzsakovo ispejimo Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos

kitomis| salygomis, negu buvo nurodyta konkurso salygose ar buvo nurodes savo pasitlyme ir/ar
atitinkamai Sutartyje.

1

).3. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiiau patvirtinti atlikty darby

verte. Thip pat parengia ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancia Rangovo skolg UZsakovui
ir Uzsakovo skolg Rangovui.

1

h 4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltes, Uzsakovo patirti

nuostolfai ar i¥laidos idieskomi, isskaitiuojant juos is Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo
pateiktq Sutarties {vykdymo uZtikrinimo garantija.

1

0.5. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uZz tinkamai

atliktus|darbus, Rangovas neturi teis¢s | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salys visidkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies isipareigojimy

vykdynjo, jei tai ivyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.

Nenug

limos jegos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty

isipareigojimuy.

kodeks

1.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bliti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.Del Atleidimo

nuo atspkomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvas Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,.Dé¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

per 15

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo

Sutartyle numatyty isipareigojimy vykdymo.

1
pasibai

12. KITOS SALYGOS

D.1. Sutartis jsigalioja, pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.. Sutarties galiojimas
bia, su¢jus Sutarties galiojimo terminui ir jeigu Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant

atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymu nustatytais atvejais.

1

D 2. Sutarties objekto darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal galiojanCiy

Lietuvds jstatymuy ir kity teisés akty reikalavimus bei $ios Sutarties reikalavimus.

103, Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakorhybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatps, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti

galioti,

18spres

kad bty visiskai jvykdyta &i Sutartis.

12.4. Salys susitaria, kad iskile gincai sprendziami deryby keliu. Jei Siy ginty negalima

i deryby keliu, jie sprendZiami teisme Lictuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka pagal

Uzsakdvo buveinés vieta, nustatytg juridiniy asmeny registre.

7




6 Kopija
12.5. Vykdydamos 8igq Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, galiojanciais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais bei $ios Sutarties
salygontis.

12.6. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
13.7. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy
atstovams pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu laiSku.
12.8. Salys isipareigoja viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitop rekvizity pasikeitimus.
12.9. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais, po vieng
kiekvierjai Saliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Priedas Nr. 1 — Lokalin¢ samata.

14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

MhaZeikiy rajono savivaldybés administracija ~ UAB ,,VVARFF*

Ldisves g. 8, 89223 Mazeikiai J.Tumo-Vaizganto g. 28A, 90125 Plungé
Isfaigos kodas 167371234 Kodas 169700486

PYM kodas: ne PVM mokétojas PVM kodas: LT697004811

AB DNB bankas AB bankas ,,Swedbank“

Als LT83 4010 0407 0001 0058 A/s LT837300010073911301

Bdnko kodas: 40100 Banko kodas: 73000

Tdl. (8 443) 98204 Faks. (8 443) 25844 Tel. (8 448) 73080 Faks. (8 448) 72216
Elfpastas: savivaldybe@mazeikiai.lt El.pastas: vvarff@takas.lt
P4sirasanciojo vardas, pavardé PasiraSancéiojo vardas, pavardeé
Bronius Kryzius Vilmantas Bucius

Administracijos direktorius Generalinis direktorius -,
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