

# DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. SS - 602

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bučio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-106 (E) suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Šiaulių plentas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį, kurioje nustato savo įsipareigojimus ir atsakomybę už jų įvykdymą; Pirkėjas ir Rangovas toliau Sutartyje vadinami Šalimis.

## I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vegerių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstrukcijos papildomi darbai (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą lokalinę sąmatą atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Vegerių g., Naujoji Akmenė.

## II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina – 4 313,57 (keturi tūkstančiai trys šimtai trylika Eur 57) Eur su PVM ir visais galiojančiais mokesčiais.

2.2. Mokėjimo valiuta – eurai.

## III. KAINODARA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

3.2. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus: Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui neatliktų Darbų kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas per 3 darbo dienas po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį, paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo sutarties kaina nebus keičiama. Kaina nebus perskaičiuojama tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pelno mokestis.

3.3. Darbų perdavimas vykdomas pagal atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį rengia Rangovas, o pasirašo Rangovas, Techninis priežiūrėtojas ir Užsakovas. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal Užsakovo reikalavimus.

3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) dienų.

3.5. Avansinis mokėjimas Rangovui sutartyje nenumatomas.

## IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4. 1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti Darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, bei kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais;



4.1.2. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti, per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti Rangovas;

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

4.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

## **V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, moka Užsakovui sutarties 8.3 p. numatytą baudą bei moka 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros sutarties kainos tol, kol bus atlikti Darbai ir/arba ištaisyti defektai.

5.2. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

5.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

## **VI. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI**

6.1. Darbų atlikimo terminas – 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo.

6.2. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

## **VII. UŽBAIGTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO IR PERĖMIMO TVARKA**

7.1. Darbai laikomi Užsakovo priimtais, kai abi šalys pasirašo užbaigtų Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

## **VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

8.2. Darbų atlikimo pratęsimo galimybė nenumatoma.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų 00 ct) bauda. Užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.4. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

8.5. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei abipusių Šalių susitarimu.

8.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai

ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas yra neatsiejama sutarties dalis, pirkimo sutarties šalių valia turi būti įforminama protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

8.7. Dėl viso kito, kas nepaminėta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

8.8. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

8.10. Priedai:

8.10.1. Vegerių g. esamų šulinių žiniaraštis, 2 lapai;

8.10.2. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

8.9. Šalių rekvizitai:


#### UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija  
Kodas 188719391  
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė  
Ne PVM mokėtojas  
A.s. Nr. LT094010043300010060  
AB bankas DNB  
Banko kodas 40100  
Tel. (8 425) 57 133  
Faksas: (8 425) 56 594  
El. paštas info@akmene.lt  
Administracijos direktoriaus pavaduotojas  
Algirdas Bučys

Parašas   
Data.....  
A.V.

#### RANGOVAS

UAB „Šiaulių plentas“  
Kodas 244693070  
Išradėjų g.11, LT-78149 Šiauliai  
PVM mokėjimo kodas LT 446930716  
A.s. Nr. LT5121400300001395626  
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius  
Banko kodas 21400  
Tel. 8 41 540601  
Faksas: 8 41 540608  
El. paštas info@splentas  
Generalinis direktorius  
Juoza Aleksa

Parašas   
Data.....  
A.V.



Akmenės rajono savivaldybės administracijos  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyresnįji specialistė  
Rasa Morkūnienė  
  
2016-12-06

Akmenės rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėja  
Rolandas Naglis  


Buhalterinės apskaitos skyriaus  
vedėja  
Aušra Gedutienė  


Juridinio skyriaus vedėja  
AUDRONĖ SKIPARIENĖ  


2016-12-06



Vegerių g. N. Akmenėje inžinerinių tinklų esamų šulinių žiniaraštis

Priedas Nr. 1

Lapais

| oFil Nr.<br>(šulinio) | pk      | Kairė pusė<br>gatvės | Dešinė pusė<br>gatvės | šaligatvis | Esamas<br>dangtis | Reikalingas<br>dangtis | Plane<br>pažymėtas | Paauskštinti<br>cm | pastabos                    |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                       | Vegerių |                      | gatvė                 |            |                   |                        |                    |                    |                             |
| 1                     | 0+33    |                      | +                     |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 60                 |                             |
| 2                     | 0+46    | +                    |                       |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 40                 |                             |
| 3                     | 0+76    |                      |                       | +          |                   |                        | taip 26            | 20                 |                             |
| 4                     | 1+37    | +                    |                       |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 20                 |                             |
| 5                     | 1+95    | +                    |                       |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 30                 |                             |
| 6                     | 1+97    |                      | +                     |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 30                 |                             |
| 7                     | 3+17    | +                    |                       |            |                   |                        | taip 153           | 20                 | Beveik<br>centre            |
| 8                     | 2+99    | +                    |                       | +          | paprastas         | paprastas              | ne                 | 30                 | Ant gatvės<br>ir šaligatvio |
|                       | Vegerių | gatvės               | akligatvis            |            |                   |                        |                    |                    |                             |
| 9                     | 0+12    |                      | +                     | +          | paprastas         | paprastas              | ne                 | 20                 | Ant gatvės<br>ir šaligatvio |
| 10                    | 0+28    |                      | +                     |            |                   |                        | taip 191           | 10                 |                             |
| 11                    | 0+38    |                      | +                     | +          |                   |                        | taip 193           | pažeminti          |                             |
| 12                    | 0+63    |                      | +                     |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 20                 |                             |
| 13                    | 0+85    |                      |                       | +          |                   |                        | taip 182           | pažeminti          |                             |
| 14                    | 0+88    |                      |                       | +          | betoninis         | paprastas              | ne                 | 15                 |                             |
| 15                    | 0+92    |                      | +                     |            | metalinis         | plaukiojantis          | ne                 | 20                 |                             |
| 16                    | 1+44    |                      |                       | +          | paprastas         | paprastas              | ne                 | pažeminti          | paauskštino<br>vandentiek.  |
| 17                    | 1+48    |                      | +                     |            |                   |                        | taip 172           | 10                 |                             |
| 18                    | 1+61    |                      | +                     |            | betoninis         | plaukiojantis          | ne                 | 10                 |                             |
| 19                    | 1+66    |                      |                       | +          |                   |                        | taip 162           | 20                 |                             |
|                       | Vegerių | gatvė                |                       |            |                   |                        |                    |                    |                             |
| 20                    | 3+48    | +                    |                       |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 30                 |                             |
| 21                    | 3+99    | +                    |                       |            | betoninis         | plaukiojantis          | ne                 | 40                 |                             |
| 22                    | 4+81    |                      | +                     |            | paprastas         | plaukiojantis          | ne                 | 20                 |                             |
| 23                    | 5+13    |                      |                       | +          | paprastas         | paprastas              | ne                 | 40                 |                             |
| 24                    | 5+28    |                      |                       | +          |                   |                        | taip 232           | 20                 |                             |

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  
Algirdas Bučys

Vegerių g. N. Akmenėje inžinerinių tinklų esamų šulinių žiniaraštis

Priedas Nr. 1

Lapas 2

|    |      |   |   |   |           |               |          |    |  |
|----|------|---|---|---|-----------|---------------|----------|----|--|
| 25 | 5+45 |   |   | + | paprastas | paprastas     | ne       | 30 |  |
| 26 | 5+76 | + |   | + | paprastas | paprastas     | ne       | 30 |  |
| 27 | 5+84 |   | + |   | paprastas | plaukiojantis | ne       | 40 |  |
| 28 | 5+96 | + |   |   | paprastas |               | taip 135 | 20 |  |
| 29 | 6+23 |   | + |   | paprastas |               | taip 133 | 50 |  |
| 30 | 6+28 | + |   |   | paprastas |               | taip 131 | 50 |  |
| 31 | 6+38 | + |   |   | paprastas | plaukiojantis | ne       | 50 |  |

Pastaba:

Reikalinga paaukštinti 13 šulinių gatvėje (su plaukiojančio tipo dangčiais),

Reikalinga paaukštinti 6 šulinius šaligatvyje.

Užsakymo Nr. 100/2019  
2019 m. rugpjūtis



KONFIDENCIALU

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 326\_1 Vegerių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstrukcija

Statinys 1 Gatvės įrengimas

Žiniaraštis 1 Gatvės įrengimas

## PAPILDOMI DARBAI

| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai           | Mato<br>vnt | Kiekis    | Kaina Lt      |         |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------|
|                                   |                |                                         |             |           | Vieneto kaina | Iš viso |
| 6 Paruošiamieji darbai            |                |                                         |             |           |               |         |
| 1                                 | R16-105        | Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais | vnt         | 19,000000 | 93,98         | 1785,62 |
| 2                                 | kalkuliacija   | Liukų įrengimas                         | vnt         | 13,000000 | 136,87        | 1779,31 |
| Skyriuje 6                        |                |                                         |             |           |               | 3564,93 |
| Žiniaraštyje 1                    |                |                                         |             |           |               | 3564,93 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                         |             |           |               | 748,64  |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |                |                                         |             |           |               | 4313,57 |

Skaičiavo:

UAB „Šiaulių pientas“  
Gamybinio-techninio  
skyriaus inžinierius-sąmatininkas  
Vytautas Filipas



1 UAB „Šiaulių pientas“  
Gamybinio-techninio  
skyriaus viršininkas  
Arvydas Janulis

UAB „Šiaulių pientas“  
Generalinis direktorius  
Juozas Aleksa