DARBU RANGOS SUTARTIS NR. VL-705

2017 m. palandiio 5d.
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama
rajono savivaldybés administracijos BiudZeto ir turto skyriaus vedéjos, l.e. administracijos direktoriaus
pareigas, Egidijos Grigaitienés, veikiancios pagal rajono savivaldybés tarybos 2016 m. spalio 28 d.
sprendimo Nr. T-341 ,,Dél pavedimo vykdyti raJ0n0 savivaldybés administracijos direktoriaus pareigas
bei priemokos nustatymo* 1.2. punkta, ir Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —
UZsakovas), ir UAB ,Hidrokesta“, jmonés kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo
SavukaiCio, veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau — Vykdytojas) sudaréme $ia sutartj (toliau —
Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties dalykas - vietinés reik§meés keliy ir gatviy su Zvyro danga greideriavimo ir isdauzy
uztaisymo Sakiy senitnijoje darbai pagal Sutarties 2 priede nustatytus reikalavimus (Techniné
specifikacija).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Saliy susitarimu nustatyta vietinés reikSmes keliy ir gatviy su zZvyro danga greideriavimo ir
iSdauzy uztaisymo Saqu senilinijoje darby kaina yra 14843,72 Eur (keturiolika tikstan¢iy astuoni §imtai
keturiasdeSimt trys eurai, 72 euro ct) ir 3117,18 Eur PVM (trys tikstan¢iai $imtas septyniolika eury, 18
euro ct ). Sutarties kaina eurais su PVM 17960,90 (septyniolika tukstan¢iy devyni §imtai SeSiasdesimt
eury, 90 euro ct).

2.2. Sutarties jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede, yra fiksuoti, nustatyti maZos vertés pirkimo
tiekejy apklausos budu ir nekei¢iami per visa sutarties galiojimo trukme. Sutartyje nurodyti vienetiniai
darby jkainiai, kurie visg sutarties galiojimo laikg nebus kei¢iami, i§skyrus tuos atvejus, kai bus pakeistas
PVM. Pasikeitus pridétinés vertés mokesCiui, sutarties jkainiai neapmokétam darby kiekiui
perskai¢iuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridétinés vertés mokestis. [kainiai nebus perskai¢iuojami tais
atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pelno mokestis

2.4. Kaina, nurodyta Sutarties 2.1. punkte yra preliminari ir priklauso nuo faktisko UZsakovo
poreikio.

3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. UZsakovas pagal per praéjusj kalendorinj ménesj atlikty darby perdavimo - priémimo aktus
apmoka Vykdytojui uz jo atliktus darbus. Mokeéjimg uz atliktus darbus UZsakovas atlicka per 30
kalendoriniy dieny pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktas paslaugas, PVM saskaita
faktira).

3.2. Vykdytojas, atlikes techninéje uzduotyje nurodytus darbus, surao atlikty darby priémimo-
perdavimo aktg.

3.2. Vykdytojas perduodamas, o UZzsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacija
pasirado atlikty darby priémimo-perdavimo akta. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi biti
detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo reikalavimus.

3.3. Vykdytojas pagal pasirasyta atlikty darby perdavimo-priémimo aktg pateikia UZsakovui
saskaitg faktirs.

3.4. Uz pagal Sig sutartj atliktus darbus saskaitos iSraSomos Sakiy rajono savivaldybés
administracijos Saqu senilinijai — mokétojui - (administracijos struktiiriniam teritoriniam
padaliniui), adresas Bazny¢ios g. 10/12, Sakiai, kodas 188618022, a.s. LT784010042100030063, AB
DNB bankas. Atsakingas asmuo: Sakiy seniiinijos seniinas Dalius Jasevi€ius, tel. 8 (345) 52207,
mob. tel. 8 686 50360.

4. DARBU PRADZIA IR PABAIGA
4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo $ios sutarties pasira§ymo dienos ir baigia ne véliau kaip per
9 ménesius.
4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiskai uzbaigto sutartinio darbo perdavnmo

— priémimo akta pasira$o UZzsakovas ir Vykdytojas. a2 =
,/ =



5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visg turimg informacijg ir (arba)
dokumentus, kurie gali biiti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi
dokumentai grazinami UZzsakovui.

5.2. Uzsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visg informacijg. kurios pastarasis
gali pagrjstai paprasyti, kad galéty vykdyti Sutartj.

5.3. Jei néra biitina Sutarciai vykdyti, Vykdytojas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi teisés
UZsakovo pateikty dokumenty perduoti trediajai Saliai.

5.4. UZzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sickdamas uztikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5. Uzsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokéti Vykdytojo pateiktas
saskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negaves reikalingy darbui dokumenty, kuriy sgrasg Vykdytojas privalo
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos, negali biiti pripaZintas kaltu dél darbo terminy
pazeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty
nuostaty ir uZtikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja UZsakovui nuostoliy
atlyginima, jei Vykdytojas nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to bity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradeéti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad UZsakovo
nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZsakovui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informacija. gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio rastisko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus,
kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar bitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties
nuostatas, galutinj sprendima priima UZsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdymg pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir
kitus teisés aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti santykiams su UZsakovu.

6.5. Be i3ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy
keitimas yra laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Vykdytojas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su darby
atlikimu, bty parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis
sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir darbuotojus
nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan&ios i§ bet kokio Vykdytojo veiksmo ar
neveikimo atliekant rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba
trecios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg prane$ama ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suzino.

6.9. Vykdytojo atsakomybés UZsakovui suma nevir$ija Sutarties vertés, taciau ji netaikoma
kalbant apie Vykdytojo atsakomybe uz tre¢iyjy Saliy patirtus Vykdytojo ar jo ty¢iniy veiksmy sukeltus
nuostolius ar Zalg.

6.10. Vykdytojas atsako tik uZ tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra tiesiogiai
susije¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, UZzsakovui pareikalavus, savo
sgskaita istaisyti triikumus, susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako uz jokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie atsiranda
deél $iy priezasciy:

6.12.1. Uzsakovas nesiima reikiamy veiksmy Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Vykdytojo pagrjsty rekomendacijy, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodyma, kunam Vykdytojas

priestarauja arba dél kurio stipriai abejoja; g
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6.12.2. Uzsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Vykdytojo
prieziiira, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdymg galioja tiek laiko po
darby suteikimo, kiek nustato Sutariai galiojantys jstatymai.

6.14. Vykdytojas gali turéti ir kity pareigy, jei jos numatytos Sutartyje.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Vykdytojo atlyginti
UzZsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui iSkeliama bankroto arba restruktarizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai
sustabdo savo veiklg ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2.. Vykdytojas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

7.1.3. po radtisko UZsakovo jspéjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar kity
Sios Sutarties sglygy, po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia.

7.2. Vykdytojas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas daugiau kaip ménesj véluoja apmoketi uz atliktus darbus pagal sutarties 3.1 punkte nurodytg
atsiskaitymo tvarka.

7.3. UZsakovui arba Vykdytojui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Vykdytojas privalo perduoti visus
iki Sutarties atliktus darbus, pasirasant priémimo-perdavimo akta. UZsakovas privalo uz darbus apmoketi
(Jeigu Sutartis nutraukta dél Vykdytojo kaltés, i§ mokétinos sumos i3skai¢iaves netesybas ir nuostolius).

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng
uzdelsta kalendorine diena.

8.2. Vykdytojas d¢l savo kaltés uzdelsgs atlikti sutartinj darba (paZeides galutinj darby atlikimo
terming), moka UZsakovui 0,02 proc. dydzm delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekviena uzdelsta
diena, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrg terming
iStaisyti sutartinio darbo kokybés trikumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gal bati visiskai ar i§ dalies atleidZiami nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy —nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respubllkos Civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
isipareigojimui vykdymm

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos Okyje pasna;kancms aplmkybes
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios
turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salles kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti
Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita 3alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas $alys atleidziamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

10. GINCU SPENDIMO TVARKA
10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.



11. KITOS SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasiraSius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

11.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu Salys sutaria ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.

11.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dvisaliu sutarties $aliy pasiraSytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.

11.4. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais dokumentais ir §ia Sutartimi.

11.5. Uzsakovo vykdyto mazos vertés pirkimo tiekéjy apklausos biidu ,,Vietinés reikSmeés keliy ir
gatviy su Zvyro danga greideriavimo darbai Sakiy seniiinijoje* pirkimo dokumentai ir Vykdytojo $iam
konkursui pateiktas pasililymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiskinant Sutarties
jvykdymo salygas.

11.6. Visi %ios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy Saliy.
Visi Sios Sutarties priedai, taip pat $ios Sutarties galiojimo metu Sutarties iSdavoje sudaryti iSvestiniai
susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

11.7. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasirasytinai, pasiun¢iami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. Pasiystas pranesimas laikomas gautu jo
gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas telefaksu.

11.8. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

11.9. Bet kokius mokesc€ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas
ir(arba) Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Vykdytojas ir(arba) Uzsakovas.

5 11.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turin¢iai egzemplioriais, po viena kiekvienai
Saliai.

11.11. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus Sutartyje
numatytas islygas, jei tokiy yra.

11.12. Sutarties priedas:

11.12.1. darby vienetiniai jkainiai;

11.12.2. techniné specifikacija.

12. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas Sakiy rajono savivaldybés administracija, Bazny&ios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio asmens
kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. pastas savivaldybe@sakiai.lt, AB DnB bankas, b.k. 40100,
a.s. LT684010042100010164
Vykdytojas: UAB . Hidrokesta®, Valiy g. 15A, Giedru¢iy k., Sakiy r. sav., juridinio asmens kodas
174414579, telefonas (8 345) 52567, faksas (8 345) 52567, el. pastas hidrokesta@gmail.com.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Biudzeto ir turto skyriaus vedeéja, Direktorius —
Le. administracijos direktoriaus pareigas, Valdas Savukaitis. -

Egidija Grigaitiené
S
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2017-04-05 Darby rangos sutarties Nr. VL-705, 1 priedas

Vietings reikSmés keliy ir gatviy su Zvyro danga greideriavimo ir iSdauzy utaisymo frakcionuotu

zvyru Sakiy seniiinijoje darby fiksuoti jkainiai

Eil. Nr. Darby jkainiy pavadinimas 1 km (m’) fiksuotas jkainis,
Eur (su PVM)

1. Greideriavimo darbai 31,46

2. I8dauzy uztaisymo frakcionuotu Zvyru darbai 20,49
UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
BiudZeto ir turto skyriaus vedéja, Direktorius
l.e. administracijos direktoriaus pareigas, Valdas Savukaitis
Egidija Grigaitiené L
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2017-04-05 Darby rangos sutarties Nr. VL-705, 2 priedas
SAKIU SENIONIJOS VIETINES REIKSMES KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA
GREIDERAVIMO IR ISDAUZU UZTAISYMO DARBU ATLIKIMO TECHNINE
SPECIFIKACIJA

Techniné specifikacija apibréZia numatomus vykdyti Sakiy senifinijos keliy ir gatviy
prieZiliros darbus (greideriavimas, Zvyravimas iSdauzy vietose). Prieziiros lygis turi uztikrinti eismo
saugumg ir gatviy tinkamuma naudoti.

Atliekamy darby aprasymas ir reikalavimai:

1. Pirkimo objektas — Sakiy seniiinijos vietinés reikimés keliy ir gatviy su Zvyro danga
greideriavimas ir i§dauzy uzlyginimas.

2. Greideriavimo darbai bus atliekami Sakiy senifinijos vietinés reik§meés keliuose ir gatvese,
pagal Perkanciosios organizacijos poreikj.

3. Preliminarus numatomy darby kiekis (apimtis) 1 metams.

4. Numatoma nugreideriuoti keliy per visg Sutarties laikotarpj 115 km (preliminarus kiekis).
ISdauZzy uztaisymas frakcionuotu zvyru ~ 700 kub.m. Priklausomai nuo poreikio ir faktiniy
aplinkybiy, darby apimtis ir jy atlikimo pradzig nustato Sakiy senitinijos senitinas. Atlikus darbus,
pasiraSomas atlikty darby perdavimo priémimo aktas, nurodant darby apimtj, pradzia, pabaiga,
kokybe.

Darby kiekiai sutarties vykdymo metu gali mazéti arba didéti iki 30% nuo preliminariy darby
kiekiy, atsizvelgiant j finansines galimybes ir faktinj poreikj.

5. Uzsakymg greideriuoti kelius gali pateikti Sakiy senifinijos senifinas ar seniiing
pavaduojantis darbuotojas telefonu, faksu ar elektroniniu pastu.

Pagal senilinijos nurodymg ZodZiu arba rastu, atliekami greideriavimo darbai, autogreideriu
pravaziuojant reikalinga karty skai¢iy, kad buty formuojamas skersinis profilis ir uZtikrinamas
vandens nutekéjimas, uZztaisant iSdauzy vietas frakcionuotu Zvyru vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 jsakymu Nr. V-
258 patvirtinty Vietinés reik$mes keliy (gatviy) defekty (pazaidy) nustatymo ir statybos darby riisies
parinkimo rekomendacijy 11 priedo ,,Vietinés reik§més kelio (gatvés) elementy, susijusiy su dangos
konstrukcijos laikomgja geba projektiniu naudojimo laikotarpiu, rekomendaciniai prieZitros
normatyvai* skyriaus ,,VaZziuojamoji dalis skyrelio “Zvyro, Zvyro ir skaldos, skaldos danga
(zvyrkeliai)*“ rodikliy ,I8dauzy uZtaisymas (statinio buklés defekty Salinimas)*, ,,Bangy ir provézy
iStaisymas (statinio biklés defekty $alinimas)“, ,.Skersiniy nuolydziy taisymas (statinio buklés
defekty Salinimas)®, ,.[duby, iskyly, jluziy ir kity nelygumy istaisymas (statinio biklés defekty
Salinimas), ,,Nusidévéjusio sluoksnio atnaujinimas® darby procesy apradymais, i$skyrus rodiklio
.»Valymas* darby procesa, surenkant ir pasalinant stambesnius kaip 10 sm skersmens akmenis ir savo
transportu iSveZant ] seniino nurodyta vieta bei atstatant darby metu paZeistus inzineriniy
komunikacijy Sulinius, ir kitais teisés aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais
teisés aktais, jeigu jie susij¢ su perkamy darby atlikimu.

Gavus senifinijos nurodyma pradéti darbus, greideriavimo darbai pradedami ne véliau kaip
per 2 darbo dienas, ne maziau kaip 2 kartus per sezona, kitus kartus - pagal nurodytus preliminarius
darby kiekius ir daznuma, kurie, esant bitinybei gali keistis, nevirsijant bendro ilgio.

6. Uzsakovas ir rangovas turi suderinti laikg ir tarpusavyje uzfiksuoti, kada uzsakymas yra
pateiktas.

7. Greideriavimo darbai turi biiti atliekami su vidutiniais ar sunkiaisiais savaeigiais greideriais
trimis pravaziavimais. Sutvarkyti kelkras¢ius, kad nebiity auksciau, negu kelio danga.

8. Greideriuojant kelius pirma kartg sezone bitinas reikalavimas - verstuvu nuskusti ir
paskleisti | kelio vidurj ne maziau kaip po 25 cm i§ abiejy pusiy kelkra$¢iuose susiformavusius zvyro
- velénos volus, Zemiausiose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens
nubégimui. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiskai ir uz juos nebus apmokama.

9. Pries greideriuojant kelius, i3dauzas uzpilti Zvyru (1 km kelio uZpilama ne maziau kaip 10
m? Zvyro 0/32 frakcijos).

10. Greideriavimo jkainiai skai¢iuojami 1 km kelio pilno nugreideriavimo viso kelio plo¢iui.



11. Naudojamos medziagos turi atitikti Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy,
naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 07 reikalavimus.
12. Darbai vykdomi taip, kad biity uZtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.







