STATYBOS RANGOS SUTARTIS
DEL STOGO DANGOS KAPITALINIO REMONTO IR KONDICIONAVIMO BEI
VEDINIMO SISTEMU JRENGIMO DARBU PIRKIMO, JSKAITANT DARBO PROJEKTU
PARENGIMA (I ETAPO DARBAI)
A L%~ 76 CTELE /R
2016 m. liepos meén. 28 d.
Mes,
V3l ,.Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija™, juridinio asmens kodas 124241078 (toliau —
Uzsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Siauruseviiaus, veikianéio pagal
jstaigos jstatus, viena $Salis ir UAB | Infes™, jmonés kodas 302947360, UAB ,,Irdaiva™ jmonés kodas
300122690, abi kartu veikiancios pagal 2016-06-08 jungtines veiklos sutart] Nr. 283602, (toliau —
Rangovas), atstovaujami atsakingo partnerio UAB ,Infes™ direktoriaus Arvydo Markeviciaus,
veikiancio pagal jam suteiktus jgaliojimus, kita Salis,
toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ $ia statybos rangos
sutart) del stogo dangos kapitalinio remonto ir kondicionavimo bei védinimo sistemy jrengimo
darby pirkimo, jskaitant darbo projekty parengima (I etapo darbat), toliau vadinama — Sutartimi.

I. SAVOKOS
Darbai—
1.1. Pirmojo etapo darbai:

1.1.1. LRT 1 ir 2 studijy S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-

8104, oro kondicionavimo bei védinimo sistemy jrengimo darbai, jskaitant

darbo projekto parengimg, vadovaujantis techninio projekto LRT 1 ir 2

studijy védinimo ir oro kondicionavimo sistemy rekonstrukcijos S. Konarskio

2. 49, Vilniuje, projektas™ védinimo ir oro kondicionavimo dalyje 2016-01-

TP-SV ir elektrotechninéje dalyje 2016-01-TP-E nustatytais reikalavimais,

igyvendinant sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;

- vedinimo sistemy montavimo darbai;

- Silumos tiekimo sistemy montavimo darbai;

- oro kondicionavimo sistemy montavimo darbai;

- bendrastatybiniai darbai,

- statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimo darbai;

kiti baigiamieji Silumos tiekimo, vedinimo ir oro kondicionavimo darbai pagal

darbo projekto sprendinius.

1.1.2. Dalis Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje,

Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio

remonto darby stogo dangos avarinei buklei likviduoti, pagal techniniame

projekte ,Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S.

Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbu projektas™ sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;

- stogo dangos ir avarinés buklés pozymiy turinéiy lietaus nuvedimo
sistemos daliy ir konstrukcijy pakeitimo darbai (sutvarkomi karnizy
plysiai, pakei¢iamos ¢erpés, grebestai, susidévéjusios medinés laikancios
konstrukcijos (gegnés, stygos ir murloc¢iai ir pan);

- vidaus laipty, vaiks¢iojimo taky, dury jrengimas;
kiti susije darbai pagal techninio projekto sprendinius.

1.2 Darbq pradzia, pabaiga —
Darbai pradedami nedelsiant po statybvietés perdavimo priémimo akto sudarymo.
Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo dangos
kapitalinio remonto darbai (stogo dangos avarinés bukles likvidavimo darbai),
iskaitant darbo projekto parengima, turi biiti atlikti iki 2016 m. spalio 31 d. Stogo
dangos kapitalinio remonto (avarinés buklés likvidavimo darby) vykdymo
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terminas gali biiti pratestas 1 karta, bet ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui.
Védinimo ir oro kondicionavimo sistemy jrengimo darbai, jskaitant darbo projekto
parengima, turi buti atlikti iki 2016 m. rugpji¢io 20 d. Kondicionavimo jrangos
(vidiniy ir ioriniy bloky) montavimo darby, jskaitant kondicionavimo sistemos
derinimo, paleidimo darbus, vykdymo terminas gali biiti pratestas 1 (viena) karta,
bet ne ilgesniam kaip 9 (devyneriy) ménesiy laikotarpiul

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby
perdavima-priémima, pasirajomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.
I$laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines
ir netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas
negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
Projektas:

Techninis projektas ,,Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S.
Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbu projektas™

Techninio projekto ,,LRT 1 ir 2 studijy védinimo ir oro kondicionavimo sistemy
rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas™ elektrotechnine dalis
2016-01-TP-E.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemongs bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jy dal).

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo
organizuoti statinio statybos techning priezilra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma [ranga
bei Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir
jos valdymo teise¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba Kkiti asmenys, paskirti Rangovo
vykdyti dalj Darbuy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumoketa
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei ju baigima ir
bet kuriy detekty istaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane¢ Rangovui kaip apie
Uzsakovo personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

{1. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming atlikti Darbus
pagal Projekto sprendinius ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir
oaliojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei iStaisyti statybos
montavimo darby defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

ho
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111. BENDROSIOS NUOSTATOS

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.1.1. Sios Sutarties ir jos pakeitimy salygos;

3.1.2. Projektas (priedas Nr. 1);

3.1.3. Veikly sgrasas (priedas Nr. 2).
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bliti keiCiamos, 1Sskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems sutarties sglygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti bet kuri sutarties Salis.
Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi
bati siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais
jteikiant UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu
pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per S (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté
yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu UzZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra™ vykdys
Darby techning prieziiirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi
gauti) statyba leidZiantj dokumentg bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat
privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala
ir atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy,
susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius
arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

Rangovui pranesus apie nustatytas Projekto klaidas, trikumus ir pan. Uzsakovas
jsipareigoja nedelsiant organizuoti techninio projekto trikumy iStaisymag ir
prisiima rizika dél techninio projekto truikumy sukelty padariniy (apmokéjimas uz
papildomus darbus, darby atlikimo termino pratgsimas ir kt.).

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Projekte bei Veikly sarase nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos
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Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas yra atsakingas uz Subrangovy, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir rapestinguma, galéjo gauti iki Sutarties
pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiu dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus,
turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas
baty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinems
reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1.  savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir
Siuksles;
5.7.2.  sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus

Rangovo jrengimus;
5.7.3.  wvalyti ir prizitréti patekimo | Statybviet¢ kelius bei aplinkg nuo
$iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir patekimui j Statybviete
naudojami keliai turi bati saugts, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalul ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
atsakingas uz bet kokj $iy keliy remontg, kurio gali prireikti del Rangovo
veiksmuy.
Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikia teis¢ naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems.
Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personala ar Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmeg saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugal.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
Jrangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, pries pastépdamas ar uzdengdamas kurias nors Konstrukcijas ar
statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziuros vadova,
kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranesgs Statinio
statybos techninés prieziaros vadovui, tai, Statinio statybos technines priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui.
Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalitikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby
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ivykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezines
nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitros
vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziuros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
[ranga, Medziagos arba Darby kokybeé yra su trakumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas gali atmesti
ta [ranga, Medziagas arba Darbg atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui
ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trakumus,
defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius

arba atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus

Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma
7ala arba jie prarandami, kai uz jy priezilra atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradimg nepriskirtina Uzsakovui. tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turl buti pakankamai
issamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi bliti pateikti minctos jrangos
techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg. kad Rangovas
yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradzios datos, ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Darby uzbaigimo akto
patvirtinimo.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai
yra atsakingi uz sutarties nuostaty vykdyma pagal Uzsakovo valstybes jstatymus ir
kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti
santykiuose su Uzsakovu.

V1. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai nustatyti Sutarties 1.2 punkte.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy del vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Darby kainos per dieng.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, Kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, pasiraSyti Darby perdavimo-
priémimo aktai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.
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Uzsakovas, rastu nurodydamas pagristg prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka
Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagrjstai
patirty papildomy I$laidy apmokéjimg.

VII. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas turi bati uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijimu. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma - 5% nuo Sutarties
kainos be PVM. Uztikrinimas privalo galioti visg Darby atlikimo ir defekty
istaisymo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Jei Rangovas per 1
laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, Sutartis, Uzsakovo
iniciatyva, gali buti nutraukta.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i$daves juridinis asmuo negali ivykdyt
savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti nauja uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
atlikimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

VIH. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraomi Darby perdavimo-priémimo aktai.
Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu
privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziliros vadova. Statinio statybos
technines priezifiros vadovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 3
darbo dienas Uzsakovas kartu su Statinio statybos techninés prieZitros vadovu
privalo:
8.2.1. atlikti bendra Darby apzilirg ir patikrinima, priimti Darbus ir
pasiradyti Darby perdavimo-priémimo akta, jeigu darbai atlikti tinkamai,
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasg. Tokiame sarase turi
bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti;
arba
8.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety buti
pasirasomas Darby perdavimo-priemimo aktas.
Rangovas iki Darby perdavimo dienos privalo paSalinti i3 Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos technines priezitros vadovui,
Uzsakovui tinkamas salygas Darbams apzitréti, skirti biiting specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

1X. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 932.146,69 Fur, PVM sudaro 195.750.80 Eur. Bendra Sutarties




9.5.

9.6.

9.7.

kaina su PVM yra 1.127.897.49 Eur (vienas milijonas vienas Simtas dvideSimt
septyni tikstanciai aStuoni Simtai devyniasdeSimt septyni eurai, 49 ct.). Jei suma
skaidiais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimas uz tinkamai pagal Sutartj atliktus atliekamas vadovaujantis Saliy
jgalioty asmeny patvirtintais darby priémimo - perdavimo aktais.

Darby priémimo ir perdavimo tvarka:

9.4.1. atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj meénesj. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos.

9.4.2. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby
priemimo aktus apie atliktus Darbus ir i$laidas ir pateikti Uzsakovui kas
ménes] ne vehiau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Uzsakovas
isipareigoja atlikty Darby aktus perzitreti ir per 10 kalendoriniy dieny nuo jy
gavimo $iuos aktus pasirasyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui,
ir/arba tuo paciu terminu priimti negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiksti
rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby
atlikimo arba kokybes bei atitikimo Sutarties salygoms
9.4.3. esant gincytinoms pozicijoms (pretenzijoms del Darby kokybes ir
atitikimo Sutarties sglygoms), Uzsakovas priima bei apmoka negincyting
Darby dal;.

Sutart) numatoma 15 dalies finansuoti Keliy plétros ir prieziliros programos
1¢Somis, todel visus mokejimus pagal Sutartj uz tinkamai perduotus Darbus pagal
Rangovo pateiktg saskaitg Pirke¢jas atlicka per 5 darbo dienas po Darby
finansavimui skirty lésy jplaukimo | Uzsakovo saskaitg, bet ne veliau, kaip per 30
(trisdesimt) dieny nuo tinkamy moke¢jimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu
terminu, tai jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo
dydis — 0,02% nuo laiku neapmoketos sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti
skai¢iuojami, jei mokéjimai veéluoja ne dél Uzsakovo kaltées (pvz., laiku negautos
valstybés biudzeto investicijy programos [¢Sos ir pan.).

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.7.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny
Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos UAB SISTELA
Informacinis programinis kompleksas ,,Samata™ duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo programos duomeny
bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas
tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius, statybos



10.1.

10.2.

produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz
bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip
trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos
joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy;

9.7.2. padid¢jus arba sumazg¢jus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos

perskaic¢iavimo tormulé pasikeitus PVM tarifui:

, S, —A 7.
| ae Dy 100
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM taritas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
9.7.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar detliacijos pokycio
nekoreguojama.

X. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, btitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima
taip pat Darbo kokybé¢s ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, Medziagas.

10.1.4.Nuo Sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat
priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis
nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasirasymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas [éSas,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, ra$tu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaic¢iuotas pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo buodus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti)
Darbai. Papildomy darby batinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu



10.3.

10.4.

10.6.

10.7.

aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninio
prizitrétojo ir projektuotojo para$ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;
Darbai, atsirade papildzius Techninj projektg ir (arba) nenumatyti Darby
samatose, laikomi papildomais darbais. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti
pagal Projektg, parengta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas™ aktualia redakcija, pagal
9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio
statybos  skai¢iuojamg kaina, nustatyta vadovaujantis STR
1.05.06:2010  ,,Statinio  projektavimas®™ aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindeti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudetines dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti keiCiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby
apim¢iai, techninei specifikacijai, breziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelatkomi.
Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok]
Rangovo prane§img, privalo pateikti trukstama informacija, tinkamus paaiSkinimus
bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy,
uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokejimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo proceduros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakovg, nurodydamas Subrangovo
pakeitimo priezastis;
10.7.2.  gaves tokj pranesimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu
jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.
10.8. Kei¢iamas Subrangovas turi atitikti konkurso dokumentuose nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus subrangovui.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo buti nustatyt
perimant Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo
metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.



11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus detekty arba zalos iStaisymo
Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

XIL SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka
ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma
arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali
Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo arba visais pagristais atvejais neprat¢sia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$
20 dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangovg 1§
Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkty:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél
turto i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas twri nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz
tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo
saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas,
susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UzZsakovas, padares
tokius atskaitymus uz papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visg
likusig Rangovui mokétina suma privalo iSmokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip per 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bliti sumoketa:
12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Islaidos uz |rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos
Rangovas tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokeéjus, Si [ranga ir Medziagos
tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas
pagristai prisi¢éme tikedamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti
pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos jei
negauna viso apmokejimo;
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka
ilgiau nei 90 dieny.
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12.7.

13.1.

14.1.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
10 dieny apie tai rastu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity 15 Sutarties arba Kitaip
kylan¢iy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél
gyvybes ar turto i1$saugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i$ Statybvietés ir
pats palikti Statybviete.

XIIl. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi 1$spresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties
Salys rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi
pasitilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 10 dieny. Gincas
turi buti i$sprestas per ne ilgesnj nei 20 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
gin¢o isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus juy ispresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV. NENUGALIMA JEGA

Jei kuri nors sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama
informuoja apie tai kitg 3alj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir
tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo
Jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek 1manoma, ir ieSko alternatyviy btudy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés
uz Sutarties nevykdymag dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies
irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Né viena
sutarties Salis néra laikoma pazeidusi sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po konkurso nugalétojo paskelbimo ar po sutarties
isigaliojimo dienos.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéety buti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalimos jégos
aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15



14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

19.1.
19.2.
19.3.

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 © Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo”).

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma
déel nenugalimos jégos (forcemajeure). Jei nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 dieny, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet
kuri sutarties Salis turi teise nutraukti sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30
dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties salygas
Salys atleidZziamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

XV. SUTARTIES AISKINIMALI

Sutarties antraStés ir straipsniy pavadinimai negali buti naudojami sutarciai
aiskinti.

Priklausomai nuo konteksto, zodzZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksu
daugiskaitg ir atvirk$¢iai, o vyriskosios giminés Zzodziai gali reiksti moteriskajg ir
atvirksciai.

XVI. TAIKYTINA TEISE IR SUTARTIES KALBA

Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami remiantis Lietuvos
Respublikos teise.

Visi dokumentai, kuriuos Rangovas privalo pateikti vykdydamas sutartj, turi buti
pateikiami Lietuviy kalba.

XVIL ISPEJIMAI IR PRANESIMAI RASTU

Su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties Salys susiraSinéja
sutartyje numatyta kalba bei nurodytais adresais.

Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane$imai turi buti rastiski. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Bet
kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, blitiny jo prane$imo gavimui uztikrinti.
Pranesimai neturi bati nepagristai sulaikomi arba delsiami i§siysti.

XVII ETIKA

Rangovas ir jo darbuotojai per visg sutarties vykdymo laikotarp} privalo iSlaikyti
profesinj konfidencialuma.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti
pakenkti nesalikam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto
Saltiniai — bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystes
ryiai ar kitos sgsajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilus]
vykdant sutart}, turi biiti nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

XIX. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais kiekvienai $aliai po viena, lietuviy kalba.
Sutarties egzemplioriai turi vienodg juridine galia.

Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

19.3.1. Uzsakovo darbuotojai Rolandas Joksys, tel. Nr. 8 698 88276, el.paStas
roljok@lrt.lt atsakingas uz Stogo dangos kapitalinio remonto darby atlikimg ir
Sergej Surkov, tel. Nr.8 615 48955, el.pastas sersur@lrtlt. atsakingas uz
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Kondicionavimo bei védinimo sistemy jrengimo darby atlikima.
19.3.2. Rangovo darbuotojas - Dovydas Latvinskas, tel.Nr. 8 699 32573, el.pastas

dovydas.latvinskas@infes.It.

19.4. Sutarties priedai:

1. Techniniai projektai (CD) ,,Techninis projektas ,,Lietuvos nacionalinio
radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniyje, stogo
remonto darby projektas® Techninio projekto ,,LRT 1 ir 2 studijy védinimo
ir oro kondicionavimo sistemy rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49,

Vilniyje, projektas® ;
Veikly sarasas;

SIS

XX. KONTAKTAI

RANGOVAS

Jungtinés veiklos sutarties Nr. 283602 pagrindu
veikiancios UAB ,.Infes™(j.a.k. 302947360) ir
UAB ,,Irdaiva™ “(j.a.k. 300122690)

Atsakingas partneris UAB ,,Infes”

PVM mokétojo kodas L. T100007393212
a.s.1.T197300010133987657

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Buveinés adresas: Zirmiiny g. 27, Vilnius 09105
Tel. 85231 32 09

Fax. 85210 76 87

El. pastas: info(@ infes.lt

UAB ,,Infes* direktoriu
Arvydas Markevicius | 7"

Statybvietés priemimo—perdavimo akto torma;
Darby perdavimo—priémimo akto forma;
Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma.

UZSAKOVAS

V3] Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija

Jmones kodas 124241078

PVM mokétojo kodas
[.T242410716
a.s.L.T88401004200043899

AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Buveines adresas: S. Konarskio g.
49, Vilnius 03123

Tel. 852363209

Fax. 85236 32 08

El paétas: Irt(@lrt.It

Generalinis dlrakiqmsp \\

Audnus Sia -usl.,uélg{sm 2 \\
.-/ VA AR\
- atsd ] \é \
\, 1

snaudds z

O R

\\._\ R /4

N \/lLMUS /
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FEtapo Nr.

o

Nuolatiniy Darbu/paslaugy
eiklos (etapo) pavadinimas)

Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo kiekiai eurais be PVM

ufeafes

Duarbo

(etapo)

kaina,
eurais be

d.

[Pildo rangovas]

d.

71- 80 d.

PVM

L1 ]

-1

v
,

)
|
= -

31 -4pd.

21 -3pd.

[1-2

61 -7pd.

81 -9pd.

91 — 140 d.

71 11t

rangovas]

2ia 3N




1.7.

Kiti baigiamieji Silumos
tiekimo. vedinimo ir oro 2000 2000 iy 8300
kondicionavimo darbai

2. Dalis Lietuvos nacionalinio 8&._.0 pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangog
kapitalinio remonto darby stogo dangos avarinei biiklei likviduoti, pagal techniniame projekte ., Lietuvos nacionalinio radijo pastato

793859,62

252140,38



Sutarties 3 priedas

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

|Data|
Rangos sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
Uzsakovas — {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties salyguy 4.1 punkto nuostatomis Siuo

Statybvietés priemimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas} Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, $iuo aktu peremes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §} akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietes riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2

Lo

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamag Statybvietés priklausiniy bukle apibudinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar Kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

ParaSas: Data




Sutarties 4 priedas

Uzsakovas:

Sutartis:
Uzsakovas:
Rangovas:
DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS NR.
Aktavimo laikotarpis:
Sutartine Atlikta darby nuo Atlikta darby nuo
darbo statybos pradzios statybos pradzios iki

{(darby iskaitant ataskaitini ataskaitinio Atlikta darby per

arupés) laikotarpi laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
Eil. kaina,
Nr. Veiklu pavadinimas Eur % Suma, Eur % Suma, Eur % Suma, Eur
1.
2
3
4
5
6
7
g - 1
9
10

I8 viso : (be PVM)
PVM 21 % |
VISO: (su PVM )

Rangovas:



Sutarties 5 priedas

(banko pavadinimas)

SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
jradykite viesojo pirkimo konkursa laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data] (toliau — Klientas)
pranesé, kad laiméjo V§] ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija™ (toliau — Garantijos gavéjas)
[jrasykite pirkimo pavadinima] viesa)j pirkimg ir yra sudargs
pirkimo-pardavimo sutartj del [uprasyvii sutarties objektg] (toliau — Sutartis).
[pavadinimas] bankas, atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau — Garantas), $ioje
garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai

jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau Kaip [suma| [suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)

per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavima moketi (originalg), kuriame nurodytas
garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties sgiygy (bet koks Kliento
prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavejas neprivalo pugristi
reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu

[ garantijos isdavimo data)

Bet kokius rastiSkus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ia garantijg.

Si garantija galioja 48 ménesius. [jrasykite galiojimo daig]. Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos
gavéjui pagal Sia garantija baigiasi, jeigu yra kuri nors 18 Siy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves Garantijos gavéjo
rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;
2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

a) Garantijos gaveéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

b) Klientas jvykdeé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu pranesa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantijg.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu
pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

Si garantija turi buiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksciau, jei ji tapty
nebereikalinga.

A V.

(jgaliolo asmens pareigos) (parasas) (vardo raidé, pavardeé)



Isduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé¢. Saliy ginéai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Sis laidavimo draudimo rastas isduotas Draudimo bendrovés 20 m.  meén.  dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.  (toliau -
Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp sio laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy nuostaty,
pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Laiduotojas:

(luiduotojo pavadinimas)
Jgaliotas asmuo:

(parasdas) (vardas ir pavarde)
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