

PRELIMINARIOJI SUTARTIS

DĖL STOGO DANGOS KAPITALINIO REMONTO IR KONDICIONAVIMO BEI VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTŲ PARENGIMĄ

NR. 11902-160428/1

2016 m. liepos mėn. 28 d.

Mes,

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, juridinio asmens kodas 124241078 (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, viena šalis, ir UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, UAB „Irdaiva“ įmonės kodas 300122690, abi kartu veikiančios pagal 2016-06-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 283602, (toliau – Rangovas), atstovaujami atsakingo partnerio UAB „Infes“ direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus, kita šalis,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė sudaryti šią preliminarą sutartį dėl stogo dangos kapitalinio remonto ir kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbų pirkimo, įskaitant darbo projektų parengimą (toliau – Preliminari sutartis).

Kadangi Užsakovas supaprastintų skelbiamų derybų būdu Rangovo pasiūlymą dėl Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbų, įskaitant darbo projekto parengimą, ir LRT 1 ir 2 studijų S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8104, oro kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbų, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau - Darbai) atlikimo pripažino laimėjusiu konkursą, ir priėmė Rangovo pasiūlymą vykdyti Darbus bei baigti tuos Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, tai Užsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Preliminarios sutarties dalykas

- 1.1. Šia Preliminaria sutartimi Šalys įsipareigoja šioje sutartyje nustatytais sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį dėl stogo dangos kapitalinio remonto ir kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbų pirkimo, įskaitant darbo projektų parengimą (toliau – Pagrindinė sutartis).
- 1.2. Šioje Preliminarioje sutartyje nurodytas sąlygas Šalys laiko privalomomis sąlygomis Pagrindinei sutarčiai.

- 1.3. Šalys sudaro Pagrindines sutartis dėl Pirmojo etapo ir Antrojo etapų darbų atlikimo:

1.3.1. Pirmojo etapo darbai:

1.3.1.1. LRT 1 ir 2 studijų S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8104, oro kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą, vadovaujantis techninio projekto „LRT 1 ir 2 studijų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas“ vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje 2016-01-TP-ŠV ir elektrotechninėje dalyje 2016-01-TP-E nustatytais reikalavimais, įgyvendinant sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;
- vėdinimo sistemų montavimo darbai;
- šilumos tiekimo sistemų montavimo darbai;
- oro kondicionavimo sistemų montavimo darbai;
- bendrastatybiniai darbai;
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbai;

kiti baigiamieji šilumos tiekimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai pagal darbo projekto sprendinius.

1.3.1.2. Dalis Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbų stogo dangos avarinei būklei likviduoti, pagal techniniame projekte „Lietuvos nacionalinio radijo pastato

(n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbų projektas“ sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;
- stogo dangos ir avarinės būklės požymių turinčių lietaus nuvedimo sistemos dalių ir konstrukcijų pakeitimo darbai (sutvarkomi karnizų plyšiai, pakeičiamos čerpės, grebėstai, susidėvėjęs medinės laikančios konstrukcijos (gegnės, stygos ir murločiai ir pan);
- vidaus laiptų, vaikščiojimo takų, durų įrengimas;
- kiti susiję darbai pagal techninio projekto sprendinius.

1.3.2. Antrojo etapo darbai:

1.3.2.1. Baigiamieji Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbai, pagal techniniame projekte „Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbų projektas“ sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;
- stogo apšiltinimo darbai;
- lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbai;
- naujos stogo dangos įrengimas;
- medinių stogo konstrukcijų stiprinimo darbai;
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai;
- kiti baigiamieji stogo dangos kapitalinio remonto darbai pagal techninio projekto sprendinius.

- 1.4. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Preliminarios sutarties įsiteisėjimo sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Pirmojo etapo darbų atlikimo.
- 1.5. Rangovas, gavęs Užsakovo kvietimą sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Antrojo etapo darbų atlikimo, įsipareigoja kvietime nurodytą laiką atvykti ir sudaryti sutartį dėl Antrojo etapo darbų atlikimo.
- 1.6. Nesant pakankamo finansavimo, Pagrindinė sutartis dėl Antrojo etapo darbų pirkimo gali būti nesudaroma.
- 1.7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 63 str. 5 d. norma, Preliminarioji sutartis sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

2. Būtiniosios Pagrindinės sutarties sąlygos

Šalys įsipareigoja į sudaromą Pagrindinę sutartį įtraukti šias būtinąsias Pagrindinės sutarties sąlygas:

- 2.1 Pagrindinė sutartis sudaroma sąlygomis nustatytomis Pagrindinės sutarties projekte (supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų 4 priedas).
- 2.2 Pagrindinės sutarties dėl Pirmojo etapo darbų pirkimo kaina bus 932.146,69 Eur (be PVM), PVM sudaro 195.750,80 Eur. Bendra Pirmojo etapo darbų kaina su PVM 1.127.897,49 Eur.
- 2.3 Pagrindinės sutarties dėl Antrojo etapo darbų pirkimo kaina bus 113.853,31 Eur (be PVM), PVM 23.909,20 Eur. Bendra Antrojo etapo darbų kaina su PVM 137.762,51 Eur.
- 2.4 Pagrindinės sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 1 (vienerius) metus, skaičiuojant nuo Preliminarios Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc., lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją.

3. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimas.

3.1. Preliminariosios sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

Rangovas, atsisakęs Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pagrindinę sutartį (sutartį dėl Pirmojo etapo darbų pirkimo ir/arba sutartį dėl Antrojo etapo darbų pirkimo) Užsakovui

pareikalavus, įsipareigoja ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo, sumokėti Užsakovui 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 00 ct) baudą.

4. Atsakomybė

4.1. Šalis, dėl kurios kaltės Pagrindinė sutartis nesudaroma, atsako už visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

5. Baigiamosios sąlygos

5.1. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

5.2. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adresą, pavadinimą ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

5.3. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

5.4. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo įstatymuose nustatytais atvejais.

5.6. Ši Preliminarioji sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties Nr. 283602 pagrindu
veikiančios UAB „Infes“ (j.a.k. 302947360) ir
UAB „Irdaiva“ (j.a.k. 300122690)

Atsakingas partneris UAB „Infes“

PVM mokėtojo kodas LT100007393212

a.s.LT197300010133987657

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Buveinės adresas: Žirmūnų g. 27, Vilnius 09105

Tel. 85 231 32 09

Fax. 85 210 76 87

El. paštas: info@infes.lt

UAB „Infes“ direktorius
Arvydas Markevičius

(parašas ir antspaudas)



UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija

Įmonės kodas 124241078

PVM mokėtojo kodas

LT242410716

a.s.LT88401004200043899

AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Buveinės adresas: S. Konarskio g.
49, Vilnius 03123

Tel. 85 236 32 09

Fax. 85 236 32 08

El. paštas: lrt@lrt.lt

Generalinis direktorius
Audrius Siaurusevičius

(parašas ir antspaudas)



Nr. 111 UZ-160728/2

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
DĖL STOGO DANGOS KAPITALINIO REMONTO IR KONDICIONAVIMO BEI
VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTŲ
PARENGIMĄ (I ETAPO DARBAI)**

2016 m. liepos mėn. 28 d.

Mes,

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, juridinio asmens kodas 124241078 (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, viena šalis ir UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, UAB „Irdaiva“ įmonės kodas 300122690, abi kartu veikiančios pagal 2016-06-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 283602, (toliau – Rangovas), atstovaujami atsakingo partnerio UAB „Infes“ direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus, kita šalis,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos rangos sutartį dėl stogo dangos kapitalinio remonto ir kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbų pirkimo, įskaitant darbo projektų parengimą (I etapo darbai), toliau vadinamą – Sutartimi.

I. SĄVOKOS

Darbai–

1.1. Pirmojo etapo darbai:

1.1.1. LRT 1 ir 2 studijų S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8104, oro kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą, vadovaujantis techninio projekto „LRT 1 ir 2 studijų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas“ vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje 2016-01-TP-ŠV ir elektrotechninėje dalyje 2016-01-TP-E nustatytais reikalavimais, įgyvendinant sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;
- vėdinimo sistemų montavimo darbai;
- šilumos tiekimo sistemų montavimo darbai;
- oro kondicionavimo sistemų montavimo darbai;
- bendrastatybiniai darbai;
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbai;

kiti baigiamieji šilumos tiekimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai pagal darbo projekto sprendinius.

1.1.2. Dalis Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbų stogo dangos avarinei būklei likviduoti, pagal techniniame projekte „Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbu projektas“ sprendinius:

- darbo projekto parengimo darbai;
- stogo dangos ir avarinės būklės požymių turinčių lietaus nuvedimo sistemos dalių ir konstrukcijų pakeitimo darbai (sutvarkomi karnizų plyšiai, pakeičiamos čerpės, grebėstai, susidėvėjusios medinės laikančios konstrukcijos (gegnės, stygos ir murločiai ir pan);
- vidaus laiptų, vaikščiojimo takų, durų įrengimas;
- kiti susiję darbai pagal techninio projekto sprendinius.

1.2 Darbų pradžia, pabaiga –

Darbai pradedami nedelsiant po statybvietės perdavimo priėmimo akto sudarymo. Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo dangos kapitalinio remonto darbai (stogo dangos avarinės būklės likvidavimo darbai), įskaitant darbo projekto parengimą, turi būti atlikti iki **2016 m. spalio 31 d.** Stogo dangos kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimo darbų) vykdymo

- terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui.
- Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą, turi būti atlikti iki **2016 m. rugpjūčio 20 d.** Kondicionavimo įrangos (vidinių ir išorinių blokų) montavimo darbų, įskaitant kondicionavimo sistemos derinimo, paleidimo darbus, vykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgesniam kaip 9 (devynerių) mėnesių laikotarpiui
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu.
- 1.4 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.5 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.6 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.7 **Projektas:**
Techninis projektas „Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbu projektas“
Techninio projekto „LRT 1 ir 2 studijų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas“ elektrotechninė dalis 2016-01-TP-E.
- 1.8 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.10 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, prižiūrintis Projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.11 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.12 **Subrangovas** - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.13 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.14 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.15 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Darbus pagal Projekto sprendinius ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei ištaisyti statybos montavimo darbų defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
 - 3.1.1. Šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos;
 - 3.1.2. Projektas (priedas Nr. 1);
 - 3.1.3. Veiklų sąrašas (priedas Nr. 2).
- 3.2. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 3.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti bet kuri sutarties Šalis.
- 3.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Rangovui pranešus apie nustatytas Projekto klaidas, trūkumus ir pan. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant organizuoti techninio projekto trūkumų ištaisymą ir prisiima riziką dėl techninio projekto trūkumų sukeltų padarinių (apmokėjimas už papildomus darbus, darbų atlikimo termino pratęsimas ir kt.).

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte bei Veiklų sąraše nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos

- Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
 - 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
 - 5.4. Rangovas yra atsakingas už Subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
 - 5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
 - 5.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
 - 5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius bei aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
 - 5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
 - 5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
 - 5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
 - 5.11. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
 - 5.12. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų

- įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.13. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbą atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
- 5.14.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
- 5.14.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
- 5.18. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Darbų užbaigimo akto patvirtinimo.
- 5.19. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminai nustatyti Sutarties 1.2 punkte.
- 6.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Darbų kainos per dieną.
- 6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

- 6.4. Užsakovas, raštu nurodydamas pagrįstą priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma - 5% nuo Sutarties kainos be PVM. Užtikrinimas privalo galioti visą Darbų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsimas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, Sutartis, Užsakovo iniciatyva, gali būti nutraukta.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų atlikimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
- 8.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo aktai.
- 8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 3 darbo dienas Užsakovas kartu su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu privalo:
- 8.2.1. atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, priimti Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jeigu darbai atlikti tinkamai, kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti; arba
- 8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 8.3. Rangovas iki Darbų perdavimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 932.146,69 Eur, PVM sudaro 195.750,80 Eur. Bendra Sutarties

- kaina su PVM yra 1.127.897,49 Eur (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 49 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 9.3. Apmokėjimas už tinkamai pagal Sutartį atliktus atliekamas vadovaujantis Šalių įgaliotų asmenų patvirtintais darbų priėmimo - perdavimo aktais.
- 9.4. Darbų priėmimo ir perdavimo tvarka:
- 9.4.1. atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos.
- 9.4.2. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų Darbų priėmimo aktus apie atliktus Darbus ir išlaidas ir pateikti Užsakovui kas mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas įsipareigoja atliktų Darbų aktus peržiūrėti ir per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo šiuos aktus pasirašyti tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, ir/arba tuo pačiu terminu priimti neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms
- 9.4.3. esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.
- 9.5. Sutartį numatoma iš dalies finansuoti Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšomis, todėl visus mokėjimus pagal Sutartį už tinkamai perduotus Darbus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą Pirkėjas atlieka per 5 darbo dienas po Darbų finansavimui skirtų lėšų įplaukimo į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
- 9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei mokėjimai vėluoja ne dėl Užsakovo kaltės (pvz., laiku negautos valstybės biudžeto investicijų programos lėšos ir pan.).
- 9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.7.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
- b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos UAB SISTELA Informacinis programinis kompleksas „Sąmata“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
- c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

9.7.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.7.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio nekoreguojama.

X. PAKEITIMAI

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

10.1.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu

aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninio priežiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu; Darbai, atsiradę papildžius Techninį projektą ir (arba) nenumatyti Darbų sąmatose, laikomi papildomais darbais. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, parengtą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

- a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
 - b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
- 10.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
- 10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliam nurodymams aplinkybės. Jeigu Rangovas, dėl šio punkto minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.
- 10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 10.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
 - 10.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- 10.8. Keičiamas Subrangovas turi atitikti konkurso dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus subrangovui.

XI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

XII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;
 - 12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip per 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
- Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
- 12.6.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos jei negauna viso apmokėjimo;
 - 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

XIII. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigaliojimo dienos.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15

- d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*forcemajeure*). Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

XV. SUTARTIES AIŠKINIMAI

- 15.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami sutarčiai aiškinti.
- 15.2. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

XVI. TAIKYTINA TEISĖ IR SUTARTIES KALBA

- 16.1. Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
- 16.2. Visi dokumentai, kuriuos Rangovas privalo pateikti vykdydamas sutartį, turi būti pateikiami Lietuvių kalba.

XVII. ĮSPĖJIMAI IR PRANEŠIMAI RAŠTU

- 17.1. Su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties šalys susirašinėja sutartyje numatyta kalba bei nurodytais adresais.
- 17.2. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsimi išsiųsti.

XVIII. ETIKA

- 18.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.
- 18.2. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

XIX. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 19.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais kiekvienai šaliai po vieną, lietuvių kalba.
- 19.2. Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 19.3. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
- 19.3.1. Užsakovo darbuotojai Rolandas Jokšys, tel. Nr. 8 698 88276, el.paštas roljok@lrt.lt atsakingas už Stogo dangos kapitalinio remonto darbų atlikimą ir Sergej Surkov, tel. Nr.8 615 48955, el.paštas sersur@lrt.lt. atsakingas už

Kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbų atlikimą.
19.3.2. Rangovo darbuotojas - Dovydas Latvinskas, tel.Nr. 8 699 32573, el.paštas dovydas.latvinskas@infes.lt.

19.4. Sutarties priedai:

1. Techniniai projektai (CD) „Techninis projektas „Lietuvos nacionalinio radijo pastato (n.k.v. kodas 35186) S. Konarskio g. 49, Vilniuje, stogo remonto darbų projektas“ Techninio projekto „LRT 1 ir 2 studijų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas“ ;
2. Veiklų sąrašas;
3. Statybvietės priėmimo–perdavimo akto forma;
4. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma;
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.

XX. KONTAKTAI

RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties Nr. 283602 pagrindu
veikiančios UAB „Infes“ (j.a.k. 302947360) ir
UAB „Irdaiva“ (j.a.k. 300122690)
Atsakingas partneris UAB „Infes“
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
a.s.LT197300010133987657
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Buveinės adresas: Žirmūnų g. 27, Vilnius 09105
Tel. 85 231 32 09
Fax. 85 210 76 87
El. paštas: info@infes.lt

UAB „Infes“ direktorius
Arvydas Markevičius

(parašas ir antspaudas)

UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija
Įmonės kodas 124241078
PVM mokėtojo kodas
LT242410716
a.s.LT88401004200043899
AB DnB bankas
Banko kodas 40100
Buveinės adresas: S. Konarskio g.
49, Vilnius 03123
Tel. 85 236 32 09
Fax. 85 236 32 08
El. paštas: lrt@lrt.lt

Generalinis direktorius
Audrius Siaurusevičius

(parašas ir antspaudas)

Sutrodes & priodes.

<i>Etapo Nr.</i>		Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas										Darbo (etapo) kaina, eurai be PVM
Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurai be PVM		<i>[Pildo rangovas]</i>										
		1 – 10 d.	11 – 20 d.	21 – 30 d.	31 – 40 d.	41 – 50 d.	51 – 60 d.	61 – 70 d.	71 – 80 d.	81 – 90 d.	91 – 100 d.	Darbo (etapo) kaina, eurai be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>
1. LRT 1 ir 2 studijų S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Un. Nr. 1095-9016-8104, oro kondicionavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą, vadovaujantis techninio projekto „LRT 1 ir 2 studijų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų rekonstrukcijos S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektas“ vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje 2016-01-TP-ŠV ir elektrotechninėje												
Darbo projekto parengimas												

1.7.	Kiti baigiamieji silumos tiekimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai								2000		2000	4300	8300
2. Dalis Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Ua. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbų stogo dangos avarinei būklei likviduoti, pagal techniniame projekte „Lietuvos nacionalinio radijo pastato S. Konarskio g. 49, Vilniuje, Ua. Nr. 1095-9016-8015, n.k.v. kodas 35186, stogo dangos kapitalinio remonto darbų stogo dangos avarinei būklei likviduoti“ aprašytą darbų sąrašą													
Darbo molieta nurodymais													

793859,62

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – {pavadinimas} Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

Sutartis:
Užsakovas:
Rangovas:

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS NR.
Aktavimo laikotarpis:

Eil. Nr.	Veiklų pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina, Eur	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, Eur	%	Suma, Eur	%	Suma, Eur
1.								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Iš viso : (be PVM)								
PVM 21 %								
VISO: (su PVM)								

Rangovas:

Užsakovas:

(banko pavadinimas)

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(miesto pavadinimas)

įrašykite viešojo pirkimo konkursą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Garantijos gavėjas) [įrašykite pirkimo pavadinimą] viešąjį pirkimą ir yra sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį dėl [aprašyti sutarties objektą] (toliau – Sutartis). [pavadinimas] bankas, atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai

įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma] [suma žodžiais, valiutos pavadinimas]

per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data]

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja 48 mėnesius. [įrašykite galiojimo datą]. Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

a) Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba

b) Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(draudimo bendrovės pavadinimas)

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu))

20____ m. _____ d. Nr. _____

(miesto pavadinimas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris: [nurodykite datą ir numerį]

Sutarties pavadinimas: [nurodykite pavadinimą] (toliau - Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešojo pirkimo konkursą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau - Tiekėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Tiekėjas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite viešojo pirkimo dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės partnerių pavadinimus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Laiduotojas), *neatšaukiamai* VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį. Šis įsipareigojimas yra privalomas Laiduotojui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Laiduotojo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Tiekėjas pagal sutartį su Perkančiąja organizacija įsipareigojo [tiekti prekes/teikti paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Perkančiajai organizacijai,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai dėl bet kokių Tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudimo bendrovė *besąlygiškai ir neatšaukiamai* įsipareigoja atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius ir per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija *neprivalo pagrįsti*, kurių Sutarties sąlygų Tiekėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Tiekėjas pažeidė. Perkančiajai organizacijai nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė neatsako už Tiekėjo Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos (*ForceMajeure*).

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Tiekėjo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai *galioja 48 mėnesius*. [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir/arba Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ____ mėn. ____ dienos
_____ patvirtintų _____ laidavimo draudimo taisyklių Nr. ____ (toliau -
Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų,
pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Laiduotojas: _____
(laiduotojo pavadinimas)

Igaliotas asmuo: _____
(parašas) (vardas ir pavardė)