

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. liepos mėn. 12 d. Nr. ST - 33 /PL17-SUT/R-86
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Naujosios Akmenės miesto seniūnija atstovaujama seniūno Rimvydo Juozapavičiaus veikiančio pagal Naujosios Akmenės miesto seniūnijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Plungės lagūna“, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Povilo Batavičiaus veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. PL17-IG-1, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Naujosios Akmenės miesto reprezentacinių ženklų pjedestalo viršutinės dalies sutvarkymo darbai.

1.2. Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją atlikti sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus.

1.3. Darbų atlikimo vieta V. Kudirkos g. ir Vytauto g. Naujoji Akmenė (įvažiavimas į miestą iš pietinės ir šiaurinės pusės).

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina – 2999 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eurai) su PVM ir visais galiojančiais mokesčiais.

2.2. Mokėjimo valiuta – eurai.

III. KAINODARA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

3.2. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus: Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui neatliktų Darbų kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas per 5 darbo dienas po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį, paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo sutarties kaina nebus keičiama. Kaina nebus perskaičiuojama tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pelno mokestis.

3.3. Darbų perdavimas vykdomas pagal atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį rengia Rangovas, o pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal Užsakovo reikalavimus.

3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras ir Atliktų darbų aktus per 10 (dešimt) dienų nuo dokumentų gavimo dienos.

3.5. Avansinis mokėjimas Rangovui sutartyje nenumatomas.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4. 1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti Darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais;

4.1.2. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti, per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal sutartį ir (ar) įstatymus privalo pateikti Rangovas;

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

4.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatyta laiku bei neperdavęs Užsakovui arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, moka Užsakovui sutarties 8.2 p. numatytą baudą bei moka 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros sutarties kainos tol, kol bus atlikti Darbai ir/arba ištaisyti defektai.

5.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

VI. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

6.1. Darbų atlikimo terminas – 2017 m. rugpjūčio 14 d.

6.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo Sutarties šalys ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

VII. UŽBAIGTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO IR PERĖMIMO TVARKA

7.1. Darbai laikomi Užsakovo priimtais, kai abi šalys pasirašo užbaigtų Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS


8.1. Darbų atlikimo pratęsimo galimybė nenumatoma.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 500,00 Eur (penki šimtai eurų 00 ct) bauda. Užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.3. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

8.4. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei abipusių šalių susitarimu.

8.5. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas yra neatsiejama sutarties dalis, pirkimo sutarties šalių valia turi būti įforminama protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridendant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.



8.6. Dėl viso kito, kas nepaminėta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

8.7. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

8.8. Sutarties priedas – Techninė specifikacija.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. priedas –Techninė specifikacija, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas

**Akmenės rajono savivaldybės
administracija, Naujosios Akmenės
miesto seniūnija**

Kodas 188635858

L. Petravičiaus a. 2, LT-85132

Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT614010043300060049

AB DNB bankas

tel. (8 425) 40 630

el. paštas:

Rimvydas.juozapavicius@akmene.lt

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės lagūna"

Kodas - 169901489

Plungės g. 28, 90310 Rietavas

Tel.: (8 448) 68647

Banko sąskaita: LT794010043000020392

AB DNB bankas, banko kodas 40100

E. paštas: info@plungeslaguna.lt

Naujosios Akmenės miesto seniūnas
Rimvydas Juozapavičius



UAB „Plungės lagūna“ vykdančiasis direktorius
Povilas Batavičius




2017 m. liepos mėn. 12 d.
sutarties Nr. ST - 33
priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Miesto reprezentacinio ženklo pjedestalo viršutinės dalies sutvarkymas.
2. Darbų atlikimo vieta – Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas.
3. Darbų atlikimo terminas – iki 2017m. rugpjūčio 14 d.
4. Darbų aprašymas:

- 4.1. Pjedestalo viršus apklijuojamas poliruotomis granito plokštėmis. Plokščių matmenys pateikiami brėžiniuose (žiūr. 1 ir 2 pav.). Plokščių storis gali būti nuo 3 iki 4 cm storio.
- 4.2. Granito plokščių spalva turi atitikti granito plytelėms, kuriomis apklijuotas pjedestalas.
- 4.3. Granito atsparumas gniuždymui ne mažesnis negu 180 mPA, vandens įgeriamumas ne daugiau kaip 0,5 proc.
- 4.4. Tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris koordinuotų visų sutartyje numatomų Darbų vykdymą;
- 4.5. Atliekant darbus Tiekėjas turi vadovautis statybos bei aplinkosaugos reikalavimais, standartais ir rekomendacijomis.



1 pav. V.Kudirkos g., esančio reprezentacinio ženklo, pjedestalo sutvarkymui skirtų granito plokščių matmenys



2 pav. Klevų g., esančio reprezentacinio ženklo, pjedestalo sutvarkymui skirtų granito plokščių matmenys

**NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO REPREZENTACINIŲ ŽENKLŲ PJEDESTALO
VIRŠUTINĖS DALIES SUTVARKYMO DARBŲ PIRKIMO DERYBŲ PROTOKOLAS**

2017-07-11 10.00 val. Nr.2

Naujoji Akmenė

Derybose dalyvauja atsakingas už viešąjį pirkimą Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius.

Posėdyje dalyvauja įgaliotas UAB „Plungės Lagūna“ vykdomo direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įgaliojimo Nr. PL17-IG-52 pagrindu atstovas Viktoras Bubelė.

DARBOTVARKĖ: Derybos dėl Naujosios Akmenės miesto reprezentacinių ženklų pjedestalo viršutinės dalies sutvarkymo darbų.

Įmonė UAB „Akmeresta“ į derybas neatvyko.

Įmonė UAB „Plungės Lagūna“ pateikė pasiūlymą 3388,00 Eur su PVM.

Atsakingas už viešąjį pirkimą Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius veda derybas dėl pateiktos kainos sumažinimo. UAB „Plungės Lagūna“ atstovas Viktoras Bubelė sutinka kainą sumažinti iki 2999,00 Eur. su PVM (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eurai).

Naujosios Akmenės miesto seniūnas
Atsakingas už viešąjį pirkimą

Rimvydas Juozapavičius

UAB „Plungės Lagūna“ atstovas

Viktoras Bubelė