RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. rugséjo men. 18 d. 86-ST2- 9%
Telsiai

Tel$iuy apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190547027, kurio
registruota buveiné yra Karaliaus Mindaugo g. 1, LT 87102, Tel$iai, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama virSininko
Remigijaus Rudmino, veikian¢io pagal istaigos nuostatus (toliau — Perkan¢ioji organizacija arba
Uzsakovas), ir

UAB ,.Statmax®, juridinio asmens kodas 302607183, kurio registruota buveiné yra Kestu¢io 11-4,
TelSiai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Juozo Valuzio, veikiancio pagal veikiancio pagal ijmonés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos (darby pirkimo) sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
..Salimi®, sudaré §iq rangos (darby pirkimo) sutarti, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau i$vardyty salygu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis TelSiy apskrities vyriausiojo policijos komisariato vie$ojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant $ia
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
istatymu (toliau —VieSyjy pirkimy istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja pagal UZsakovo parengta Techninj projekta (Priedas Nr. 1)
ir Techning specifikacija (Priedas Nr. 2) atlikti Tel$iy apskrities vyriausiojo policijos komisariato
sporto paskirties pastato, adresu Karaliaus Mindaugo g. 1, Telsiai, rekonstrukcijos darbus (toliau
vadinama — Darbai).

2.2. Darby apraSymas:

2.2.1. rekonstrukcijos darby technologijos projekto parengimas ir derinimas;

2.2.2. vidaus patalpy, lauko ir vidaus vandentiekio, nuoteky Salinimo, ap3vietimo ir jégos tinkly,
rySio, elektroninio rySio, Silumos gamybos ir tiekimo jrengimas, prieSgaisrinés ir apsauginés
signalizacijos jrengimas, gaisrinés saugos sistemos jrengimas, pastato iSorés ir vidaus
rekonstrukeijos bei aplinkos sutvarkymo darbai, $ildymo, védinimo ir kondicionavimo sistemy
irengimas, procesy valdymo ir automatizacijos sistemy jrengimas, pasirengimo rekonstrukcijai ir
rekonstrukcijos darby organizavimas;

2.2.3. komisijos dél pripazinimo objekta tinkamu eksploatuoti organizavimas.

2.3. Rekonstrukcijos techning prieziiirg vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZitirétojas (toliau —

Techninis priZiurétojas). UZsakovas turi teisg¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitirétoja
arba pasitelkti dar kelis Techninius priziGirétojus, apie tai praneSdamas Rangovui.

2.4. Darbai pagal Sig Sutartj turi biiti baigti iki 2018 m. rugpjii¢io mén. 1 d. Sutarties vykdymo metu
del nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas viena kartq 6 menesm
laikotarpiui rasytiniu Saliy susitarimu. ; ~




2.5. Rangovas atlicka Darbus savo rizika, jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis
Kalendoriniame darby vykdymo grafike (Priedas Nr. 3) numatytais terminais ir perduoda Darbus
UzZsakovui pagal Tarpinius ir Galutinj atlikty darby perdavimo - priémimo aktus, o baigus Sutartyje
numatytus Darbus suraSomas rekonstrukcijos (statybos) uzbaigimo aktas ir deklaracija apie
rekonstrukcijos uzbaigima.

3. SUTARTIES DARBU KAINA
3.1. Bendra Sutarties kaina 1 576 922, 82 Eur (vienas milijonas penki §imtai septyniasdeSimt $esi
tikstanciai devyni §imtai dvide§imt du Eur 82 ct) (su PVM). Darby kaina detalizuojama jkainotame
veiklos sarade (Priedas Nr. 2). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasiiilymui vieSojo pirkimo
supaprastinto atviro konkurso metu.
3.2. Kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutin¢ ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
susijusias su Sutarties Darbais.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur€jo ir galéjo juos numatyti pagal UZzsakovo pateikta
Techninj projekta ir kitus dokumentus, projekting dokumentacijg, ir jie yra butini $iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita.
3.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanéiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.5. Bendrai Sutarties Darby kainai jtakos negali turéti medZiagy, jrengimy, darbo uZmokesdio,
mokes¢iy ir kity panasiy i§laidy, faktiniy darby kiekiy iSaugimas.
3.6. Bendra Sutarties Darby kaina negali keistis per visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus.
3.7. Sutarties Darby kaina gali biiti maZinama, jeigu Darbai neatitinka $ioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos Zemesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
projekto.
3.8. Kai dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti, paai$kéja, kad yra reikalingi papildomi
darbai, nejraSyti j Sig Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, suraSomas Objekto apZitiros ir
darby poreikio aktas, kurj pasiraSo Rangovas, Techninis priZitrétojas ir UZsakovas. Po Objekto
apziuros ir darby poreikio akto sura§ymo UZsakovas priima sprendimg dél papildomy darby
pirkimo VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka bei apmokéjimo. Papildomiems darbams atlikti
ra$tu sudaromas atskiras susitarimas, kurio priedas yra papildoma Saliy suderinta samata. Sudaryty
papildomy darby pirkimo sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pagrindinés Sutarties kainos.
3.9. Atsiradus nenumatyty darby poreikiui, Rangovas turi teise reikalauti pratesti Darby atlikimo
terminus.
3.10. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry rekonstrukcijos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) dél Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy
mokes¢iy dyd;j (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
rekonstrukcijos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju
Sutarties kaina pasikei€ia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.
3.11. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokes¢iy dydj
jsigaliojimo.
3.12. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniaras&iuose, kuriuose
detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz
faktiSkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maziau darby,
sunaudota maziau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy
Ziniara$Ciuose, Rangovui mokétinas atlyginimas mazinamas atitinkama suma pagal jkainuotose
darby kiekiy Ziniara$¢iuose numatytas kainas. )




3.13. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina / tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurios pagrindu
atitinkamai koreguojama Sutarties kaina.

3.14. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy Sutartyje numatyta atskira
darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, Rangovas pateikia Nevykdytiny darby lokaling samata bei
Sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus ir suderinus su Rangovo Siilymo atitikimu
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

3.15. Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti 3.8 ir 3.9 punktuose minétus pakeitimus, turi bati
pagrindZiamos ra$tu. Pakeitimai turi bati UZsakovo ir Rangovo patvirtinami raSytiniu susitarimu.
Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir / ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

3.16. Uz Darbus Rangovui gali biiti vykdomas avansinis mokéjimas. Rangovas sutarties prievoliy
ivykdymo uZtikrinimui turés pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimg, kuriuose nurodyta suma sudarys avansinio mokéjimo sumg.
Rangovas §j pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg jrodantj dokumentg privalo pateikti ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo rasti$ko pranes§imo dienos. Banko garantas ar draudimo bendrovés
laidavimas turi galioti iki Darby jvykdymo avansinio mokéjimo sumai.

4. PAPILDOMU DARBU PIRKIMAS
4.1. Perkancioji organizacija turi teis¢ pirkti papildomus darbus Vie$yjy pirkimy jstatymy nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby,
nejraSyty j Sutartj, tatiau be kuriy negalima uZbaigti sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty
sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés sutarties kainos.
4.2. Papildomy nenumatyty darby pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,
atsizvelgiant j Sutarties 3.8 punkto nuostatas.

S. ATSISKAITYMU TVARKA
5.1. Rangovas, kai UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka priima dalj Darby, perduotai Darby daliai
iSraSo PVM saskaitg — faktiirg ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Tarpinio atlikty darby perdavimo - pri¢émimo akto pasira§ymo dienos.
5.2. Uz atliktus Darbus apmokama po Tarpinio atlikty darby perdavimo - priémimo akto
pasiraS§ymo, pagal Rangovo pateikta PVM sgskaitg - faktiirg. PVM sgskaitos - faktiiros UZsakovo
apmokamos per 30 kalendoriniy dieny po to, kai Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikaly ministerijos patvirtins mokéjimo prasymg deél islaidy uz atliktus darbus apmokéjimo
ir finansavimo léSos pagal atitinkama mokéjimo praSyma bus pervestos j UZsakovo saskaita.
Mok¢jimo terminas yra susijgs su finansavimu, gaunamu i¥ trediyjy Saliy, todél apmokéjimo
terminas gali biti pratestas, bet ne ilgiau 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybg Perkandioji organizacija jgyja tik tuo atveju, jei pateikia
jrodymus, patvirtinan¢ius finansavimo i§ tre¢iyjy $aliy vélavima.
5.3. Galimi tarpiniai apmokeéjimai kas 3 ménesius. Tarpiniai mokéjimai atlickami remiantis
Tarpiniais atlikty darby perdavimo - priémimo aktais bei jy pagrindu Rangovo pateiktomis PYM
sgskaitomis-faktiiromis , kuriuose nurodyta faktiné Rangovo atlikty darby dalis. Kiekvieno tarpinio
mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai atlikty darby kiekj ir jy verte. Tarpiniy mokéjimy
atsiskaitymas vykdomas 5.2. punkte nustatyta tvarka
5.4. PVM saskaitos — faktiiros ir kiti su atsiskaitymu susij¢ dokumentai teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.
5.6. Sios Sutarties galiojimo metu Rangovas kas 3 ménesius , bet ne véliau kaip iki einamojo
meénesio paskutinés darbo dienos privalo UZsakovui pateikti Tarpinj atlikty darby perdavimo —
priémimo akta.
5.7. Kiekviename Tarpiniame atlikty darby perdavimo — priémimo akte turi baiti nurodyta:
5.7.1. ataskaitinis laikotarpis;
5.7.2. trumpas (esant UZsakovo pra§ymui — detalus) atlikty Darby sgrasas.;

e




5.7.3. pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos;

5.7.4. pasiraSantys: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$
UZzsakovo pusés — Techninis prizitirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo;

5.7.5. aktai ir PVM saskaitos - faktiiros suraSomi dviem (UZsakovui ir Rangovui) egzemplioriais.
5.8. Jei Rangovas pateiké netinkamai iSraSyta PVM saskaitg - faktira, ji jam graZinama ir praSoma
ja per 2 darbo dienas pataisyti.

5.9.UzZsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po to, kai bus gautas rekonstrukcijos
(statybos) uzbaigimo aktas ir kai Sutarties Salys parasals patv1rt1na tinkamai atlikty visy Sutartyje
numatyty darby Galutinj atlikty darby perdavimo — priémimo aktg ir kai Policijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos patvirtins mokéjimo praSymg dél galutinio
Darby i8laidy apmokéjimo ir 1é30s pagal atitinkama mokéjimo prasyma bus pervestos j UZsakovo
sgskaita. Mokéjimo terminas yra susijgs su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy, todél
apmokejimo terminas gali biiti pratestas, bet neilgiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg Perkantioji organizacija jgyja tik tuo atveju, jei
pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ tre¢iyjy 3aliy vélavima.

6. DARBU PRADZIA IR PABAIGA
6.1. Rangovas Darbus pradeda per 5 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo ir baigia ne véliau kaip
iki 2018 mety rugpju¢io 1 d. Jei Darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves
UZsakovo rastiSka sutikima, Rangovas turi teis¢ pratesti Darby vykdymo termino laikotarpj.
Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminas gali biti pratestas
vieng karta 6 ménesiy laikotarpiui ragytiniu Saliy susitarimu.
6.2. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
6.3. Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (Priedas Nr. 3), pateikta
prie Sios Sutarties (per 5 darbo dienas po sutarties pasiraSymo) Uzsakovui priimtina forma.
6.4. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena (jraSyta j rekonstrukcijos darby Zurnalg), kai
Rangovas po statybvietés priémimo i§ Uzsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
UzZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.
6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, Rangovas pateiks UZsakovui rekonstrukcijos (statybos) uZbaigimo akta ir
deklaracija apie rekonstrukcijos uzbaigima.
6.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis
to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby
trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokeéti.
6.7. Rangovui turi bti suteikiama teisé¢ | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

6.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

6.7.2. UzZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams;
6.7.3. I8skirtinai nepalankios klimato sglygos;

6.7.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus,

6.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra§tu prane§ti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ j Darbu
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.




7. SALIU PATVIRTINIMAI
7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teis sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
Isipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus patentus, leidimus, atestacijos
paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinandius Rangova uZsiimti 3ioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.
7.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teisg sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus UZsakovo
jsipareigojimus.
7.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.
7.4. Rangovas patvirtina, kad Sutariai bus pasitelkiamas subrangovas UAB ,,Statyby inZinerinés
paslaugos®. Subrangovai gali biiti kei¢iami tik esant rastiskam UZsakovo sutikimui.

8. SALIU TEISES IR ATSAKOMYBE DEL SUTARTIES NEVYKDYMO IR / ARBA
NETINKAMO VYKDYMO

8.1. Uzsakovas turi teise:
8.1.1. Kontroliuoti ir priZiiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé ir
irangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima.
8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktgy Techninj projekta, Technine
specifikacijg ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Techninio projekto, $aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty Darby defekty
pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei rekonstrukcijos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.
8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.
8.1.5. Uzsakovui nusta¢ius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima
pagal Sutart], atlikimo jvykdymo garantijoje ar laidavimo ra3te nurodyta suma atitenka UZsakovui.
8.1.6. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy ir dél to pablogéja Darby kokybé, Uzsakovas
turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo:
8.1.6.1. neatlygintinai i3taisyti nurodytuosius trikumus per UZsakovo nurodytg terming ir atlyginti
Uzsakovo turétus nuostolius;
8.1.6.2. atlyginti UZsakovo turétas islaidas, iStaisant Rangovo darbo trikumus UzZsakovo
priemonémis ir [éSomis;
8.1.6.3. atitinkamai sumazZinti Darby kaing Rangovui uz darba.
8.1.7. UZsakovas vienaSalikai nutrauk¢s Sutartj ne dél Rangovo kaltés, sumoka Rangovui Darby
kainos dalj, proporcingg atliktiems Darbams.
8.1.8. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dalies Darby, jeigu vykdant Sutartj atsirado aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima i§ anksto numatyti, t. y. perkami Darbai tapo nebereikalingi.
8.1.9. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uZ atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir laiku, Rangovui pareikalavus moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokeéty Darby
kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.
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8.1.10. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atlickami nekokybidkai arba dél
kity priezasCiy atsiranda statinio defektai, iki Darby kokybé bus istaisyta ir bus paSalinti visi
defektai.

8.1.11. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).

8.1.12. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UzZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

8.1.13. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg to paties dydZio sumai.

8.1.14. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 500 (penkiy $imty eury)
bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Pateikti statybos leidima ir kitus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems
Darbams pradéti ir uzbaigti per protingg termina, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar)
Istatymus privalo pateikti Rangovas.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susij¢ su visais Darbais.

8.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki sutartiniy
Darby pabaigos.

8.2.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby technine prieziiirg vykdo
UZsakovo paskirtas Techninis prizitrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priziGrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, prie$ tai prane$damas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

8.2.8. Tiekti rekonstruojamam pastatui Karaliaus Mindaugo g. 1, Telsiai elektros energija ir vandenj
ir kas ménesj pateikti Rangovui PVM saskaitas — faktiiras uz faktiskai sunaudotg elektros energijg ir
vandenj.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg Uzsakovo
sutikima.

8.4. Rangovo atsakomybé:

8.4.1. Rangovui nejgijus teisés | terminy pratgsima ir neuZbaigus Darby sutartyje numatytu laiku
arba kalendorinio darby vykdymo grafiko terminu ilgiau negu 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovui
pareikalavus, Sutarties [vykdymo uZtikrinimo davéjas sumoka UZsakovui sumg, nurodyta Siame
uztikrinime.

8.4.2. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto prieZifiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus deél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, UZsakovui
pareikalavus, Sutarties jvykdymo uztikrinimo davéjas sumoka Uzsakovui suma, nurodyta $iame
uztikrinime. — X7




8.4.3. Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby visos vertés
iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

8.4.4. Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) visos Sutarties vertés dydzio
delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo kalendoriniame darby vykdymo grafike nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty iki bus atlikti Darbai ar i$taisyti defektai.

8.4.5. Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj ne dél UZsakovo kaltés arba atlikus Darbg ne pagal
Sutartyje numatytas salygas, UZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu bei
gauti dél netinkamo Sutarties vykdymo UzZsakovo patirty nuostoliy, kuriy nepadengia Sutarties
jvykdymo uztikrinimas, atlyginima.

8.5. Rangovas jsipareigoja:

8.5.1. Savo rizika, jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis atlikti §ioje Sutartyje nurodytus
Darbus;

8.5.2. Rekonstrukcijos darby vadovu skiriamas — Saulius Venckus, tel. 8 615 14200. Suderinus su
Uzsakovu, rekonstrukcijos darby vadovas gali biti kei¢iamas kitu, ne Zemesn¢ kaip nurodyta
pirkimo dokumentuose kvalifikacija turin¢iu, asmeniu;

8.5.3. Laiku ir tinkamai atlikti statybos Darbus, taip kaip yra nustatyta Jkainotame veiklos sarase
(Priedas Nr. 2) ir Kalendoriniame darby vykdymo grafike (Priedas Nr. 3);

8.5.4, Darbus atlikti, nenusizengiant projekto, Statybos techninio reglamento ir kity normy ir
taisykliy bei techniniy specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus
projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo raSytinj sutikima;

8.5.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie baigty darby pagal
Sutartj datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby aktus;

8.5.6. Iforminti normatyviniy statybos dokumenty nurodyta rekonstrukcijos atlikimo
dokumentacija;

8.5.7. Garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsaugg ir taupy naudojima;

8.5.8. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos aiksteléje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
istatymas, kiti teisés aktai, taip pat nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

8.5.9. UzZsakovui papra$ius, rastu informuoti juos apie Darby eigg, teikti kitg su Sutarties Darby
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lankytis objekte bei susipaZinti su visa su patalpy rekonstrukcija susijusia dokumentacija;
8.5.10. Suteikti atliktiems Darbams §ias garantijas Zemiau nurodytiems terminams:

- 5 metai — atviroms konstrukcijoms;

- 10 mety — pasléptiems elementams;

- 20 mety — pasléptiems elementams, esant ty¢ia paslépty defekty;

- jrangai — pagal gamintojo garantijg bet ne ne maZiau kaip 12 mén.

- jrangos montavimo darbams - ne maZziau kaip 12 mén.
8.5.11. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakti§kai kaupti statybos atliekas ir,
uzbaigus Darbus, jas i§veZti i$ teritorijos (Rangovo saskaita);
8.5.12. Be i8ankstinio ratiSko UZsakovo sutikimo Rangovas neturi teisés perleisti jokios naudos ar
intereso pagal §ig Sutartj, sudaryti subrangos sutarties (su subrangovais, kurie nenurodyti Sutartyje),
iSskyrus atvejj, kai Rangovo bankui perleidZziamos pagal Sutartj sumokétinos l€Sos. Sutikimas
duodamas tik dél ty Darby, dél kuriy sudaroma subrangos sutartis. Subrangovy kandidatiiras ir jy
atlickamus Darbus Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovu. Subrangovai privalo atitikti
supaprastinto atviro konkurso TelSiy apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato, Karaliaus
Mindaugo g. 1, TelSiuose rekonstrukcijos darby pirkimo sglygy apraSo (toliau — salygy aprasas)
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir turéti minétus kvalifikacijos reikalavimus
patvirtinan¢ius dokumentus tiems darbams, kuriems vykdyti Rangovas pasitelkia subrangovus, bei
pateikti $iy dokumenty patvirtintas kopijas UZsakovui. Taip pat visi subrangovai turi atitikit salygy

J—




apraSo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Rangovas turi pateikti rasts, kuriame garantuoja, kad
subrangovai atitinka salygy apra3o nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. UZ subrangovy atliktus
Darbus arba padarytg Zalg visapusiskai atsako Rangovas.

8.5.13. Pagal Statybos techninio reglamento (1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“) 36.11 punkta Rangovas turi jrengti (organizuoti) stendg su informacija apie
rekonstruojamg objekta.

8.5.14. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teisg Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UzZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.5.15. Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.5.16. SavarankiSkai apsirQipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

8.5.17. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima.

8.5.18. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti PVM sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus ratu informuoti
UZsakovg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranedti
apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

8.5.19. Sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei techniniam priZiGirétojui lankytis
rekonstruojamuose objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.5.20. Informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus. Jy saraSas turi sutapti su
konkursinio pasililymo dokumentuose pateiktu sarasu.

8.5.21. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaig¢ nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.5.22. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpij.

8.5.23. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iflaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy
trakumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos
normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas apmoka
UZsakovas.

8.5.24. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai 1vykdyt1 1r
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo _saskaitg
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atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskq pretenzijg, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi bati paSalinti
anksciau.

8.5.25. Darbams naudoti, Lietuvos respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
iranga, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.5.26. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.5.27. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasSaliniai asmenys.

8.5.28. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

8.5.29. Suteikti Darbams Sutarties 8 ir 9 skyriuose nurodytas garantijas.

8.5.30. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

8.5.31. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomgja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus.
8.5.32. Uztikrinti statybos reikméms reikalingos elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisy
jrengima bei atsiskaityma uZ suvartotg kiekj (pagal UZsakovo pateiktas sgskaitas).

8.5.33. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

9. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
9.1. Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj ir jos priedus jvykdymo uztikrinimui Rangovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (pateikiant jj su laidavimo
draudimo liudijimo kopija):
9.1.1. garantijos (laidavimo) suma — lygi 5 % visos pasillymo sumos be PVM 65 162,10
(Sesiasdesimt penki tikstanciai Simtas SeSiasdeSimt du Eur 10 ct);
9.1.2. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas — ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas;
9.1.3. garantijos (laidavimo) dalykas — bet koks Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visi§kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;
9.2. Rangovas nuo $ios Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia rekonstrukcijos laikotarpiui visus
sutartyje numatytus rekonstrukcijos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui. Jeigu Rangovas neapdraudZia arba
neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo saskaita
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma
atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangowvui.
9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa
Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
- Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas.
9.4, Jeigu Sutarties galiojimas S$aliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta.
9.5. Rangovas pries pasira$ant galutinj darby priémimo - perdavimo akta privalo pateikti garantinio
laikotarpio uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimg 3 (trijy) procenty nuo visos Sutartie kainos (be PVM). Garantinio laikotarpio
uztikrinimas turi bati besquglnls ir neatSaukiamas ir turi galioti 24 (dvideSimt keturis) ménesius
nuo galutinio darby priémimo perdavimo akto pasiraSymo dienos. Sis uZtikrinimas jsigalioja
pasira8ius galutinj darby perdavimo - priémimo akta. Isigaliojus Siam uzt1kr1mmu1 nustoja-galioti
9.1. punkte numatytas sutarties jvykdymo uZtikrinimas.




9.6. Rangovas atsako uz panaudoty Darbui medZiagy, jrangos ir atlikty Darby kokybe.

9.7. Rangovas garantuoja atlikty Darby ir jrangos kokybg skaiCiuojant garantinj terming nuo
Valstybinés statybos komisijos rekonstruoty patalpy pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo
dienos.

9.8. Jeigu garantinio laikotarpio metu i¥kyla trikumai atliktuose Darbuose, tai UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas juos iStaisyty savo sgskaita nedelsiant, per normaly tokios rusies Darbams
atlikti reikalingg laikg. Jeigu Rangovas atsisako tai padaryti ar vilkina tokiy Darby atlikima, tai
Uzsakovas turi teis¢ iieskoti i§ Rangovo iskilusiems trikumams iStaisyti turétas iSlaidas.

9.9. Jeigu garantinio laikotarpio metu i8kyla trikumai jrangoje ar medziagose, kuriag sumontavo ar
panaudojo Rangovas, tai UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas juos iStaisyty arba pakeisty
naujais savo sgskaita nedelsiant, per UZsakovo nurodyta terming. Jeigu Rangovas atsisako tai
padaryti ar vilkina tokiy Darby atlikimg, tai UZsakovas turi teis¢ iSieSkoti i§ Rangovo iSkilusiems
trikumams iétaisyti turétas iSlaidas.

9.10. Gindy, susijusiy su Darby, medZiagy, jrangos ar Darby trikumy vertinimy atvejais UZsakovas
gali paskirti nepriklausoma ekspertize. Sios ekspertizés i¥laidas padengia Salis, kurios nenaudai
priimtas ekspertizés sprendimas.

10.ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
10.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingos  vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo,
iSbandymy darbus.
10.2. Rangovo atlikti Objekto rekonstrukcijos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti rekonstrukcijos darbai, uzZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos
iSpildomosios nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.
10.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i8pildomaja dokumentacijg. Rangovas prie§ 14
(keturiolika) darbo dieny prane$a Uzsakovui raStu apie pasirengimag galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 10 (desimt) darbo dieny pasira$o perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.
10.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.
10.5. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés spemﬁkacuos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
ra$tiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Sahq
pasira§omas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaSali§kai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.
10.6. Uzsakovas turi teise¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi telsc; pareik$ti Rangovu1
pretenzijas dél iaiskéjusio atlikty Darby trukumy, jei buty nustatyta;kad jie atsirado dél ‘




kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ioje Sutartyje. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

10.7. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uZbaigus Objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigto statyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir
jos darba, paruoSia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikia Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa
laikotarpj paSalinti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.
10.8.Kadastriniy matavimy bylos parengimo iflaidas bei kitas i3laidas, susijusias su statinio
pripazinimu tinkamu naudoti procediiromis, apmoka Rangovas.

10.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
rasta. Sis radtas turi bati perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.

11. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Sutartis jsigalioja kai Salys pasiraso Sutarti bei Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinima ir galioja iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
11.2. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymy
normomis.
11.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ia Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
11.3.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.
11.3.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
11.3.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal darby
pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, isskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo
kaltés.
11.3.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity $ios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.
11.3.5. Rangovas paZeid¢ vieSyjy pirkimy jstatymo 90 str. 1 d. i§vardytus 1, 2, ir 3 punktus.
11.4. Rangovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 dieny, nuo PVM saskaitos
faktiiros iSra§ymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i¥skyrus $ioje Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.
11.5. UZsakovui arba Rangovui vienafaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo aktq
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
11.6. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrmdo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

12. TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMAS
12.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantls i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu auks$iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negah buti iSspresti deryby keliu per dvideimt keturias kalendorines dlenas ta1 Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos




13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei$vengiamy
nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, kurios nustatytos ir jas patyrusms Salies jrodytos
pagal C1v111n1 kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.
13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai tu;reJusms jtakos aplinkybés j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pa51ta1kanélos
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.
13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aphnkyblq atsiradimo ar suZinojimo aple ju atsiradimg) informuoja apie tai kitg
Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiudj, gahmq trukme; ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugallmos jégos aphnkybes (force majeure) kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kalp nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneita, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju baty buve i§vengta, atlyginima.
13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovu1 suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendorlnluC dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy d1enu, laikotarpiui nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties

vykdymo.

14.SUTARTIES DOKUMENTAI
14.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:
14.1.1. Techninis projektas ir kita techniné dokumentacija (Priedas Nr. 1);
14.1.2. Techniné specifikacija (jkainoty veiky sgrasas) (Priedas Nr. 2);
14.1.3. Kalendorinis darby grafikas (Priedas Nr. 3);
14.1.4. Rangovo pasiiillymas (Priedas Nr. 4);
14.1.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (Priedas Nr. 5);
14.1.6. Draudimo polisai (Priedas Nr. 6).




15. KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais dokumentais ir $ia Sutartimi.
15.2. Rangovas jsipareigoja neatskleisti tre¢iajai $aliai i§ UZsakovo gautos informacijos, susijusios
su Uzsakovo ar Projekto veikla, be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo, jeigu minéta
informacija yra specialiai paZyméta kaip konfidenciali arba UZsakovas rastu patvirtina, kad minéta
informacija yra konfidenciali. Sis draudimas galioja 5 (penkerius) metus nuo konfidencialios
informacijos gavimo dienos. Informacija, kurig vieSai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos
jstatymai, negali biiti nurodoma kaip konfidenciali.
15.3. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims be kity
Saliy rastisko sutikimo.
15.4. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu iSaiskéja,
kad jie neatitinka fakti§ky statybos salygu, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo rastisku
sutarimu.
15.5. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti Projekto vykdymo prieZitirg ir Techning prieZitirg
pagal sudarytas sutartis atliekan¢iy jmoniy atsakingi asmenys rastu — jraSais rekonstrukcijos darby
Zurnale.
15.6. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateiké UZsakovui
Sutarties numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinima.
15.7. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento, nurodyto Sutarties 15.6 punkte, iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
15.8. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties
salyguy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines p1rk1mo sutarties salygas.
15.9. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos pr1n01pus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant $ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir
Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus,
kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.
15.10. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
15.11. Kiekviena 8ios Sutarties Salis padengs savo iilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aigkiai nurodytus $ioje Sutartyje.
15.12. Jeigu kurios nors $ios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami elektroniniu pastu: albertas.kundrotas@policija.lt, jteikiami pasira§ytinai adresu: Karaliaus
Mindaugo g. 1, Telsiai Tel$iy apskrities VPK Aptarnavimo skyrlus juy originalus visais atvejais
jteikiant kitai Sa11a1 asmeniSkai ar siunciant reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneS§imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.




16.2. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

16.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.4. Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turin¢iais egzemplioriais, po vienag kiekvienai
Saliai.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

TelSiy apskrities vyriausiasis UAB ,,Statmax*“

policijos komisariatas

Karaliaus Mindaugo g. 1, LT-87102 TelSiai Kestucio 11-4, LT-87121 TelSiai
Istaigos kodas 190547027 Imonés kodas 302607183

PVM mokétojo kodas LT - PVM mokétojo kodas LT100006067219
A/s Nr. LT 46 7044 0600 0782 8431 A/s LT61 7044 06000744 4914

AB SEB bankas, banko kodas 70440 AB SEB bankas, banko kodas 70440
114 Tel. 861061095

El. pastas telsiuvpk.bud@polic ay El. past o@stat

Vir§ininka%iz"
Remigijus Rudminas
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