

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2017 m. *geguo 3* d., Nr. *SP-769*
Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal 2017-08-24 įgaliojimą Nr. ĮG-504 (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Hidrostatyba“**, juridinio asmens kodas 163281914, atstovaujamas generalinio direktoriaus Igno Daunio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Gelžbetoninio metalinio tilto Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai 12+670 km paprastojo remonto darbų** (toliau – Darbai) pirkimas. Sutartyje vartojamos „Darbai“ ar „Darbų atlikimas“ sąvokos apima visas su Darbų atlikimu ir pridavimu susijusias veiklas, kurios nurodytos mažos vertės supaprastinto atviro konkurso „*Gelžbetoninio metalinio tilto Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai 12+670 km paprastojo remonto darbų pirkimas*“ Nr. 2017/PCPD-4.11 (toliau – Konkursas) sąlygose, jų paaiškinimuose ir (arba) patikslinimuose (*jei tokių buvo*).

1.2. Darbai atliekami pagal techninę specifikaciją (Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas), Rangovo jėgomis ir rizika.

1.3. Darbai atliekami Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai 12+670 km, Šiaulių rajonas.

1.4. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Darbai turi būti atlikti per 210 (du šimtai dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Per nurodytą terminą visi Darbai pagal Sutartį turi būti užbaigti, įskaitant defektų ir kokybės trūkumų (jei tokie būtų) pašalinimą bei ištaisymą ir galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymą.

2.2. Rangovas Darbus atlieka pagal grafiką, Rangovo parengtą bei su Užsakovu suderintą per 7 (septynias) kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo.

2.3. Jeigu dėl Užsakovo veiksmų Rangovas negali vykdyti Sutarties, Šalims raštu išreiškus sutikimą, galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kainą sudaro:

Sutarties kaina be PVM: 165 004,21 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi eurai, 21 ct);

PVM [21 proc.]: 34 650,88 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurai, 88 ct);

Sutarties kaina su PVM: 199 655,09 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 09 ct).

3.2. Sutarties kaina be PVM yra nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymo Konkursui ir Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2017-09-25 posėdžio pagrindu. Sutarties kaina be PVM yra galutinė ir negali būti keičiama.

3.3. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka Rangovui kas mėnesį per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po abiejų Šalių pasirašyto atlikto Darbų perdavimo–priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti Užsakovui tik per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“. Kartu galima prisegti Darbų priėmimo-perdavimo aktus ar kitus papildomus dokumentus.

3.4. Jei atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktas ir atitinkama PVM sąskaita faktūra pateikiami ne vienu metu, 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų apmokėjimo terminas skaičiuojami nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

4. Darbų perdavimas – priėmimas

4.1. Visi Darbai turi būti galutinai baigti ir perduoti Užsakovo įgaliotam atstovui per Sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą.

4.2. Tarpiniai atlikti Darbai priimami kas mėnesį, vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentai forminami raštu, Šalių įgaliotiems atstovams pasirašant tarpinių Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

4.3. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai–priėmimai atliekami už praėjusį kalendorinį mėnesį tinkamai atliktus Darbus. Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti tarpinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą Užsakovo įgaliotam asmeniui iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo tarpinio Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos pasirašo pateiktą tarpinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir grąžina jį Rangovui arba priima tinkamai atliktų tarpinių atliktų Darbų dalį ir raštu pareiškia pagrįstas pretenzijas dėl netinkamos tarpinių Darbų dalies atlikimo, nurodydamas terminą defektams/trūkumams ištaisyti.

4.4. Rangovas, gavęs Užsakovo pasirašytą tarpinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo datos pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už atliktus Darbus. PVM sąskaitą faktūrą turi būti išrašoma ta data, kuria Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo paskutinis iš jame nurodytų asmenų.

4.5. Jei PVM sąskaitą faktūrą, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 (trečios) dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. Atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ Remonto sektoriaus Vyresnioji inžinierė Birutė Juknevičienė, +370 41 203873, iš Užsakovo pusės – Geležinkelių infrastruktūros skyriaus vadovas Vaidotas Šimkūnas, tel.861245308.

4.6. Galutinis Darbų perdavimas–priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus, Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovui perdavus privalomą perduoti dokumentaciją, pasirašius galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikus Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto statybos užbaigimo procedūras.

5. Šalių įsipareigojimai

5.1. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui statybvietę nuo datos, nurodytos su Užsakovu suderintame grafike. Užsakovas neįsipareigoja suteikti Rangovui elektros energijos, vandens tiekimo.

5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede pateiktą Šalių suderintą grafiką.

5.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad darbų vykdymo metu dalyvautų Rangovo signalininkai, turintys galiojančius signalininko pažymėjimus ir signalines priemones.

5.4. Rangovas įsipareigoja darbų metu užtikrinti eismo saugumo, darbų saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus, savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiuoimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.

5.5. Rangovas įsipareigoja neperleisti subrangovams, jei tokių bus, daugiau darbų, nei numatyta Rangovo pasiūlyme.

5.6. Rangovas įsipareigoja, kad jo ir/ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie vykdys Darbus, turėtų galiojančius pažymėjimus, išduotus Valstybinės geležinkelių inspekcijos (toliau – VGI) prie Susisiekimo ministerijos, liudijančius, kad tie darbuotojai yra pasirenę dirbti darbą, susijusį su geležinkelių eismu (VGI viršininko 2013-07-29 įsakymas Nr. V-447).

5.7. Rangovas įsipareigoja, kad jo ir/ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie vykdys Darbus, turėtų AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduotus P-26 formos pažymėjimus, liudijančius, kad tie darbuotojai yra supažindinti su rizikos veiksniais ir apmokyti saugiai dirbti AB „Lietuvos geležinkeliai“.

5.8. Atsiradus poreikiui pakeisti Rangovo pasiūlyme nurodytus pagrindinius darbuotojus, atsakingus už Sutarties vykdymą, Rangovas įsipareigoja pakeisti juos darbuotojais, turinčiais ne žemesnę kvalifikaciją nei darbuotojai, nurodyti Rangovo pasiūlyme, ir tenkinančiais Sutarties specialiuųjų sąlygų 5.6 – 5.7 punktuose nustatytus reikalavimus.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jei Rangovas nustatytu laiku, vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku bei Sutartyje nustatytais terminais, neatlieka ir/ar neperduoda Užsakovui numatytų Darbų, nuo kitos dienos jam pradedami skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo neatliktų Darbų (etapo) kainos/neapmokėtose sąskaitose faktūrose nurodytos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 proc. nuo neatliktų Darbų (etapo) kainos, įskaitant PVM.

6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos dienos moka Rangovui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 proc. nuo neapmokėtos kainos, įskaitant PVM.

6.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo minimalius nuostolius, kurių Užsakovui nereikės įrodinėti, kuomet dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutriks traukinių eismas (kuomet pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė). Minimalius Užsakovo nuostolius sudarys:

6.3.1. Žalos atlyginimas už traukinių prastovas:

- a) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 6,49 Eur/min.;
- b) Keleiviniai traukiniai (dyzelinė trauka) – 1,88 Eur/min.;
- c) Prekiniai traukiniai – 1,52 Eur/min.

6.3.2. Žalos atlyginimas už traukinio įsibėgėjimą ir stabdymą:

- a) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 16,18 Eur/vnt.;
- b) Keleiviniai traukiniai (dyzelinė trauka) – 1,67 Eur/vnt.;
- d) Prekiniai traukiniai – 12,02 Eur/vnt.

6.4. Užsakovo minimalius nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kurių bus reikalaujama atlyginti iš Užsakovo, kaip keleivių ir (ar) krovinių vežėjo. Šiuo atveju reikalaudamas atlyginti nuostolius, Užsakovas Rangovui pateikia nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

6.5. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties eurų 00 ct) baudą.

6.6. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 (trys) procentai nuo Sutarties kainos, neįskaitant PVM. Banko garantijos originalas (pateikiamas adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 402 kab.) arba mokėjimo pavedimą įrodantis dokumentas (dokumento skaitmeninė kopija) (pateikiamas el. paštu: r.pugzliene@litrail.lt arba adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 402 kab.) turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Tiekėjo visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8. Draudimas

8.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo Rangovas, raštu su Užsakovu suderinęs draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti Rangovo civilinę atsakomybę Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu už trečiajam asmeniui, tame tarpe ir užsakovui, padarytą žalą dėl atliekamų ir (ar) atliktų darbų ne mažesne kaip 30000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų laikotarpiui, numatant, kad draudimo apsauga turi galioti 12 (dvylika) mėnesių po darbų užbaigimo bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Rangovui išduoto Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo liudijimo ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirmą draudimo įmokos dalis yra sumokėta. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų). Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirmą draudimo įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksčiau, nei numatyta šiame punkte. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

9. Kitos nuostatos

9.1. Sutartis laikoma sudaryta bei įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso ir dokumentų, patvirtinančių, kad polisas yra tinkamai apmokėtas, kopijas bei Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą šios Sutarties 7 skyriuje, ir galioja 300 (tris šimtus) kalendorinių dienų, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos.

9.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.3. Konkurso dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai Konkursui, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

9.4. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta aktuali Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama www.litrail.lt tinklapyje, paieška *Apie bendrovę/Bendrovės dokumentai/Viešųjų pirkimų dokumentai/Statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos*, su kurios nuostatomis Šalys yra pilnai susipažinusios ir jas vykdydys.

9.5. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelną mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

9.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, privalo būti registruotas arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje bei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.

9.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.8. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

9.8.1. 1 priedas, Gelžbetoninio metalinio tilto Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai 12+670 km paprastojo remonto darbų techninė specifikacija (pateikiama ir saugoma CVPIS priemonėmis);

9.8.2. 2 priedas, Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis (pateikiama ir saugoma CVPIS priemonėmis);

9.8.3. 3 priedas, Darbų atlikimo grafikas (pateikiamas suderinus ir patvirtinus Sutartyje nurodyta tvarka po Sutarties pasirašymo, saugomas pas Užsakovą);

9.8.4. 4 priedas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedamas po Sutarties pasirašymo, saugoma Pirkimo paslaugų centre);

9.8.5. 5 priedas, Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso ir jo apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos (pridedami po Sutarties pasirašymo, saugomi Pirkimų paslaugų centre).

10. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius Juridinio asmens kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Tel. +370 5 269 2820; faksas +370 5 269 2128 A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 AB SEB bankas, banko kodas 70440	UAB „Hidrostatyba“ Gamyklos g. 4 LT-96155 Gargždai Juridinio asmens kodas 163281914 PVM mokėtojo kodas LT632819113 Tel. +370 46 470930; faksas +370 46 471500 A. s. Nr. LT32 7044 0600 0070 8107 AB SEB bankas, banko kodas 70440

AB „Lietuvos geležinkeliai“
direktoriaus pavaduotojas –
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius
Karolis Sankovski


(parašas)
2017.10.02
(data)

A.V.

Direktorius
Ignas Daunys

*Ekonomikos ir finansų
direktorė*
Zina Ribickaitė

(parašas)
A.V.

(data)


Pirkimo paslaugų centro
Sudėtingų pirkimų skyriaus
Prekių ir paslaugų grupės
projektų vadovė
Rūta Pugžlienė
2017-09-28

Sutarties projekto rengėja: Užsakovo Pirkimų centro Organizacinio skyriaus Pirkimo dokumentų rengimo sektoriaus vyriausioji specialistė Agnė Stulginskienė, (8 5) 269 3467, el. paštas: a.stulginskiene@litrail.lt;
Atsakingas už Sutarties vykdymą: Užsakovo Filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ Kelio statinių ūkio viršininkas Kęstutis Kazlauskas, (8 41) 20 38 26, el. paštas: k.kazlauskas@litrail.lt.

Pirkimo paslaugų centro
Sudėtingų pirkimų skyriaus
Prekių ir paslaugų grupės
projektų vadovė
Rūta Pugžlienė

