

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS-38

2018 m. kovo mėn. 15 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Hidrokesta“, bendrovės kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1. Šios sutarties objektas – Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbai (pagal pridedamas lokalines sąmatas, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintas sąmatas yra 19 777,57 EUR (su PVM) (devyniolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, penkiasdešimt septyni euro centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3 432,47 EUR (tris tūkstančius keturis šimtus trisdešimt du eurus, keturiasdešimt septynis euro centus).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM, bet negali viršyti fiksuotos sutarties kainos. Dėl pasikeitusio Pelno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 15 d.

3.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.

Iki 2018 m. birželio 30 d. darbų būtų atlikta ne mažiau kaip už 30 proc. visos sąmatinės darbų vertės (SMD), iki 2018 m. rugsėjo 30 d. - ne mažiau kaip už 70 proc. visos SMD.

3.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

3.4. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.


Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

3.4.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.4.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

3.4.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

3.4.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;



3.5. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

3.6. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. **Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.**

3.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) per 30 kalendorinių dienų.

Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.3. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai gražinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajam šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas

nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.


6.15. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokalines sąmatas.

6.16. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties įvykdymo garantija



8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

8.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas/laiduotojas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

9. Sutarties nutraukimas prieš terminą

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

9.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

9.1.4. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;


9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

9.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

10.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.



10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos sąlygos

13.1. ***Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.***

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

13.12. Atsakingi asmenys:

13.12.1. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė;

13.12.2. Už sutarties vykdymą – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelm Haase.

14. Priedai

14.1. Lokalinės sąmatos (1 priedas).

14.2. Darbų vykdymo grafikas (2 priedas).

14.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

14.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

14.5. Techninė specifikacija (5 priedas).

15. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

Įstaigos kodas 188772814

Telefonas (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT394010042100060059

Bankas AB Luminor bank

RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.

Bendrovės kodas 174414579

Telefonas (+370) 345 52567

El. paštas hidrokesta@gmail.com

A. s. LT194010042100050331

Bankas AB Luminor bank

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

A.V.



Direktorius

Vaidas

A. V.





Sutarties 3 priedas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių 1 priedas

(Grafiko forma)

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS


Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia		Numatoma darbų pabaiga		Pastabos*
		(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	

Objekto statybos darbų vadovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)





Sutarties 4 priedas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos

žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių

2 priedas


(Žurnalo forma)

SUINTERESUOTŲ MELIORUOTOS ŽEMĖS NAUDOTOJŲ PASIŪLYMŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Pasiūlymo gavimo data	Naudotojo vardas, pavardė	Naudojamo sklypo kadastrinis Nr.	Naudotojo namų adresas	Trumpas pasiūlymų aprašymas	Pastabos (atsi- žvelgta; kodėl ne- atsižvelgta)
-------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Pasiūlymus registravo



(parašas)

(vardas, pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAGŲ IR GIRĖNŲ KADASTRO VIETОВIŲ GRIOVIO
A-6-5 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI“

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas: savivaldybe@sakiai.lt

2. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš 2018 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

3. Užduotis – atlikti griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbus pagal pateiktus detaliuosius resursų poreikio žiniaraščius ir techninį darbo projektą, kuriuos galima rasti pagal nuorodą

<http://elservisas.lt/A-6-5.zip>

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Išdagų ir Girėnų kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir toliau veikti taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant;

5.2. **Remonto darbai turi būti baigti iki 2018 m. lapkričio 15 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data;**

5.3. iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektavimo klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

6. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko. Perkančioji organizacija reikalauja, kad iki 2018 m. birželio 30 d. darbų būtų atlikta ne mažiau kaip už 30 proc. visos sąmatinės darbų vertės (SMD), iki 2018 m. rugsėjo 30 d. - ne mažiau kaip už 70 proc. visos SMD.

7. Pagrindiniai darbų kiekiai:

7.1. griovio pavalymas – 1,564 km;

7.2. remontuojamos drenažo žiotys - 19 vnt.;

7.3. remontuojamos pralaidos - 1 vnt.

8. Vykdam darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. **Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).**

9. Atliekant darbų sąmatinius skaičiavimus, vadovautis 2011 m. birželio 6 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMU Nr. 3D-452 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-1 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR


1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“.

Pastaba:

Suremontuotus melioracijos statinius (griovius, drenažo žiotis, pralaidas) būtina užkoordinuoti ir atlikti melioracijos statinių remonto išpildomąją nuotrauką. Užbaigus darbus, kontrolinės geodezinės nuotraukos 1 egz. (planinė ir skaitmeninė versija) pateikiama užsakovui. Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta: Žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė



Sutarties 2 priedas

A.

DARBŲ VYKDYMO GRADIENTAS 2018

Projektas / Darbai		SMD EUR	Apimtis		Kovas		Balandis		Gegužė		Birželis		SMD		Liepa		Rugpjūtis		Rugsėjis		SMD		Spalis		lapkritis		SMD											
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sėdų rajone savivaldybės Edgėjų ir Girėnų kaimo vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbai																																						
	3793	vnt.	19										35%								81%							100%										
	10699,25	km	1,564		2000				1000	1000		1000				1000		3000		2000			1793															
	5285,32	vnt.	1		2000				1000	1000										1000			699,25															
Drenažo žiotys remontuojamų griovių remontuojamų pralaidų																																						
	19777,57				4000			2000	2000	1000		1000	7000		1000		3000		4000		16000		3777,57					19777,57										
Viso:																																						

Rangovas

Užsakovas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUDERINTA: 19,777.57 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: *[Signature]*
žemės ūkio skyriaus
vyresnioji specialistė

2018 M. 03 MĖN. 20 D. Duteikienė


TVIRTINU: 19,777.57 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: *[Signature]*

2018 M. 03 MĖN. 20 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SĄMATA

Statinių
grupė

1-3 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS ĮRENGINIAI

Statiny

1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAGŲ K.V. GIRĖNŲ K.V. GRIOVIO A-6-5 IR JO STATINIŲ
REMONTAS

Žiniaraštis

1 GRIOVIO REMONTAS

2018.03.20

Suma žiniaraščiui 19777.57 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų 100m2 rankiniu būdu		1.000	9.5789	9.58
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		25.000	13.6842	342.11
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių 100m2 šlaitų rankiniu būdu		63.000	30.7894	1939.73
4	MN4-31	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo ha 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas		0.010	144.0920	1.44
5	MN4-32	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin	ha	0.250	298.9095	74.73
6	MN4-33	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	0.630	465.3368	293.16
7	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1.000	344.7595	344.76
8	HP1-1-15	Griovio šlaitų ir dugno šienavimas, naudojant mažsios mechanizacijos priemonės	10m2	600.000	1.2276	736.56
9	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių ha šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	0.600	181.1100	108.67
10	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	5.370	133.2007	715.29
11	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	9.190	153.6721	1412.25
12	MN7-8	Pralaidos žem. ir aukšt. bjefų, kabelio aps.m3 valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	16.000	20.5089	328.14
13	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu magistralinio dujotiekio aps. zonoje, kai griovio gylis iki 3 m	m3	40.000	20.5089	820.36
14	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	1.492	434.4904	648.26
15	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59	ha	1.570	35.8927	56.35

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		kW (80 AJ) galingumo				
16	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas ha nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin		1.570	298.9095	469.29
17	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio vnt gylis iki 2,5m (1latakui)		1.000	379.2482	379.25
18	MN1-34	Humusingo grunto kasimas ir perkėlimas t. m3 iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo		0.060	375.6588	22.54
19	MN1-36	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki t. m3 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo		0.050	453.3813	22.67
20	MN1-46	Humusingo grunto gražinimas t. m3 buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.		0.060	434.4904	26.07
21	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu 100m2		0.900	101.2828	91.15
22	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		14.000	159.1864	2228.61
23	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		4.000	177.3190	709.28
24	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		1.000	196.8181	196.82
25	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos m3 išvalymas nuo sąnašų		8.600	53.3231	458.58
26	MN1-17	II grupės grunto kasimas ir supylimas į t. m3 krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais		0.120	1563.6201	187.63
27	MN7-8	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos m3 rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m		12.000	20.5089	246.11
28	N27P-66-1	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių 100m2 apvyniojimas geotekstile		0.210	98.6793	20.72
29	N15P-0605	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas 100m2 vielos tinklu		0.132	780.1703	102.98
30	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas m betonu		31.000	4.0067	124.21
31	H14K-40	800 mm skersmens gelžbetoninių m vamzdžių hidroizoliacija bitumine mastika		10.000	17.6279	176.28
32	F1-2-3	Grunto užpylimas rankiniu būdu po m3 pralaidos vamzdžiais		12.000	8.6353	103.62
33	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas 100m3 vibroplokštėmis		0.120	125.3307	15.04
34	F1-1-4	Iškasų užpylimas, perstumiant, palaistant 100 m3 ir sutankinant gruntą		1.200	280.5021	336.60
35	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir m3 statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu		4.100	206.1789	845.33
36	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių 0.75m m3 skersmens pralaidai įrengimas		4.100	230.6659	945.73
37	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b 100m3 plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą		0.0066	10343.4322	68.27
38	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas 100m2		0.090	281.2508	25.31
39	MN2P-0110	Skaldos prizmės įrengimas prie pralaidos m3 tvirtinimo		2.900	85.5617	248.13
40	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) vnt		4.000	14.1748	56.70
41	MN5-22	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus 100m		0.100	4067.9304	406.79

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio
sluoksnio storis 25 cm, o šlaitų koefic

Skyriuje 1

16345.10

Žiniaraštyje 1

16345.10

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


3432.47

Iš viso žiniaraštyje 1

19777.57

Sudarė :

/Pavardė/





ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-03-16 Nr. 2650186

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

UAB "HIDROKESTA", įmonės kodas 174414579, VALIŲ G. 15A, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. kovo mėn. 15 d. rangos sutartį Nr. VPS-38 "Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio Nr. A-6-5 ir jo statinių remonto darbai" (toliau "Sutartis") įsipareigojo "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 593,33 EUR (Penki šimtai devyniasdešimt trys EUR 33 ct). Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų paslaugų sumai.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamo, kad Užsakovui tinkamai vykdam savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 593,33 EUR (Penki šimtai devyniasdešimt trys EUR 33 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolių, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 593,33 EUR (Penki šimtai devyniasdešimt trys EUR 33 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismu pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtinta 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtinta 2017 m. spalio 24 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. kovo mėn. 16 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2650186 pagrindu.
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2650186 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. lapkričio mėn. 15 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2018-11-15) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Vyr. draudimo ekspertė



Rupeikytė Kornelija

**PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAGŲ IR GIRĖNŲ KADASTRO VIETОВIŲ GRIOVIO
A-6-5 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI“**

2018-03-07

(Data)

Šakiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrokesta“
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi įmonių kodai	174414579
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi adresai/	Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė	Valdas Savukaitis
Telefono numeris	
E. pašto adresas	
A/s numeris, bankas, banko kodas	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis mažos vertės konkurso sąlygomis, nustatytomis skelbiamos apklausos būdu vykdomo viešojo pirkimo sąlygose, skelbime; kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso sąlygos.

Atsižvelgdami į konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Pirkimo objekto pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių remonto darbai	16345.10	19777.57

Mūsų pasiūlymo kaina, apskaičiuota žemiau nurodyta tvarka, yra: [19777.57 EUR. devyniolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 57 ct] (Tiekėjas nurodo pirkimo objekto pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais) įskaitant PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3432.47 Eur

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šių dokumentų priedus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1	Pasiūlymas, kvalifikaciniai dokumentai	1-18
2	Lokalinės sąmatos	19-21

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo pavadinime vartoti žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)	Dokumentas įkeltas CVP IS
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	... -
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	... -
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	... -

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.


(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)
A.V.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS

2014 m. kovo 12 d.

Nr. 109-MT

Vilnius

UAB „Hidrokesta“

ATESTUOTA

**Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai**

Viceministras



A.V.

Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2019 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2014 m. kovo 27 d.

protokolas Nr. 8D-147 (5.50)

UAB "HIDROKESTA"

Įm. įregistruota 1998 m. sausio 19 d. Reg. Nr. AB 02-09, Giedručių km, LT-71103 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com
Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716,

Šakių rajono savivaldybės
Išdagų ir Girėnų kadastro vietovės griovio A-6-5
ir jo statinių remonto darbai

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame mūsų per paskutinius 3 (tris) metus įvykdytų svarbiausių melioracijos darbų sutarčių, kurių vertė Eur su PVM ne mažesnė kaip 0.7 pasiūlymo vertės, sąrašą:

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	Sutarties sudarymo data (mmm-mėn/mmm-mėn)	Sutarties įvykdymo data (mmm-mėn/mmm-mėn)	Sutarties vertė, EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Šakių rajono melioracijos statinių remonto ir priežiūros	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, Šakiai	2015-03-30	2015-11-15	123046,11

Direktorius

Valdas Savukaitis



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Hidrokesta“

2016-02-23 Nr.S-407

Giedručių k., LT-71103 Šakių r.

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

Pažymime, kad UAB „Hidrokesta“ (įmonės kodas 174414579) sėkmingai įvykdė sutartį:

1. Šakių rajono melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai.
Sutarties vertė 123046,11 Eur.

Paslaugų atlikimo laikotarpis 2015.03.30 – 2015.11.15.

Administracijos direktorius

Evaldas Sniečkus

Vilhelm Haase, tel. 8 345 60362; el.p. vilhelm.haase@sakiai.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. birželio 15 d.

Nr. S-38-MT


Vilnius

Valdas Savukaitis

ATESTUOTAS

*Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu*

Viceministras




Artūras Bogdanovas

A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. birželio 15 d.



Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2017 m. birželio 19 d.

protokolas Nr. 8D-315 (5.50R)

UAB "HIDROKESTA"

[m.]registruota 1998 m. sausio 19 d. Reg. Nr. AB 02-09, Giedručių km, LT-71103 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com
Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716,

Šakių rajono savivaldybės
Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5
ir jo statinių remonto darbai

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Pateikiame už sutarties vykdymą atsakingų specialistų, atitinkančių tiekėjų kvalifikacijos minimalius reikalavimus, sąrašą. Prie sąrašo pridedami specialistų darbo patirties aprašymai (CV) ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos.

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbo patirties laikas melioracijos darbų srityje	Darbo patirties laikas melioracijos statinių statybos vadovo pareigose	Kvalifikacija	Kvalifikacijos atestatų Nr.	Siūlomos pareigos projekte
1	2	3	4	5	6	7
1	Valdas Savukaitis	Nuo 1990 m	27 m	Inžinierius hidrotechnikas	S-38-MT 1988; 389;	Statybos darbų vadovas

Direktorius



Valdas Savukaitis

7

DARBO SUTARTIS Nr. 43.....

2002 m. spalio 24 d.

Įmonė, įstaiga, organizacija (toliau - įmonė)

UAB "Hidrokerla"

(pavadinimas)

Giedraičių km. Šakių raj.

(adresas)

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo (toliau - darbdavys)

Direktorius

(pareigos, jeigu įgaliotas asmuo - taip pat

Valdas Savutaitis

nurodyti, vardas ir pavardė)

Primamas į darbą asmuo

Valdas Savutaitis o/t

(vardas, pavardė)

(paso duomenys - gimimo metai, asmens kodas, paso nesant, duomenys pagal kita asmens dokumentą)

(gyvenamoji vieta)

Sudarė šią darbo sutartį:

1.

Valdas Savutaitis

(priimamojo į darbą vardas ir pavardė)

(toliau - darbuotojas)

primamas dirbti

1.1.

UAB "Hidrokerla"

(nurodyti padalinį)

1.2.

Direktorius

(tiksliai nusakyti darbo, pareigų pavadinimą, kvalifikacinę kategoriją; jeigu primamas mokiniu,

taip pat nurodyti)

1.3. pagal neteterminuotą, terminuotą darbo sutartį (nereikalingą žodį išbraukti)

terminuota darbo sutartis

(jeigu terminuota sutartis, nurodyti terminą pagal Darbo sutarties įstatymo 10 straipsnį)

2. Nustatomas išbandymo laikotarpis

(nurodyti terminą)

3. Nustatomas sutrumpintas darbo laikas

(nurodyti, kas sutrumpinama - darbo savaitė, darbo

diena, ir sutrumpinimo trukmę)

4. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį

(nurodyti sumą)

indeksuoto vyriausybės nustatyta tvarka, pajamų mokesčių atlygį, mėnesinę algą, pėmokas ir kt., kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis)
per mėn. 20 dienų darbo metu, darbo metu

Darbo sutartis pakeista (papildyta) nuo 2014-03-14 pildyta 5 darbo dienu savaitę
(nurodyti, kokios pirminės šios sutarties sąlygos pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

dėl 8 darbo valandų per dieną.
Mokėti darbo užmokesį proporcingai dirbtam laikui.
14226 Nr. V-04 2014-03-14)

Darbdavys - fizinis asmuo
arba darbdavio atstovas

(parašas)

Valdas Samelkaitis
(vardas ir pavardė)



Darbuotojas

(parašas)

Valdas Samelkaitis
(vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pakeista (papildyta)

(nurodyti, kokios pirminės šios sutarties sąlygos pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

Darbdavys - fizinis asmuo
arba darbdavio atstovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A.V.

Darbuotojas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Darbo sutartis nutraukta

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

Darbdavys - fizinis asmuo
arba darbdavio atstovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A.V.

Darbuotojas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "HIDROKESTA"

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g. 15A, Giedručių k. LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com

TURIMOS TECHNIKOS SĄRAŠAS

Eil. Nr	Technikos pavadinimas	Markė	Valstybinis Nr.
1	Ekskavatorius ratinis	ATLAS 1304	9510LY
2	Vikšrinis buldozeris	Komatsu (D 41P-6)	4299TL

Direktorius

Valdas Savukaitis

Savininkas	UAB „HIDROKESTA“ 174414579 GIEDRUČIŲ K. ŠAKIŲ SEN. ŠAKIŲ RAJ.
Valstybinis numeris	9510 LY
Pavadinimas	EKSKAVATORIUS
Markė, modelis	ATLAS 1304
Tapatumo numeris	135M301551
Didžiausia masė kg	16000KG

Duomenys apie variklį	PERKINS NR.00292361 81AG/59.6KW
Gamybos metai arba pirmosios registracijos data	1999 M
Pirmosios registracijos Lietuvoje data	2006-05-19
Uždavė	Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Albertas Navarskas
Zymos	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA LS NR.05029759 2005-11-24

Zymos	NORD/LB LIZINGHS Inžinierius Albertas Navarskas
-------	--

LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA



TRAKTORIAUS IR SAVAEIGĖS
MAŠINOS
REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

TRACTOR AND SELF-PROPELLED
MACHINE REGISTRATION
CERTIFICATE

Nr. 11934

MASINOS

LITUOVOS RESPUBLIKA



Šakių rajono

SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 0899494

EDMUNDAS RULIS

(traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)

ATLAS 1304

(markė ir modelis)

9570LY

(valstybinis numeris)

Techninės apžiūros data	Inspekcijos data	Inspektorius
2008-07-20	2008-07-01	Inžinierius Albertas Mavrickas

LT / AEC 6726756

IPRASTINĖS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES
LIUDIJIMAS

STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY

Su sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

GALIOJA / VALID				Bū / To			
Metai / Year	Mėn. / Month	Dienos / Day	Val., min. / Time	Metai / Year	Mėn. / Month	Dienos / Day	Val., min. / Time
17	05	14	00:00	18	05	13	24:00

TRANSPORTO PRIEMONĖ / VEHICLE	
Valstybinis Nr. / Registration No	Identifikavimo Nr. / VIN
9510LY	135M301551
Markė, modelis / Make	
ATLAS 1304	
Tipas / Category	Kodas / Code
TRAKTORIUS, SAVAEIGIS MECHANIZ.	C6

DRAUDEJAS / INSURED	
Verdas, pavardė arba įmonės pavadinimas / Name or Company Name	
UAB HIDROKESTA	
Asmens kodas arba įmonės kodas / Personal or Company Code	
174414579	PVM mokėtojo kodas LT744145716
Adresas / Address	
QEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R. 71108 ŠAKIŲ R. SAV.	
Tel. / Phone No.	Faks. / Fax No.
(8 - 686) 41 179	(8 - 345) 51 420

DRAUDIKAS / INSURER	
AB „Lietuvos draudimas“	
J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius	
Įmonės kodas 110051834 PVM mokėtojo kodas LT100518314	
Informacija telefonu 1828, www.lietuvosdraudimas.lt	
Registruotas įstatymais - Juridinių asmenų registras	
Pagal 2002 m. kovo 5 d. LR įstatymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo	
Nr. IX-751, 21 straipsnį, draudimo paslaugos PVM neapmokestinamas	
Serijos Nr. / Serial No.	Identifikavimo Nr. / VIN
07818185	

Valstybės, kuriose suteikiama draudimo apsauga:

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija.

KITA INFORMACIJA

Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo:

- imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, pasirūpinti, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems ir pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą;
- apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai. Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais;
- užpildyti eismo įvykio deklaraciją, taisyti atvejais, kai eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis, nekviestą policijos į eismo įvykio vietą. Deklaracijoje būtina nubraižyti eismo įvykio schemą ir aprašyti eismo įvykio aplinkybes. Deklaraciją turi pasirašyti visi eismo įvykio dalyviai. Tuo atveju, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašytos ir eismo įvykio schema nubraižyta ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodyti eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikta informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtintos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių;
- pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtina jo civilinė atsakomybė apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti;
- per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu informuoti draudimo bendrovę, kurioje apdrausta jo civilinė atsakomybė, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas (išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių), ir pateikti draudimui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją arba kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Draudimo bendrovę informuoti būtina ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas;
- per 5 darbo dienas raštu informuoti draudimo bendrovę, kurioje apdrausta jo civilinė atsakomybė, apie pateiktą pretenziją atlyginti žalą arba teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją.

Įvykus draudžiamajam įvykiui praneškite apie įvykį tel. 1828.
Skambinant iš užsienio – tel. +370 5 266 6612.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis apdraudžiama šiam draudimo liudijime nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo nukentėjusiems tretiesiems asmenims.

Šis draudimo liudijimas suteikia draudimo apsaugą Europos sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje, kokios reikalauja šių šalių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojantys teisės aktai.

Už žalą, padarytą Lietuvos teritorijoje, išmoka mokama pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą. Už žalą, padarytą kitose valstybėse, išmoka mokama pagal tų valstybių transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus.

DRAUDIMO SUTARTIS / INSURANCE AGREEMENT	
Numeris / Number	Data / Date
03/419800406	2017-04-28

DRAUDIMO ĮMOKA / PREMIUM			
Kodas	Riškos grupė	Suma	Valiutos kodas
C6		25,00	EUR
Suma šiaisiais			
DVIŠIMT PENKI EURAI 00 ct.			

KITA INFORMACIJA / OTHER INFORMATION	
Draudėjo kodas	
31356	Ričardas Savickas Tel. +370 685 49497

IŠDUOTAS DRAUDIMO LIUDIJIMAS / POLICY ISSUED	
Draudimo liudijimo serija ir numeris / Serial and Policy Number	
LT / AEC 6726756	

DRAUDIMO LIUDIJIMĄ IŠDAVĖ / POLICY ISSUED	
Verdas, pavardė / Name	
UABDB "MAI BALTICS"	
Įmonės pavadinimas / Company Name	
AB „Lietuvos draudimas“ Brokerių skyrius	
Tel. / Phone No.	
(8 - 5) 210 5383	
Data / Date	Parasas ir antspaudas / Signature and Stamp
2017-04-28	Irena Makauskaitė
DRAUDIMO ĮMOKA STIPRENDYMAS	

Transporto priemonių tipai ir kodai:

Lengvieji automobiliai	A1 - A5
Motociklai, mopeda ir motoroleriai	B1 - B2
Krovininiai automobiliai	C3 - C5
Traktoriai ir savaciegi mechanizmai	C6
Autobusai, troleibusai	E1 - E3
Lengvųjų automobilių priekabos	F4 - F6
Krovininių automobilių priekabos, puspriekabės	F7 - F10
Traktorių ir savacigių mechanizmų priekabos	F11 - F14

**BULDOZERIO KOMATSU D-41
NUOMOS SUTARTIS Nr. _____**

Šakių rajonas, 2018 m. vasario 01 d.

UAB "Diržė", atstovaujama direktoriaus Stanislovo Rimučio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama "Nuomotoju" ir UAB "Hidrokesta", atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama "Nuomininku" (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi) sudarė šią buldozerio Komatsu D-41 nuomos sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas:

1.1. Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda buldozerį Komatsu D-41 Nuomininkui naudotis pagal pareikalavimą, teikiant kasimo darbus, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokesť.

1.1. Buldozerio Komatsu D-41 nuomos trukmė nuo 2018 m. vasario 01 d. galioja neterminuotai.

2. Nuomotojas įsipareigoja:

2.1. Perduoti Nuomininkui nuomos teise buldozerį Komatsu D-41.

2.2. Buldozerį Komatsu D-41 perduoti tinkamos techninės būklės.

2.3. Per visą nuomos Sutarties terminą užtikrinti tinkamą išnuomoto buldozerio Komatsu D-41 techninę būklę, taip pat reikalui esant daryti kapitalinį ir einamąjį remontą, bei tiekti būtinausias detales.

2.3. Vykdyti su buldozerio Komatsu D-41 naudojimu susijusius Nuomininko reikalavimus.

3. Nuomininkas įsipareigoja:

3.1. Apmokėti buldozerio Komatsu D-41 naudojimo išlaidas, įskaitant degalų ir tepalų bei skysčių reikalingų buldozerio Komatsu D-41 eksploatacijai užtikrinti.

3.2. Nuomininkas neturi teisės be Nuomotojo sutikimo išnuomoti buldozerį Komatsu D-41 tretiesiems asmenims.

3.3. Išvežant buldozerį Komatsu D-41 iš rajono ribų informuoti Nuomotoją.

3.4. Pasibaigus nuomos Sutarties galiojimo laikui, grąžinti buldozerį Komatsu D-41 tokios būklės, kokia Nuomotojo buvo pateikta, atsižvelgiant į normalų technikos susidėvėjimą, tai fiksuojant transporto priemonės perdavimo – priėmimo akte.

3.5. Sutartu laiku mokėti nuomos mokesť.

4. Atsiskaitymai:

4.1. Kaina nustatoma atskiru susitarimu.

4.2. Nuomininkas nuomos mokesť Nuomotojui sumoka per 30 k.d. po sąskaitos faktūros gavimo.

4.3. Nuomos mokesťis pradedamas skaičiuoti nuo _____

4.4. Šalys susitaria, kad sąskaitos faktūros bus rašomos vieną kartą per mėnesį.

5. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

5.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR Civilinis kodeksas.

5.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 2(dvi) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti

kitą Sutarties Šali. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip vieną mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai

6.2. Šalis turi teisę pirma laiko nutraukti šią sutartį Šalių susitarimu, raštu įspėjusi apie tai antrąją Sutarties Šali prieš tris mėnesius.

6.3. Nuomotojas turi teisę reikalauti pirma laiko nutraukti šią sutartį, jei nuomininkas turtu naudojasi ne pagal sutartį ar jo paskirtį, jei tyčia ar dėl neatsargumo blogina technikos būklę.

7. Baigiamosios nuostatos:

7.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

7.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: Vienas Nuomotojui, kitas Nuomininkui. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

7.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

7.4. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Nuomotojas:

UAB „DIRŽĖ“
Jucaičių k., Šilalės r. LT-75115
Įmonės kodas 177977337
PVM kodas LT779773314
AB DNB bankas
A/s LT834010044600060233
Tel. 8 449 41276; 8 686 12742
El.paštas: info@dirze.lt

Direktorius
Stanislovas Rimutis

A.V.



Nuomininkas:

UAB "Hidrokesta"
Giedručių km, Šakių raj. LT-71103
Tel 8 686 41179; fax 8 345 52567
Įmonės kodas 174414579
PVM mokėtojo kodas LT744145716
AB DNB bankas
A/s LT19 4010 0421 0005 0331
El.paštas: hidrokesta@gmail.com

Direktorius
Valdas Savukaitis

A.V.



Savininkas Uždaroji akcine bendrovė "Diržė" Įk. 177977337 Šilalės r. sav. Šilalės kaimiškoji sen. Jucaičių k.	Duomenys apie variklį Galia 78 kW
Valstybinis numeris 4299TL	Gamybos metai arba pirmosios registracijos data 1997-01-01
Pavadinimas Vikšrinis buldozeris	Pirmosios registracijos Lietuvoje data 2009-01-21
Markė, modelis Komatsu (D 41P-6)	Idavė Šilalės rajono savivaldybės administracija V. Joleikis (parašas)
Tapatumo numeris B20295	2009-06-09
Didžiausia masė kg. 11560	Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės faktą: PVM suskaita faktūra Nr. AMT 10000119 ID kodas: 5000502716

LIEKUVOJOS RESPUBLIKA

ŠILALĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ MASINŲ
(PRIEKABŲ) TECHININĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 0957600

Vikšrinis buldozeris
(traktoriaus, savaeigios masinės priekabos pavadinimas)

Komatsu D41P-6
(markė ir modelis)

4299TL
(valstybinis numeris)

Tikrinimo apžiūros data	Kitos techninės apžiūros data	Sutikimas, patvirtinantis spaudos ir parašas
2017-04-26	2019-04-26	V. Joleikis

16

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2018 m. kovo 07 d.

Aš direktorius Valdas Savukaitis,
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Hidrokesta“,
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujančio Šakių rajono savivaldybės administracija
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Girėnų kadastro vietovių griovio A-6-5 ir jo statinių
remonto darbai pirkime
 (Pirkimo pavadinimas)
 kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams,
 pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus.		
2.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti tinkamai įvykdes bent vieną melioracijos statinių statybos ir (ar) rekonstrukcijos, ir (ar) remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės.	X	
3.	Tiekėjas privalo turėti bent vieną kvalifikuotą melioracijos statinių statybos darbų vadovą.	X	
4.	Tiekėjas turi pasiūlyti nuosavybės teise turimą ar nuomojamą, ar panaudos sutarties pagrindu turimą techniką. Tiekėjas privalo turėti: 1) bent vieną ekskavatorių, ne mažesnės kaip 0,4 m ³ kaušo talpos; 2) bent vieną buldozerį iki 59 kw (80 aj) galingumo;	X	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitikti kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)


2018

DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		Kovas EUR	Balandis EUR		Gegužė EUR		Birželis EUR		SMD EUR	Liepa EUR	Rugpjūtis EUR		Rugsėjis EUR		SMD EUR	Spalis EUR	lapkritis EUR	SMD EUR
		Mato vnt	Kiekis																	
Šakių rajono savivaldybės Bėdagių ir Girtelių kadastro vietovių griovių A-6-5 ir jo statinių remonto darbai																				
	3793	vnt.	19								35%						81%			100%
	10699,25	km	1,564		2000	1000	1000	1000						3000	2000	2000		1793		
remontuojamų griovių	5285,32	vnt.	1		2000	1000	1000								1000			699,25		
remontuojamų pralaidų					4000	2000	2000				7000	1000	3000	4000			16000	3777,57		19777,57
Viso:																				

Rangovas

Užsakovas



A

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 4 97751 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MEN. D. _____

2018 M. _____ MEN. D. _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA**Statinių grupė****1-3 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS ĮRENGINIAI****Statinys****1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAGŲ K.V. GIRĖNŲ K.V. GRIOVIO A-6-5 IR JO STATINIŲ REMONTAS****Žiniaraštis****1 GRIOVIO REMONTAS**

2018.03.06

Suma žiniaraščiui 19777.57 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 MN7-33		Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų 100m2 rankiniu būdu		1.000	9.5789	9.58
2 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		25.000	13.6842	342.11
3 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių 100m2 šlaitų rankiniu būdu		63.000	30.7894	1939.73
4 MN4-31		Retų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo ha 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas		0.010	144.0920	1.44
5 MN4-32		Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin	ha	0.250	298.9095	74.73
6 MN4-33		Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	0.630	465.3368	293.16
7 MN7-17		Mechanizuotas griovių šlaitų dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1.000	344.7595	344.76
8 HP1-1-15		Griovio šlaitų ir dugno šienavimas, naudojant mažsios mechanizacijos priemones	10m2	600.000	1.2276	736.56
9 MN7-27		Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių ha šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto		0.600	181.1100	108.67
10 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	5.370	133.2007	715.29
11 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	9.190	153.6721	1412.25
12 MN7-8		Pralaidos žem. ir aukšt. bjefų, kabelio aps.m3 valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m		16.000	20.5089	328.14
13 MN7-8		Griovių valymas rankiniu būdu magistralinio dujotiekio aps. zonoje, kai griovio gylis iki 3 m	m3	40.000	20.5089	820.36
14 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	1.492	434.4904	648.26
15 MN7-4		Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59	ha	1.570	35.8927	56.35

107

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		kW (80 AJ) galingumo				
16 MN4-32		Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin	ha	1.570	298.9095	469.29
17 MN3-187-2		Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui)	vnt	1.000	379.2482	379.25
18 MN1-34		Humusingo grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0.060	375.6588	22.54
19 MN1-36		II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0.050	453.3813	22.67
20 MN1-46		Humusingo grunto gražinimas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	0.060	434.4904	26.07
21 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	0.900	101.2828	91.15
22 MN3-174-110		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	14.000	159.1864	2228.61
23 MN3-174-160		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	4.000	177.3190	709.28
24 MN3-174-200		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	1.000	196.8181	196.82
25 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	8.600	53.3231	458.58
26 MN1-17		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienašiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais	t. m3	0.120	1563.6201	187.63
27 MN7-8		II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000	20.5089	246.11
28 N27P-66-1		Tarpų tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile	100m2	0.210	98.6793	20.72
29 N15P-0605		Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	100m2	0.132	780.1703	102.98
30 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu	m	31.000	4.0067	124.21
31 H14K-40		800 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių hidroizoliacija bitumine mastika	m	10.000	17.6279	176.28
32 F1-2-3		Grunto užpylimas rankiniu būdu po pralaidos vamzdžiais	m3	12.000	8.6353	103.62
33 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.120	125.3307	15.04
34 F1-1-4		Iškasų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	100 m3	1.200	280.5021	336.60
35 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	4.100	206.1789	845.33
36 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių 0.75m skersmens pralaidai įrengimas	m3	4.100	230.6659	945.73
37 MN8-184		Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą	100m3	0.0066	10343.4322	68.27
38 MN8-174		10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas	100m2	0.090	281.2508	25.31
39 MN2P-0110		Skaldos prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	m3	2.900	85.5617	248.13
40 N27P-37-1		Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	4.000	14.1748	56.70
41 MN5-22		Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus	100m	0.100	4067.9304	406.79

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	

žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio
sluoksniu storis 25 cm, o šlaitų koefic

Skyriuje 1

16345.10

Žiniaraštyje 1

16345.10

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


3432.47

Iš viso žiniaraštyje 1

19777.57

Sudarė :

/Pavardė/



2

3