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PROJEKTO ,,TRIUKSMO MAZINIMO PRIEMONIU GELEZINKELIUOSE
IRENGIMAS“
DALIES ,,TRIUKSMO MAZINIMO PRIEMONIU JRENGIMAS LENTVARIO
GELEZINKELIO STOTYJE*

PROJEKTAVIMO PASLAUGU PIRKIMO - PARDAVIMO

SUTARTIES FORMA
Dt quedey 159 Ne. SP- 464
Y Vilnius

AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo — GeleZinkeliy
infrastruktiiros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, veikianéio pagal 2018-01-10 jgaliojima
Nr. [G-29, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB GeleZinkelio tiesimo centras, atstovaujamas generalinio dircktoriaus Martyno Pargaliausko,
veikiancio pagal bedrovés jstatus (toliau — Projektuotojas),

toliau kartu Sioje paslaugy pirkimo — pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis) vadinami ,,Salimis*, o
kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudare Sig Sutart] ir susitar¢ dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra projekto ,, Triuk§mo mazinimo priemoniy geleZinkeliuose jrengimas* dalies
»Iriuk§mo mazinimo priemoniy jrengimas Lentvario geleZinkelio stotyje* statinio projektavimo
paslaugos (toliau — Paslaugos), apimancios triuk§mo modeliavima, statybinius tyrinéjimus,
matavimus, projektinius pasiiilymus, techninio projekto parengima ir derinimg bei statybg leidZiandio
dokumento gavimg.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Paslaugy teikimo trukmé — 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) dieny nuo PradZios datos
paskelbimo.

2.2. Sutartis jsigalios, kai ja pasirasys paskutiné i§ Saliy, ir Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka
pateiks UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tinkamai patvirtintas reikalaujamo draudimo
liudijimo (poliso) ir draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinanéio mokéjimo pavedimo bei PVM
moketojo registracijg Lietuvos Respublikoje patvirtinanéio dokumento kopijas. Sutartis galios iki
visisko Sutarties jvykdymo arba iki Saliy susitarimo ja nutraukti, arba jos nutraukimo Sutartyje ir
kitais teisés akty numatytais pagrindais.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

3.1. UZzsakovas mokés Projektuotojui uz Sutarties formos 3.3 punkte nurodytas Paslaugas pagal
Sutartyje numatytas salygas ir maksimali bendra mokéjimy suma bus ne didesné kaip:

Sutarties kaina, EUR be PVM 18 026,46 (astuoniolika tiikstan¢iy dvidesimt $esi eurai, ;lt6)

3 785,56 (trys tukstanciai septyni §imtai aStuoniasde$imt

PVM, EUR (27%) penki eurai, 56 ct)

Bendra Sutarties kaina, EUR 21 812,02 (dvidesimt vienas tikstantis a§tuoni §imtai

(Sutarties kaina, EUR be PVM, dvylika eury, 02 ct)
PVM, EUR)




3.2. Sutarties kaina be PVM yra galutiné ir nekei¢iama. Kei¢iama gali bati tik Bendra Sutarties kaina
Sutarties salygy 6.3. punkte numatytais atvejais. Projektuotojo pasitlymas yra neatskiriama Sios
Sutarties dalis.

3.3. Projektuotojas Projektavimo paslaugas teiks Zemiau nurodytais Etapais:

Eil PaSI?eurgmqi;:: " | Kaina be PVM iKaingsn
) Projektavimo paslaugy Etapai " PVM PVM
Nr. (nuo Pradzios (EUR)
(EUR) (EUR)
datos)
Triuk8§mo modeliavimas, statybiniai
1. | tyrinéjimai, matavimai, projektiniai 60 dieny 8 245,63 1731,58 9977,21
pasitilymai
Techninio projekto parengimas, .
2. - 120 dieny 9372,80 1 968,29 11 341,09
derinimas
3. Statyba leidZian¢io dokumento gavimas 180 dieny 408,03 85,69 493,72
Projektavimo paslaugy teikimo terminas, .
kaina be PVM, PVM ir kaina su PVM 180 dieny 18 026,46 3 785,56 21 812,02

3.4. Moke¢jimai uz Paslaugas bus atliekami pagal Sutarties salygy 9 straipsnio nuostatas.
3.5. Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitys mokéjimo pavedimais j Projektuotojo
nurodyta banko sgskaita:

Saskaitos turétojas: UAB Gelezinkelio tiesimo centras

Imonés kodas: 181628163

PVM mokétojo kodas:  LT816281610

Saskaitos numeris: LT 70 7044 0600 0040 1776

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT- 01103 Vilnius, Lietuva
Banko kodas: 70440

SWIFT kodas: SWIFT: CBVILT 2X

3.6. Apmokéjimas laikomas jvykdytu ta diena, kai Uzsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinj
pavedima ] Sutarties formos 3.5 punkte Projektuotojo nurodytg sgskaita.

3.7. ISankstiniai mokéjimai nebus atlickami.

3.8. Projektuotojas jsipareigoja vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira® VI skyriaus antrojo skirsnio 77 punkto pagrindu iki statinio statybos pradZios
pasiraSyti su UZsakovu statinio projekto vykdymo priezitros sutart] ir atlikti statinio projekto
vykdymo priezitirg uz tokig kaing:

Statinio projekto vykdymo 1 133,33 (vienas tukstantis vienas Simtas trisdeSimt trys eurai, 33
priezituros kaina, EUR be ct)
PVM

238,00 (du Simtai trisdesimt aStuoni eurai, 00 ct)
PVM, EUR (2/%)

1 371,33 (vienas tiikstantis trys §imtai septyniasde$imt vienas
euras, 33 ct)

Statinio projekto vykdymo
prieziiiros kaina EUR su
PVM

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties sglygy 7 straipsnio

nuostatomis:
4.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas — 28 (dvidesimt astuonios) dienos po

Sutarties pasira§ymo;




4.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — ne maziau kaip /0 (desimt) procenty Sutarties kainos
be PVM.

5. SusiraSinéjimas
5.1. Visi prane§imai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis teikia pagal $ia Sutartj teikiami lictuviy kalba
ir, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra fiziskai jteikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas raStu apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pa$tu (rastu
patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Uzsakovas Projektuotojas
[\)’:‘t‘;i:dsé Ramuné Zebrauskaite Iveta Diliene
Adresas Mindaugo g. 12 Trikampio g. 10
Telefonas +370 5 2693000, +370 686 94788 +370 629 49977
Faksas - -
EL pastas r.zebrauskaite@litrail It iveta.diliene(@gtc. It

Patvirtinimo apie gavima laikotarpis neturi buti ilgesnis kaip 7 (septynios) dienos. Pasibaigus $iam
laikotarpiui, praneSimas, sutikimas ir kitas susiZinojimas yra laikomas priimtu.

5.2. Jeigu keiCiasi Sutartj pasiraSiusiy Saliy adresai, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar
PVM moketojo kodai ir/ar kiti svarbis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties
vykdymui, Salys privalo ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai viena kita.
Salis, nejvykdziusi §iy reikalavimy negali reiksti pretenzijy tuo pagrindu, jog kitos Salies veiksmai,
atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus ar turimg kita informacija, neatitinka Sutarties salygu.
Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kita Salj, sudaromas Sutarties
pakeitimas.

6. Kitos nuostatos

6.1. Projektuotojas patvirtina, kad yra jvertings ir prisiima visas rizikas, kurios galéty turéti jtakos
tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
6.2. Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad pagal Lictuvos Respublikos pelno mokes¢io, Lictuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio ir Lietuvos Respublikos gyventojy pajamy mokes¢io jstatymy
nuostatas, jis néra laikomas asocijuotu (susijusiu) su UZsakovu asmeniu.
6.3. Prie Sios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi biti taikomi bei
aiSkinami tokia svarbos tvarka, t. y. auk$¢iau paminéto dokumento nuostatos ir reikalavimai turés
vir§enybe prie§ véliau paminéto dokumento nuostatas ir reikalavimus:
a) Sutarties forma;
b) Priedas Nr. 1. Projektuotojo pateiktas Pasitilymo priedas, pateiktas su galutiniu pasitilymu
(pateikti ir saugomi CVP IS priemonémis);
c) Priedas Nr. 2. Pirkimo dokumenty paai$kinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVP IS
priemonémis);
d) Priedas Nr. 3. Sutarties salygos;
¢) Priedas Nr. 4. Techniné specifikacija;
f) Priedas Nr. 5. Projektuotojo pasililymo paai$kinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVP
IS priemonémis);
g) Priedas Nr. 6. Projektuotojo pasililymas (pateiktas ir saugomas CVP IS priemonémis).
h) Priedas Nr. 7. Pirkimo dokumentai su visais priedais (pateikti ir saugomi CVP IS
priemonémis);
1) Kiti Sutartj sudarantys dokumentai.
Pakeitimai turi virSenybg prie§ dokumentus, kuriuos jie pakeicia.
6.4. Si Sutartis sudaryta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galig — po
vieng kigkvienai Saliai.

/ A



4

6.5. Sutartis sudaryta ir bus aiskinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Salys,
pasiraSydamos $ig Sutartj, patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj bei pasekmes ir su ja

sutinka.
SALIU REKVIZITAL:
Uzsakovo: Projektuotojo:
AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ UAB Gelezinkelio tiesimo centras
Mindaugo g. 12, LT- 03603 Vilnius, Lietuva Trikampio g. 10, LT- 25112 Lentvaris, Traky raj.,
Tel. +370 5 269 20 38, +370 5 269 28 20 Lietuva
Faksas +370 5 269 21 28 Tel. +370 5 282 32 02
PVM mokétojo kodas LT100538411, Faksas +370 5 282 49 75
Imonés kodas 110053842, PVM mokétojo kodas LT816281610,
Imoné registruota Juridiniy asmeny registre Imonés kodas 181628163,
Banko rekvizitai: Imoné registruota Juridiniy asmeny registre
Sgskaitos Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 Banko rekvizitai:
AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, L'T- 01103 | Saskaitos Nr. LT70 7044 0600 0040 1776
Vilnius, Lietuva AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT- 01103
Banko kodas 70440 Vilnius, Lietuva
SWIFT: CBVILT 2X Banko kodas 70440
Speciali Projektui atidaryta sqskaita: SWIFT: CBVILT 2X
Saskaitos Nr. LT79 7300 0101 5516 8467
»owedbank” AB, Konstitucijos pr. 20A, 03502
Vilnius, Lietuva
Banko kodas 73000
SWIFT: HABALT?22

UZsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

Vardas Pavard¢: Karolis Sankovski Vardas Pavard¢: Martynas Pargaliauskas
Generalinio direktoriaus Generalinis direktorius

_~~ . pavaduotojas — GeleZinkeliy
/% Vinfrastruktiros direkcijos
Paretg,ﬁs direktofius ) _Pareigos: \ ,l

Parasas . | / _ \ / ~ Paragas: / I l\//
Data:. NE N : R

AV - A
LO\& .05 . TF
Gielezinkelin infrastruktiiros dir keijos
Projeku vildymo departamento
Disckrorins UAB Gelezinkelio tiesimo cemras
Tomas Varneckas Mindaugas La

~ tel. Nr. +370 5 2697708, el.p. r.sabaliauskaife@Airail.lt.
Tiesioginis vadovgs: Pirkimo paslaugy centré’sudétingy pirkimy Rangos grupés vadovas Romualdas Urnikas, tel. Nr.
+370 5 2693190, el. p. r.urikas@litrail.lt
Sutarties vykdytojas: Gelezinkeliy infrastruktliros direkcijos Projekty valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
skyriaus projekto vadové Ramuné Zebrauskaite, tel. Nr. +370 5 2693000, el. p. r.zebrauskaite@litrail.It;
Tiesioginis vadovas: GeleZinkeliy infrastruktiiros direkcijos Projekty valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
skyriaus vir§ininkas Skirmantas Vansevicius, tel. Nr. +370 5 2693114, el. p. s.vansevicius(u litr cuIJ Jerinkeliy infrastruktaros direkeljos
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SUTARTIES SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau i§vardintos savokos, kai ragomos i3 didZiosios
raidés, turi tokias reikS§mes:

Etapas — Sutarties formos 3.3 punkte nurodyta teikiamy Paslaugy dalis, kurig jvykdes
Projektuotojas perduoda suteikty Paslaugy rezultata UZsakovui ir gauna jos patvirtinimg, o
UZsakovas sumoka uZ tinkamai suteikta paslaugy dalj Sutarties formoje nurodytg kaing.

Informaciné sistema ,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologiju priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti saskaitas uZ jsigyjamas prekes, paslaugas ir
darbus, taip pat gauti informacija apie pateikty sgskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu pastu saskaita@vpt.lt.).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi buti patvirtintas rastiskai)
nurodymas, kurj del Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, atlickami pagal $ig Sutartj.

Paslaugy teikimo terminas — laikas nuo PradZios datos, per kurj Projektuotojas turi suteikti
Sutarties formos 3.3 punkte nurodytas Paslaugas Etapais, perduoti suteikty Paslaugy rezultatg ir gauti
i§ Uzsakovo pateiktos ataskaitos patvirtinima.

Pradzios data — Paslaugy teikimo pradzios data, kurig nustato Projekto vadovas ir apie kurig
raStu praneSa Projektuotojui ne véliau, kaip per 30 (trisdesimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.

Projektas — UzZsakovo pateiktos Techninés specifikacijos, privalomyjy Projekto rengimo
dokumenty pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei
rastiSkais UZsakovo ir jo igalioty asmeny nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teis¢s
akty nustatyta tvarka suderintas Statinio techninis projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (ar kito galiojancio, jj pakeitiancio teisés akto) reikalavimus.
Projektuotojo rengiamo Projekto sudétis detalizuojama Sutarties formoje ir Techningje
specifikacijoje.

Projektuotojas — Sutarties Salis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas.

Projekto vadovas — Uzsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas uz Sutarties jgyvendinima ir
veikiantis savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus jgaliojimus.

Rastu — koks nors dokumentas, raSytas ranka, spausdintas masinéle, i$spausdintas ar
uzfiksuotas elektroninémis priemonémis (jskaitant elektroniniu pastu siystus laiSkus ir faksimilinius
praneSimus), kuriy visy galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas jra3as.

Statinys — Sutarties Specialiosiose salygose ir Techningje specifikacijoje nurodytas objektas,
kurio Projekta pagal Sutartj privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo
gauti statybg leidziantj dokumenta.

Techniné specifikacija — UzZsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra apibudinti
reikalavimai ir/ar tikslai Paslaugy teikimo atZvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir i$tekliai,
kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir/ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.

Uzsakovas — akciné bendrové ,,Lietuvos geleZinkeliai®.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir Zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
menesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.




3. Projektuotojo teisés ir pareigos

3.1. Projektuotojas jsipareigoja:

3.1.1. Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus
(prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.2. suderings su Uzsakovo atstovu, paskirti rengiamo Projekto vadova;

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projektg ir pateikti
Ji tvirtinti UzZsakovui;

3.1.4. Projekta parengti taip, kad nebiity ribojama konkurencija, t.y., nebiity sudarytos sglygos
(1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkrec¢iam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje
naudoti tik konkretaus gamintojo jrangg/medZiagas;

3.1.5. esant UzZsakovo Nurodymui, pakoreguoti Projekta;

3.1.6. iStaisyti savo saskaita UZsakovo ir/ar ekspertizés nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trikumus per techniskai
trumpiausig jmanoma terming. Netikslumy ir klaidy taisymas néra prieZastis pratesti tarpinius ir/ar
galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto
iStaisymus néra galimybeés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Uzsakovui dél
Siame punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;

3.1.7. organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

3.1.8. atstovaudamas UZsakovui, gauti leidimg Statinio statybai;

3.1.9. atlikti Statinio projektavimo paslaugy valdymg (t. y. koordinuoti visy Projekto
rengejy, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugy subteikéjai, darba, ir uZtikrinti visy Projekto daliy
tarpusavio suderinamuma, visos projektinés dokumentacijos tinkamg jforminimg);

3.1.10. vykdyti statinio projekto vykdymo priezitra pagal atskirg pasirasyta sutartj;

3.1.11. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike)
nurodyty tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminy;

3.1.12. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Technine specifikacija bei teisétais
Uzsakovo paaiSkinimais ir Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojanéiais statybos
normatyvais ir kitais teisés aktais;

3.1.13. teikti Paslaugas Uzsakovui pagal Sutartj uz Sutartyje nurodyta kaing, savo rizika bei
saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

3.1.14. be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy pagal Sutartj ar
jy dalies;

3.1.15. informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, nustatant, kad
jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susidurty su aplinkybémis, trukdan¢iomis
laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti UzZsakovui ra$tu apie tokias aplinkybes
ir numatoma uzdelsima, jo numatomg trukme, prieZastis ir priemones, kuriy Projektuotojas ketina
imtis, kad Sutarties vykdymo kliGitys buty nedelsiant pasalintos;

3.1.16. wuztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsaugg;

3.1.17. pateikti iSsamias Paslaugy teikimo ataskaitas kartu su jas lydin¢iais dokumentais kaip
apibldinta S§iy Sutarties salygu 13 straipsnyje [Ataskaitos] iki Etapy terminy pabaigos (Galutine
ataskaitg — po Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimo) ir gauti UZsakovo patvirtinima;

3.1.18. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo;

3.1.19. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Projektuotojo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingus norint teikti Paslaugas;

3.1.20. Uzsakovui Rastu papraSius grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

3.1.21. uZtikrinti, kad pagal Sutartj perleisty jsipareigojimy vykdymui paskirtas treciasis

asmuo (subtieke¢jas) atitiks visus Projektuotojui keliamus reikalavimus;




3.1.22. nuolatos konstruktyviai ir geranori$kai bendradarbiauti su UzZsakovu ir jo paskirtais
asmenimis;

3.1.23. per Uzsakovo nurodytus techniskai jmanomus jvykdyti trumpiausius laiko terminus
jvykdyti visus pagristus Uzsakovo ar Uzsakovo jgalioty asmeny Nurodymus dél pastebéty
Projektuotojo teikiamy Paslaugy triikumy ar nukrypimy nuo Projektavimo uzduoties ar $ios Sutarties
reikalavimy;

3.1.24. tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo
UZsakovui, Projektuotojas turi teisg kreiptis | Uzsakova dél tokio sprendinio suderinimo, o UZsakovas
jsipareigoja pareiksti savo nuomong per protingg terminag;

3.1.25. operatyviai bei savo saskaita pasalinti visus pastebétus Projekto ar teikiamy Paslaugy
trikumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose i$spresti visus su tuo susijusius klausimus bei
problemas;

3.1.26. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies tre¢ioms
Salims, i$skyrus tuos atvejus, kai tai yra i§ anksto suderinta su Uzsakovu ra§tu arba yra biitina Sutarties
vykdymo tikslais. Si nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis,
kurios néra perleidziamos UZsakovui pagal $ig Sutartj;

3.1.27. savo darbuotojams, ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems
Paslaugas pagal §ig Sutartj Lietuvos Respublikoje, atsizvelges i jy darbo pobudj (pvz., darbas greta
kelio vykstant traukiniy eismui) pariipinti saugos priemones, atitinkanéias UzZsakovo saugos
reikalavimus ir pasirtpinti, kad Sie darbuotojai biity tinkamai instruktuoti apie darby saugs;

3.1.28. iSmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos viesyjy pirkimy finansinés paramos
panaudojima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus (ypa¢ reikalavimus islaidy tinkamumui) ir jais
vadovautis teikiant Paslaugas;

3.1.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lictuvos
Respublikos teisés aktuose.

3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai
kartu ir kiekvienas atskirai bus susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi UZsakovui uz $ios
Sutarties nuostaty vykdyma, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungting veikla ar jnasy j pastaraja
dydziu. Projektuotojas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu ir
suteikti jgaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teis¢ iSrasyti sgskaitas uZ suteiktas
Paslaugas bei gauti mokéjimus uz suteiktas Paslaugas i§ Uzsakovo. Bet koks jungtinés veiklos
sutartimi susaistyty partneriy pakeitimas be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo bus laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu.

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir/ar jo pasitelktiems Subtiekéjams bus reikalinga
isigyti prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomoti patalpas/jranga/mechanizmus i§ UzZsakovo,
Projektuotojas privalo apie tai rastu informuoti UZsakovo Projekto vadova prie$ 7 (septynias) dienas.
Esant tokiems pirkimams (nuomai) i§ UZsakovo, Projektuotojas privalo pildyti UZzsakovo pateiktos
formos dokumenta ir teikti jj bei pirkimg jrodan¢ius dokumentus (sutartis, sgskaitas-faktiras ir kt.)
Uzsakovo Projekto vadovui kartu su Paslaugy teikimo ataskaitomis.

3.4. Projektuotojas turi teis¢ gauti Bendrg Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo §ig
Sutartj ir Sutartis néra nutraukiama.

3.5. Projektuotojas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

4. UZsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas isipareigoja:

4.1.1. Uzsakovas jsipareigoja per /0 (desimt) darbo dieny nuo Projektuotojo rastiSko motyvuoto
pradymo pateikimo dienos, pateikti visus Uzsakovo turimus dokumentus bei informacijg, reikalinga
tinkamai suteikti Paslauga. Duomenis/dokumentus, kuriuos UZsakovas turi parengti ar gauti i$ kity
institucijy, tuo atveju, kai tokiy duomeny/dokumenty nepavyksta gauti Projektuotojui, UZsakovas
[sipareigoja pateikti per protinga terming, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny;



4.1.2. operatyviai po atitinkamo rastisko Projektuotojo pra§ymo pateikimo jam dienos
pasira8yti ir pateikti Projektuotojui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus,
reikalingus tam, kad Projektuotojas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartj;

4.1.3. uz tinkamai suteiktas Paslaugas sumokéti Projektuotojui Bendrg Sutarties kaina pagal
Sutartyje nustatytg tvarka;

4.1.4. tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo
arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus,
iki kol Sie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

4.3. UZsakovas turi ir kitas §ioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas
teises.

S. Paslaugy teikimo sutartis su treciaisiais asmenimis (subtiekéjais)

5.1. Jokia Paslaugy teikimo sutartis su tre¢iaisiais asmenimis nesukurs sutartiniy santykiy tarp
subtiekéjo ir UZsakovo, o uz tinkamga Sutartyje nurodyty Paslaugy, jskaitant ir uz subtiekéjui perduoty
teikti, suteikima UZsakovui atsako Projektuotojas visa apimtimi.

5.2. Projektuotojas, sickdamas tinkamo Sutarties jgyvendinimo, su subtiekéjais sudaromose
subtiekimo sutartyse turi numatyti garantijas, kurios uztikrinty Sutarties jgyvendinimg tinkamai ir
laiku. Sudarius Sutart], tac¢iau ne véliau negu iki PradZios datos, Projektuotojas jsipareigoja pranesti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
Projektuotojas, visu Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
bei naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.3. ISankstinis UZsakovo sutikimas privalo biiti gautas d¢l Sutartyje (Projektuotojo pasitilyme)
nurodyty subtiekéjy pakeitimo kitais ar naujy subtiekéjy pasitelkimo, kurie turi tenkinti kvalifikacijos
reikalavimus, nurodytus pirkimo salygose (jei tokie subtiekéjams buvo keliami). Kvalifikacijg
patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui turi pateikti Projektuotojas.

5.4. Jeigu UZsakovas nustato, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas,
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Projektuotojas nutraukty tokia su subtieckéju sudaryty Paslaugy
teikimo sutartj ir pats Projektuotojas savarankiskai teikty Paslaugas, arba Sioje Sutartyje numatyta
tvarka sudaryty kita Paslaugy teikimo sutartj su kvalifikacijg atitinkanéiu subtiekéju.

5.5. Pagal Paslaugy teikimo sutartj su trediaisiais asmenimis perduodamy Paslaugy verté
neribojama, jeigu Sutarties sglygose ar jy prieduose nenumatyta kitaip.

6. Kainodaros taisyklés

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos tipo sutartis. Bendra Sutarties kaing, mokamg Projektuotojui
uZ suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM.

6.2. | Sutarties kaing be PVM turi biti jskai¢iuota Paslaugy kaina, visos i$laidos ir mokes¢iai,
i8skyrus PVM. Projektuotojas j Sutarties kaing be PVM privalo jskaitiuoti visas su Paslaugy teikimu
susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i$laidas;

6.2.2. apriipinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, i§laidas;

6.2.3. visas kitas i$laidas, btinas tinkamam ir kokybiskam Paslaugy suteikimui.

6.3. Sutarties kaina be PVM ir jkainiai negali buiti kei¢iami dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant
del to pasikeitusius mokescius, t.y. visa rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas
(iSskyrus PVM tarifo pasikeitimg). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus
[statymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai
bus perskai¢iuojama Bendra Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM
pridedant PVM suma, apskaiciuotg pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifa, bei prie nejvykdytos
Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumg, apskaiéiuota pagal po pakeitimo galiojantj
PVM tarifa.




6.3.1. Jeigu PVM pasikeité laikotarpyje nuo Projektuotojo pasitilymo pateikimo UZsakovui iki
Sutarties sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty istatymo 94 str. 3 d. nuostata, j Sutartj buvo
jraSytas Projektuotojo pasiillyme nurodytas PVM tarifas ir suma, taiau vykdant Sutart] ir atliekant
mokejimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas.

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, UzZsakovas vienaSaliskai sudaro Sutarties kainos
perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo aktg ir iteikia ji Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka.
Projektuotojui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo
akto iteikimo jam dienos nenustadius kainos perskai¢iavimo techniniy klaidy ir nepateikus
atitinkamo raSytinio prane$imo UZsakovui, Sutarties kainos perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo
aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo arba paslaugy
kainy poky¢iy nebus perskai¢iuojama.

7. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas (Zr. Sutarties formos 4 straipsnj) vienu i$ $iy bady:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje arba uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko

garantija, iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sqlygy Priede Nr. I). Jei pirmo pareikalavimo banko
garantija yra iSduota angly kalba, turi biiti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalba.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus
teikiama originaliam tekstui.
Banko iSduotai garantijai turi buti taikoma Lietuvos Respublikos teis¢ ir Tarptautiniy prekybos riimy
patvirtintos taisyklés — ,,The ICC Uniform rules for demand guarantees®, leidinio Nr.758, o $aliy
gincai dél garantijos sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose, Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

7.1.2. } Uzsakovo banko saskaitg (taciau ne j specialigjg Projekto saskaitg) pervestu piniginiu
uzstatu (pateikiamas mokejima liudijantis dokumentas — mokéjimo nurodymo skaitmeniné kopija
arba mokejimo kvito originalo skaitmeniné kopija).

7.2. Jei Projektuotojas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (Zr. Sutarties
formos 4 straipsni) nustatytu pateikimo terminu, Sutartis Uzsakovo sprendimu gali biti laikoma
nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti pasitilymo galiojimo uztikrinimu.

7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj, kol
Projektuotojas jvykdys visas $ia Sutartimi nustatytas prievoles.

7.4. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidesimt
astuonioms) dienoms iki Sios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutin¢ ataskaita, tai
Projektuotojas privalés pratgsti Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo laikg iki Sutarties salygy
7.3 punkte nurodyto termino.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per /0 (desimt) darbo dieny po Galutinés
ataskaitos patvirtinimo (Zr. Sutarties salygy 13 straipsnj [Ataskaitos]), Projektuotojui pateikus rastiska
prasyma.

7.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti visi nuostoliai
ir netesybos, atsirade Projektuotojui pazeidus Sutartj.

7.7. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Projektuotojas gali prasyti Uzsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitlomg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (rekomenduotina).
Uzsakovas atsakyma dél sitlomo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (iris)
darbo dienas nuo pragymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas 1§ UZsakovo neatima teisés atmesti
pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinima gavus informacija, kad Projektuotojas arba Sutarties
Ivykdyma uztikrinantis tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UzZsakovui arba
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kitiems dkio subjektams ar netinkamai juos vykdé arba dél kitokiy priezas¢iy Uzsakovas prarado
pasitikéjima juo.

7.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas gali raStu pareikalauti Projektuotojo per 14 (keturiolika) dieny nuo
reikalavimo iSsiuntimo dienos pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.9. UzZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

7.9.1. Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.9.2. Projektuotojas per protingai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba jvykdyti nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.9.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam i$keliama bankroto byla, pradedama likvidavimo
procediira arba sustabdoma jo tikiné veikla;

7.9.4. jei del bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Uzsakovas patyré
nuostoliy (jskaitant, bet neapribojant papildomas i$laidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ar baudas). Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Projektuotoja, nurodydamas, dél kokio
pazeidimo pateikia §j reikalavima.

7.10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
Ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokeéjimui uZtikrinti.

7.11. Nutraukus Sutartj dél bet kokiy priezas¢iy, Uzsakovas jgyja teise panaudoti Sutarties
Ivykdymo uztikrinimg bet kokioms Projektuotojo prievoléms UZsakovui jvykdyti, t.y. nuostoliams,
netesyboms bet kokios riiSies kompensacijoms ne gino tvarka issiieskoti.

7.12. Jei Sutarties vykdymo metu jos jvykdymo uztikrinimas netekty galios ir Projektuotojas
nedelsiant nepateikty kito Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar nepratesty pirminio uZtikrinimo
galiojimo, UZsakovas turi teis¢ arba nutraukti Sutartj ir/arba atlikti jskaitymus i§ Projektuotojui pagal
Sutartj mokétiny sumy Sutarties jvykdymo uZtikrinimu Projektuotojo prisiimty prievoliy jvykdymui
uztikrinti.

8. Paslaugy perdavimas ir priémimas

8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Etapais.

8.2. Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su Etapo atlikimu susijusius dokumentus
ir gauti UZsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos.

8.3. Visi dokumenty ir ataskaity projektai turi bati pateikiami UZsakovui su lydras¢iu 2 (dviem)
spausdintais egzemplioriais lietuviy kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu
formatu, jeigu tokiy biity, su atitinkamais bréZiniais ir/ar paskai¢iavimais ar kitais duomenimis,
parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD).

8.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninés versijos su lydraséiu turi biti
pateiktos asmeniSkai arba per kurjerj Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui iki Paslaugy teikimo
termino (Etapo) pabaigos, jvertinant Sutarties salygy 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas salygas.

8.5. UZsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo UZsakovas)
Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms ir Europos Sgjungos institucijoms.

8.6. Uzsakovas patvirtins pateiktus su Etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties salygy
13 straipsnyje [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per /0
(desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turés pataisyti atsizvelgdamas j Uzsakovo pastabas
ir pakartotinai juos pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.8. Jei, d¢l Projektuotojo kaltés, su Etapo atlikimu susij¢ dokumentai nebus patvirtinti iki
atitinkamo Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino
(Etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradéti skaiéiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties salygy 10
straipsniu [Saliy atsakomybé].
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Nepaisant delspinigiy skai¢iavimo, pateikimo ir atmetimo procediira kartojama iki tol, kol bus
atlikti reikiami pataisymai atsiZvelgiant | visas motyvuotas Uzsakovo pastabas ir Etapas bus
jvykdytas tinkamai.

8.9. Bet kokios Uzsakovo pastabos, sglygojan¢ios dokumenty ar ataskaitos atmetima, turi biiti
motyvuotos, t.y. pagristos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, reglamenty,
normatywvy, kity teisés akty, jmonés standarty Statinio projektavimo uzduoties projektui parengti, $iy
Paslaugy teikimo salygy, Sutarties salygy, Projektuotojo pasitilymo nuostatomis bei, jeigu biitina,
atitinkamos srities eksperty i§vadomis.

8.10. Bet kurio Paslaugy Etapo atlikimo terminas, susij¢s su ankstesniojo Paslaugy Etapo
suteikimu, nebus pratgstas, jei UZsakovas nepasiradys ankstesniojo Etapo Paslaugy priémimo-
perdavimo akto dél motyvuoty priezas¢iy, susijusiy su netinkamu Projektuotojo Sutartiniy prievoliy
vykdymu. Delspinigiai uz laiku neatlikta/nejvykdyta Paslaugy Etapg bus pradéti skaic¢iuoti nuo kitos
dienos, pasibaigus Sutarties formos 3.3 punkte nurodytam Paslaugy teikimo terminui (Etapui).

8.11. Suteikty Paslaugy Etapas priimamas abiem Salims pasiragius Paslaugy priémimo —
perdavimo aktg.

8.12. Uzsakovas pasirasys Paslaugy priémimo — perdavimo aktg su salyga, kad buvo priimti
visi ankstesni Etapai.

8.13. Baigus teikti Paslaugas, UZsakovui pateikiama galutiné suteikty Paslaugy ataskaita ir, ja
patvirtinus, pasiraSomas galutinis suteikty Paslaugy pri¢émimo - perdavimo aktas.

8.14. Abiem Salims pasiradius Paslaugy priémimo — perdavimo akta, Projektuotojas,
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaita-faktiirg. PVM sgskaita-faktiira turi bati iSraSoma ta data, kuria
UZsakovas pasiraSys priémimo-perdavimo akta. PVM sgskaitoje-faktiiroje turi buti nurodyta:
pasiraSyto priémimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

8.15. Patvirtindamas Projekta ir pasira§ydamas tiek tarpinius, tick galutinj Paslaugy priémimo
— perdavimo akta (-us), UZsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus
trikumus bei jy pasekmes.

8.16. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo
Ivykdymo terminas $ioje Sutartyje konkreciai néra nurodytas, Projektuotojas ji privalo jvykdyti per
UZsakovo nurodyta terming, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurig Uzsakovas
pareikalavo pavedamag atlikti darbg ar jsipareigojima jvykdyti. Salys rastu gali susitarti ir dél kitokio
pavedamo darbo ar atlikti jsipareigojimo jvykdymo termino, jei pagal jstatymus ar Sutarties esme
aiSkus kitoks pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas. Tokiais atvejais
pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi bati protingas ir sudaryti sglygas
Projektuotojui tinkamai pavedama atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojima. Projektuotojui nevykdant
savo sutartiniy jsipareigojimy Siame straipsnyje nurodytais terminais Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti UZsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami 600,00 (Sesiy Simty)
EUR suma uz kiekvieng vélavimo diena.

8.17. Perduodamas Paslaugas (pasira§ydamas tiek tarpinius, tiek galutinj suteikty Paslaugy
priemimo - perdavimo akta), Projektuotojas besglygiskai, neatSaukiamai, neatlygintinai,
neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybése perduoda iSimtinei UZsakovo nuosavybei visas
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninés ir intelektinés
nuosavybes teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant) iSimtines teises leisti arba
uzdrausti §iuos veiksmus: atgaminti karinj bet kokia forma ar biudu, iSleisti kiirinj, versti krinj,
adaptuoti ar kitaip perdirbti kiirinj, platinti karinio originalg ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant,
teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat importuojant,
cksportuojant, viesai rodyti kiirinio originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip vieSai skelbti
karinj, jskaitant jo padaryma vieSai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete). Atlyginimas
Projektuotojui uz turtiniy teisiy | intelektinés nuosavybés objektus perleidimg UZsakovui yra

iskaiCiuotas | Bendrg Sutarties kaina.

9. Mokéjimy salygos
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9.1. Mokéjimai bus atlickami j Saliy banko saskaitas, kurios, kartu su visais privalomais
rekvizitais, nurodytos Sutarties formoje.

9.2. Moke¢jimai uZ tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 60 (Sesiasdesimt ) dieny nuo
tos dienos, kai UZsakovas, naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita*“ priemonémis, priims ir
uzregistruos tiksliai bei teisingai parengta PVM saskaity faktlirg, kurioje turi biiti nurodytas Paslaugy
priémimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

9.3. Uzsakovas apmokéjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus
dokumentus (Sutarties salygy 8.6, 8.13 punktai) uz per ataskaitinj laikotarpj suteikty Paslaugy Etapus
iki kito ménesio 3 (trecios) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir Uzsakovo patvirtinti iki $ios datos,
véliau pateikti dokumentai bus apskaitomi ta ménesj, kada juos uzregistruos Uzsakovas.

9.4 UZsakovas turi teis¢ neapmokeéti PVM saskaity-faktary, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne
informacines sistemos ,,E.sgskaita‘ priemonémis.

9.5. Moke¢jimai tretiesiems asmenims nebus atlickami.

10. saliq atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. NesumaZinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkama Sutarties vykdyma,
numatytos Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti visus UZsakovo nuostolius, kurie biity patirti §iais atvejais:

10.2.1. Uzsakovas turéty atlyginti statybos darby rangovui uz papildomai atliktus darbus, kurie
del Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys
susitaria, jog UZsakovo nuostoliais §iuo atveju bus laikoma visy papildomai atlikty darby, kurie
nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kaina;

10.2.2. Projektuotojas iki pasiGlymy pateikimo Statinio statybos rangos pirkimui termino
pabaigos nejvykdyty pareigos savo saskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos triikumus, paminétus Sutarties salygu 3.1.4 punkte. Salys
susitaria, jog UZsakovo nuostoliais $iuo atveju bus laikoma— ne mazesné kaip 5 procenty Statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos suma.

10.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties salygy 3.1.4 punkte nustatyto reikalavimo, uz
kickvieng nustatyta tokio reikalavimo nesilaikymo atvejj Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui
sumoketi 1.000,00 (vieno tikstancio) EUR bauda.

10.4. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas
iSlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos islaidos atsirado Sutarties vykdymo metu
ar jai pasibaigus. Salys susitaria ir patvirtina, kad d¢l Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo
vykdymo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy, jskaitant ir netesybas,
bei iSlaidy atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir UZsakovas turés
teis¢ taikyti vienasalj jskaityma tokiy nuostoliy ir/ar papildomy i$laidy sumoms, i§skai¢iuodamas jas
i§ visy pagal 8ig Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo
uztikrinimy bei pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

10.5. Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

10.5.1. Uzsakovui praleidus mokéjimo terming, Projektuotojas gali reikalauti 0,/ (vienos
desimtosios) proc. dydzio delspinigiy uz kiekvieng uZdelstg sumokéti dieng, skaitiuojant nuo
véluojamos sumokéti sumos su PVM iki kol maksimali priskai¢iuoty delspinigiy suma pasieks 20
(dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos.

10.5.2. Delspinigiai uz paveéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo
biiti sumoketa j banko saskaita iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdanc¢ios mok¢jimus, sgskaitos.

77 #
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10.5.3. Projektuotojas turi teis¢ vienasali$kai nutraukti Sutart], rastu jspéjes Uzsakova prie§ 10
(desimt) darbo dieny, kai pasiekiamas 20 (dvidesimties) procenty dydzio Bendros Sutarties kainos
delspinigiy jsiskolinimas (Sutarties salygy 22.2 punktas).

10.6. Uzsakovas pasilieka teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausan¢iy mokéti sumy mokéjima
uz suteiktas Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sios Sutarties sglygy 3 straipsnyje
[Projektuotojo teisés ir pareigos| prisiimty, taip pat teisés akty nustatyty jsipareigojimy, kol
Projektuotojas pilnai jvykdys isipareigojimus, dél kuriy nevykdymo buvo sustabdytas mokéjimas.

10.7. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais
terminais (pvz. nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo Etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo
terminy, nepateikiant Sutarties saglygy 13 straipsnyje nurodyty ataskaity ir kt.), UZsakovas turi teis¢
1§ Projektuotojo reikalauti 0,/ (vienos desimtosios) procento dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta
dieng nuo veluojamo atlikti Etapo kainos su PVM. Delspinigiai pradedami skaiéiuoti nuo kitos dienos
po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos. Delspinigiai skai¢iuojami tol, kol bendras jy dydis
pasiekia 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos.

10.7.2. Pasiekus maksimalig 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM
delspinigiy skaiciavimo ribg, UZsakovas, rastu jspéjes Projektuotojg prie$ /0 (desimt) darbo dieny
turi teis¢ nutraukti Sutartj (Sutarties saglygy 22.3.5 punktas), neatlygindamas Projektuotojui jokiy su
tokiu Sutarties nutraukimu susijusiy nuostoliy ar i$laidy ir pasilikti sau Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

10.7.3. Uzsakovas turi teis¢ ne ginco tvarka vienasali$kai jskaityti i§ pagal Sutartj uz Paslaugas
Projektuotojui moketiny sumy, taip pat ir i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bei pagal kitas sutartis i$
Projektuotojui mokeétiny sumy visas netesybas (baudas ir/ar delspinigius), kompensacijas ir kitas
sumas ir apie tai informuoti kita Salj.

10.8. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi biiti sumokétos nedelsiant, taciau ne véliau kaip
per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo isiuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
saskaitas.

10.9. Netesyby (delspinigiy ir/ar baudy) sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti
Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

11. Mokesciai ir muitai

11.1. Jokie muitai ar mokesciai, jskaitant Pridétinés vertés mokestj (PVM), negali buti
finansuojami Europos Sgjungos fondy léSomis.

11.2. Projektuotojas yra pilnai atsakingas uZ teisingg muitinés procediiry jforminimg, muity ir/arba
importo PVM, jei tokie biity taikomi, teisingg apskai¢iavimg bei sumokéjimg muitinés jstaigai.
Projektuotojas pats savo saskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado
ar gali atsirasti vykdant 8ig Sutartj, ir prisiima visg rizika, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei tokiy buty,
Lietuvos Respublikoje vykdymu.

12. Draudimas

12.1. Projektuotojas, rastu suderines su Uzsakovu draudimo sutarties sglygas, privalo savo sgskaita
sudaryti profesinés civilinés atsakomybés draudimo sutartj, apimancéia turtine ir neturtine Zala, dél
netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo bei kity atlickamy profesiniy paslaugy
pagal sutart] (jskaitant, bet neapsiribojant, statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji
draudimg pagal Statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus). Draudimo suma vienam
draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui turi buti ne mazesné kaip
500.000,00 (penki Simtai tikstan¢iy) EUR. Projektuotojas privalo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
po sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti Uzsakovui profesinés civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo (poliso), iskaitant, bet, neapsiribojant statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso), ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos
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sumokeéjima, patvirtintas kopijas. Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta
profesines civilinés atsakomybes draudimo sutartj, jskaitant, bet neapsiribojant, statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinanéius
dokumentus, jeigu draudimo sutartys pasibaigs anks¢iau, nei numatyta teisés aktuose. Jei draudimo
imoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos, Projektuotojas privalo Uzsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinanéio
dokumento patvirtintg kopija.

12.2. Projektuotojas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpij, nedelsdamas, t. y. per
1 (viena) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti jrodymus,
patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

13. Ataskaitos

13.1. Bendrieji reikalavimai:

13.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galuting) apie
suteiktas Paslaugas kartu su jas palydin¢iais dokumentais taip, kaip nurodyta $iame straipsnyje;

13.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties salygy 14 straipsnio [[ntelektinés ir pramonines
nuosavybés teises] nuostatos;

13.1.3. ataskaitos turi biiti pateikiamos, jvertinus Sutarties sglygy 8.6, 8.7, 8.8 punktuose
nustatytas salygas.

13.2. Ataskaity turinys ir pateikimas:

13.2.1. Projektavimo eigos ataskaita

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos uz Etapo jvykdyma. Joje turi buti pateikti tokie
pagrindiniai duomenys:

1) trumpas jgyvendinamos Sutarties apra§ymas (Sutarties Nr., Sutarties Salys);

2) atitinkamo Etapo vykdymo eiga ir finansiné Sutarties vykdymo bukle, paslaugy teikimo
trukmé (nuo — iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo
pradzios, koks yra atsilikimas nuo grafiko;

3) problemos bei neatitikimy priezastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padéciai istaisyti
(Projektuotojo praneSimai apie esamus ar galimus neatitikimus, UZsakovo Projekto vadovo
duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetimy prieZastys ir pan.
Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi biiti pridétas su juo susijes susiraSinéjimas
tarp UZsakovo ir Projektuotojo);

4) véluojamo (-y) atlikti Etapo (-y) vertés (-iy), nuo kurios (-iy) turi buti skai¢iuojamos
netesybos;

5) kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédziy protokolai,
apziliry aktai, nuotraukos ir pan.).

Ataskaity formatas ir turinys turi bati suderinti su UZsakovu. Ataskaita apie projektavimo eigg

su lydras€iu turi biiti pateikta UZsakovui ir patvirtinta iki Etapo pabaigos.

13.2.2. Galutiné ataskaita

Galutine ataskaita turi buiti pateikta po statyba leidZian¢iy dokumenty gavimo ir UzZsakovo
patvirtinta iki Sutarties jvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi bati pateikta apibendrinta
informacija apie Sutarties jvykdyma, pagal kuria UzZsakovas rengs Galuting ataskaitg
Igyvendinanciajai institucijai (jeigu konkreciu atveju tokia pareiga egzistuoja).

Galutinés ataskaitos turinys:

1) Trumpas jgyvendinto projekto apraSymas;

2) Suteikty paslaugy aprasymas, Etapai;

3) Paslaugy projekty finansiné analizé visu vykdymo laikotarpiu, apmokéjimy suvesting,
pakeitimy suvestiné;

4) Esminiy problemy, iskilusiy jgyvendinant projektg, analizé, sprendimo budai ir
rekomendacijos;
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5) Kita informacija.

13.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties salygy 8 straipsnio [Paslaugy perdavimas
ir priémimas| nuostatomis.

13.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugy teikimo termino (Etapo ir Sutarties
ivykdymo laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos
Projektuotojui bus pradéti skaiciuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties salygy 10 straipsniu [Saliy
atsakomybe).

14. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

14.1. Visi intelektinés ir pramoninés veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo
nuosavybeé.

14.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius UZsakovui
del bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino savininko
(naudotojo) teisés (registruojamos arba ne), teisés, kylanc¢ios i§ paraisky bet kurioms minétoms
teiséms jregistruoti, autoriaus teisé¢s, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy, jmoniy,
organizacijy, verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panaSios teisés ar jsipareigojimai,
nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose 3alyse, ar neregistruotini, kaip numatyta
Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés.

14.3. Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo suké&iavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri biity
susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanciy kelig Sioms veikloms
atsirasti ir informuoti UZsakovg apie Projektuotojo ir/ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas suk&iavimo
ir/ar korupcijos veiklas. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsiparcigoja pateikti dokumentus
ir/ar informacijg apie Projektuotojo ar subtiekéjo jmongéje identifikuotas suk&iavimo ir/ar korupcijos
veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teise atsisakyti pateikti
dokumentus ir/ar informacija, jei tokiy dokumenty ir/ar informacijos pateikimas prieStarauty
galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. Uzsakovas turi teise reikalauti pakeisti subtiekéja,
jei sukciavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui nejvykdZius Siame
straipsnyje nurodyty jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti
Sutart] ir reikalauti i§ Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo;

14.4. Projektuotojas jsipareigoja darbuotojus, teiksiancius Paslaugas pagal Sutartj, samdyti
legaliai, legaliai mokéti jiems darbo uZzmokestj. Nustacius darbuotojy nelegalaus samdymo ir/ar
nelegalaus darbo uzmokeséio mokéjimo atvejus, UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti
1§ Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo.

15. Saliy pareiSkimai ir garantijos

15.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

15.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

15.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius
18teklius, reikalingus Paslaugoms teikti;

15.1.3. sudarydama Sutartj Salis nevirija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistanciy
Istatymy, kity privalomy teisés akty, teismo sprendimu, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
kity susitarimy.

15.2.  Projektuotojas garantuoja, kad:

15.2.1. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t.y. neatitikimy
Lictuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo
uZduociai, Uzsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo
salygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie mazinty

7 a
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Statinio vert¢ arba kitokiu biidu neigiamai jtakoty galimybe¢ naudoti Statinj pagal tiesiogine jo
paskirtj;

15.2.2. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projekts, neiskils jokiy nuo
Projektuotojo priklausan¢iy ar su Projektuotojo netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klifi¢iy
tam, kad Statinys biity uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

15.2.3. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo
teikiamomis Paslaugomis pagal $ig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti
Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengta projektine dokumentacija.

16. Konfidencialumo jsipareigojimai

16.1. Salys privalo visa su Sutartimi ir jos vykdymu susijusia informacija laikyti privacia ir
konfidencialia ir atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip paviesinti tik gavusios viena kitos rastiska
sutikima, i8skyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisés akty nustatyta tvarka arba tokia informacija
pagal savo pobiidj yra viesa. Nesilaikiusios §iame punkte numatyto jsipareigojimo, Salys jsipareigoja
atlyginti viena Kkitai visus del to jos patiriamus nuostolius. Minéto jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apic Projektuotojg atskleidimas, jei Projektuotojas nevykdo arba
netinkamai vykdo Sutarties sglygas. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viedas
informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus.

16.2. Konfidencialumo jsipareigojimai i$lieka ir po Sutarties pasibaigimo.

17. Darbuotojai ir jranga

17.1. Iki PradZios datos, Projektuotojas turi pateikti UZsakovui rastiska pranesimg su
pagrindinio personalo, kurj Projektuotojas numato Sutar¢iai vykdyti, gyvenimo apraSymais, i§skyrus
gyvenimo apraSymus pagrindiniy eksperty, kuriems buvo pritarta vertinant Projektuotojo pasiiilyma.
Remdamasis Sutartimi, UZsakovas gali prieStarauti Projektuotojo darbuotojy pasirinkimui.

17.2. Projektuotojas turi laiku pateikti Projekto vadovo rastiSkam patvirtinimui prasymus del
bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasiiilyme, paskyrimo.

17.3. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uztikrinty pakankamg administravima,
sekretoriavima ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus apripinty priemonémis, leidZian¢iomis jiems
efektyviai atlikti savo konkredias pareigas.

17.4. Projektuotojas neturi teisés Kkeisti pagrindiniy eksperty nepranes¢s Uzsakovui.
Projektuotojas gali pasitilyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.4.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

17.4.2. atsiradus ar paaiSkéjus interesy konfliktui;

17.4.3. jei tampa biitina pakeisti eksperta dél bet kokiy kity priezas¢iy, kuriy negali kontroliuoti
Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobidZio pasikeitimas ir t.t.).

17.5. Projektuotojas sitilydamas pakeisti eksperta turi rastiskai pagrjsti tokio keitimo batinuma,
bei gauti Uzsakovo ra$ytinj pritarima naujai kei¢iamam darbuotojui.

17.6. Projekto eigoje, rastiSku ir pagristu pareikalavimu UZsakovas gali paprasyti pakeitimo,
papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas
arba neatlieka savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu
laiku, arba tinkamam Paslaugy jvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

17.7. Sutarties salygy 17.6 punkto atveju keiiant eksperta, ji pakeitiantis asmuo turi turéti
kvalifikacija ir patirtj, atitinkancig Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
Projektuotojui nesugebant partipinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar patirties eksperto, Uzsakovas gali
nuspresti pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir/ar nutraukti Sutartj, jei jos tinkamam
jvykdymui iskyla grésme.

17.8. Uz papildomus kaStus, susijusius su eksperty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas.
Tada, kai ekspertas néra pakei¢iamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas
perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo paskirti laiking ekspertg, arba
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imtis kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trikstamo eksperto nebuvimg. UZsakovas turi
teis¢ sustabdyti mokéjimus uz ta laikotarpj, kai néra eksperto ar jj pakeiciancio asmens.
17.9. Projektuotojo eksperto keitimas jforminamas Projekto vadovo potvarkiu.

18. Darbo valandos ir atostogos

18.1. Projektuotojo pagrindiniy eksperty, teikian¢iy Paslaugas, metiniy atostogy laikas Sutarties
vykdymo laikotarpiu derinamas rastu su UzZsakovu.

18.2. Projektuotojas privalo atsiZvelgti | Paslaugy teikimo vietoje $vendiamas valstybines
Sventes, poilsio dienas ir religinius ar kitokius papro¢ius.

19. Sutarties galiojimas

19.1. Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé yra esmin¢ Sutarties salyga.

19.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojangia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

19.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Saliy prievolés, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos prievolés, kurios islieka po Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

20. Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos laikantis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamu vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanCiyjy subjekty, jstatymo ir Sutarties nuostaty. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos viesojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sglygose).

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties
dalyko, Paslaugy apiméiy, terminy ir kainos, turi teis¢ rastisku Nurodymu pakeisti vieno darbo
(paslaugos) elementa kitu ar jj papildyti atitinkamai sumazinant kitg elementa, pakeisti nurodytg seka,
metodg (Sivo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis UZsakovo Projekto
vadovo Nurodymais). Tokie Sutarties pakeitimai neturi jtakoti pagrindinio Sutarties tikslo ir galutinio
Sutarties jvykdymo termino.

21. Sutarties pazeidimas

21.1. Sutarties pazeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba
netinkamas vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3. reikalauti sumokéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

21.2.5. viena3aliSkai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) i§ Europos Sgjungos fondy (ar valstybés biudzeto 1éSomis,
jei bus skirtas) praradimas, kurj salygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo sutarties
vykdymas, netinkamy, teisés aktams ir/ar Sutaréiai prie$taraujanciy sprendimy priémimas, yra
latkoma zala UZsakovui, kurig privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto
finansavimo dydZiui, jskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Uzsakovui tekty sumokéti
Europos Sajungos fondy finansuojamy 1¢8y panaudojimg kontroliuojan¢ioms institucijoms, jeigu
finansavimas (ar valstybés biudZeto 1€Somis, jei bus skirtas) buvo prarastas dél nuo Projektuotojo
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priklausanc¢iy aplinkybiy. Projektuotojas patvirtina, kad §is UZsakovo reikalavimas yra pagristas ir
isipareigoja ne ginco tvarka sumokéti $ig sumg UZsakovui.

21.4. Salys susitaria ir patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba/ir netinkamo vykdymo
Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovo patirty nuostoliy bei islaidy atlyginimas nebus
ribojamas Sios Sutarties ar jokia kita suma, ir UZzsakovas turés teise taikyti vienasalj jskaityma tokiy
nuostoliy atlyginimui ir/ar papildomy i$laidy isieskojimui, i§skai¢iuodamas jas i visy pagal $ia
Sutart] Projektuotojui mokeétiny sumu, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimy bei
pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

22. Sutarties nutraukimas

22.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

22.2. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj praned¢s Uzsakovui prie§ 10
(desimt) darbo dieny, jei:

22.2.1. Uzsakovas nepagrjstai neapmoka Projektuotojui UzZsakovo patvirtintos sgskaitos po to,
kai pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy jsiskolinimas
(Sutarties salygy 10.4.3 punktas); Tokiais atvejais UzZsakovas privalo visiskai sumokéti
Projektuotojui uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas;

22.2.2. Uzsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas, kurio UZsakovas neiStaiso per Projektuotojo nustatytg protinga terming;

22.2.3. Uzsakovui iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla arba UzZsakovas yra
paskelbiamas nemokiu.

22.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Projektuotojui prie§ /0 (desimt) darbo dieny, pasilikti sau Sutarties
ivykdymo uZtikrinima ir reikalauti atlyginti visus UZsakovo nuostolius bei netesybas, kai:

22.3.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

22.3.2. Projektuotojas per UzZsakovo Projekto vadovo nurodytg laikotarpj nejvykdo Projekto
vadovo Nurodymo pas$alinti Sutarties vykdymo triikumus.

22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Projekto vadovo Nurodymus;

22.3.4. Projektuotojas perleidzia jsipareigojimus pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
UZsakovo rasytinio sutikimo;

22.3.5. Pasiekus maksimalig 20 (dvidesimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy
skai¢iavimo riba (Sutarties salygy 10.6.2 punktas).

22.3.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atzvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo,
restruktiirizavimo, reorganizavimo procediira arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra
sustabdes savo veiklg ar jam del iy dalyky yra pradétos atitinkamos procediiros, arba yra bet kokioje
panaSioje situacijoje, kylancioje dé¢l panaSios procediros, numatytos Lietuvos Respublikos ar
Projektuotojo registracijos Salies teisés aktuose;

22.3.7. Projektuotojas (ir/arba jo vadovas, ir/arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teise
suraSyti ir pasiraSyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
pazeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

22.3.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos
principais;

22.3.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ikinés
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise suradyti ir pasiraSyti
Projektuotojo apskaitos dokumentus jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendZiu pripaZintas
(pripazinti) kaltu uz dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam,
uz kySininkavima, tarpininko kysSininkavimg, papirkimg, suk&iavima, kredito, paskolos ar tikslinés
paramos panaudojimg ne pagal paskirt] ar nustatyta tvarka, kreditinj sukéiavimg, mokeséiy
nesumokéjimg, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumgnto nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto jgijima ar realizavima, nusikalstamu
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budu jgyty pinigy ar turto legalizavima, o dél kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje i$vardytuose Europos Sajungos teisés aktuose
apibréZztus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu
apkaltinamuoju teismo nuosprendZiu pripaZintas kaltu uz nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinéms
teiséms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai,
finansy sistemai, valstybés tarnybai ir vieSiesiems interesams.

22.3.10. Pagal kita i§ ES biudZeto finansuojamg pirkimy procediirg ar dotacijos skyrimo
procediirg buvo paskelbta, kad Projektuotojas paZeidé Sutartj nesugebédamas vykdyti savo sutartiniy
jsipareigojimy.

22.3.11. Jvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiSkiantys Projektuotojo juridinio asmens
teisinés formos ar valdymo pasikeitima ir galintys turéti neigiamos jtakos Sutarties vykdymui, nebent
toks pasikeitimas bity Saliy suderintas rastu;

22.3.12. Projektuotojas nepateikia reikalaujamy garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantija, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy;

22.3.13. Kitais Sutartyje ir teisés aktuose numatytais atvejais.

22.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teismg nutraukti §ig Sutartj
raStu jsp¢jes Projektuotoja pries 10 (desimt) darbo dieny, jeigu UZsakovas priima sprendima neplétoti
ir nestatyti Statinio. Siame punkte numatyta teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiskai
atsiskaito su Projektuotoju uz jo suteiktas Paslaugas.

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties sglygy 22.3 punkte numatytais atvejais arba kitais
atvejais, kuomet Projektuotojas pazeidzia Sutartj, Projektuotojui néra atlyginami jokie jo patirti
nuostoliai.

22.6. UzZsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei
Sutartis nutraukiama, Uzsakovas sumoka Projektuotojui tik uZ jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo
suteiktas Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojo
UZsakovui suteikty paslaugy verte.

22.7. Sutarties nutraukimas UzZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés nepanaikina
UzZsakovo teisés reikalauti i§ Projektuotojo priskai¢iuoty netesyby, taip pat atlyginti nuostolius,
iskaitant bet neapsiribojant, kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant Paslaugas i§ tre¢iyjy
asmeny.

23. Patikrinimai ir tikrinimai, kuriuos atlieka ES institucijos (jeigu taikoma)

23.1. Projektuotojas jsipareigoja leisti Europos komisijai ir kitoms susijusioms atsakingoms
Lietuvos Respublikos ir Europos sajungos institucijoms patikrinti Sutarties jgyvendinimg, tikrinant
dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant, atlikti pilng apskaitg
pagrindZian¢iy dokumenty, apskaitos dokumenty ir bet kokiy kity dokumenty, susijusiy su projekto
finansavimu, auditg. Tokie tikrinimai gali jvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerius) metus
po Sutarties pasibaigimo.

23.2. Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti Europos komisijai ir kitoms susijusioms
atsakingoms Lietuvos Respublikos ir Europos sajungos institucijoms atlikti patikrinimus vietoje
pagal Europos sajungos teis¢s akty nustatytas procediiras, skirtas tam, kad nuo suk&iavimo ir kity
neatitikimy biity apsaugoti finansiniai ES interesai.

23.3. Projektuotojas jsipareigoja suteikti Europos komisijos ir kity susijusiy atsakingy Lietuvos
Respublikos ir Europos sgjungos institucijy atstovams pri¢jimg prie viety, kuriose yra vykdoma
Sutartis, jskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomeny bazes, susijusius su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemoniy jy darbui palengvinti. Prié¢jimas ir
Europos komisijos ir kity susijusiy atsakingy Lietuvos Respublikos ir Europos sgjungos institucijy
atstovams bus suteiktas konfidencialumo tre¢iyjy $aliy atzvilgiu pagrindu, pagal jstatymy, kuriy Sie
tretieji asmenys privalo laikytis, jpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi buti lengvai prieinami
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ir uzpildyti taip, kad jy tyrimas buty lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti UZsakova apie jy
tikslig buvimo vieta.

23.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bet kuris Subtickéjas taip pat leis atlikti Siame
straipsnyje numatytus patikrinimus jame numatytomis sglygomis.

24. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

24.1. Salis néra laikoma atsakinga u bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplmkyb1q, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais). Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratgsiamas.

24.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane$ti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (¢ris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

24.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, Jelgu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig §i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

24.4. Esant nenugalimos jeégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas
laikotarpiui, skaiiuojamam nuo 24.3 punkte apra$yto momento iki tada, kai nenugalimos jégos
aplinkybés i3nyks. Tokiam Sutarties pratgsimui nereikalingas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

25. Gindy nagrinéjimo tvarka

25.1. Siai Sutaréiai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lictuvos Respublikos teiseés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos
teise.

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami derybq
keliu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos paZzeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

26. Baigiamosios nuostatos

26.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai treCiajai $aliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo.
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26.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny paraSais arba Sutartis
susiuvama ir pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.

UAB Gelezinkelio tiesimo centras
Mindaugas Laucius
Teisininkas

‘v |
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Sutarties sqlygy
Priedas Nr. |
SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMO FORMA
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA Nr.
AB ,, Lietuvos geleZinkeliai“ 20 m. - d
(garantijos gavéjo pavadinimas, adresas)
Mindaugo g. 12
(adresas)
(miestas)
LT-03603, Vilnius Lietuvos Respublika

Tiekéjas, < Tiekéjo pavadinimas, adresas> prane$é, kad 20 m. _d. sudaré sutartj
Nr. su AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau —
Garantijos gavéjas) dél projekto ,, Triuk$mo mazinimo priemoniy geleZinkeliuose jrengimas® dalies ,, Triuk$mo
mazinimo priemoniy jrengimas Lentvario gelezinkelio stotyje* statinio projektavimo paslaugy.

Banko pavadinimas ir adresas> (toliau — Bankas) $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis
neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip <suma skaiciais>
(<suma ZodZiais, valiutos pavadinimas>), per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo
reikalavimg mokeéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. patvirtinantj, kad Tiekéjas nejvykde
20 m. __d. sutarties Nr. salygu, nurodant kokios sutarties sglygos nebuvo jvykdytos,
taCiau Garantijos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo.

Bet kokius rastiSkus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad para$ai yra autentiski.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal Sia
garantija.

Si garantija galioja iki 20 m. _d

Visi Banko jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

L. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas auk$¢iau nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavejo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad paragai
yra autentiski;

2. Bankui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2. Tiekéjas jvykde Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk$¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Bankui buvo pranesta, kad Garantijos gavéjas gali reikalauti Tiekéjo pratesti $ig garantija, jeigu
Galutin¢ ataskaita pagal m. _d. sutartj Nr. nebus patvirtinta likus 28 kalendoriném
dienom iki Sios garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas rastu gaves Garantijos
gavejo reikalavimg ir pareiskimg, jog Galutiné ataskaita nebuvo patvirtinta, i¥mokés Garantijos gavéjui
garantuotgja sumg, jeigu Sios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratestas.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢ ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisyklés — ,,The ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr. 758). Saliy gin¢ai sprendZiami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Si garantija turi biiti grgZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty
nebereikalinga.

Si garantija jsigalioja jos isdavimo dieng.

(Jgalioto asmens pareigos) ) (parasas) . (vardas, pavarde)




