

**SUTARTIS NR. R-KE-P-107-351**

2018 m. liepos 26 d.

Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Bermanta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vyto Lukoševičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (toliau – Šalis, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi Užsakovo 2018 m. liepos 25 d. pirkimų organizatoriaus atliktos tiekėjų apklausos rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

**1. SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Sutarties dalykas yra kelių dangos atstatymo darbai (toliau – Darbai), kurie apima senų kelio bordiūrų demontavimą ir naujų sumontavimą, senų šaligatvio 30 x 30 cm dydžio plytelių išėmimą ir naujų sudėjimą, adresu V. Krėvės pr. 57B, Kaunas.

**2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**

2.1. Sutarties kaina – 4 511,03 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai vienuolika Eur 03 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 947,32 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt septyni Eur 32 ct). Sutarties kaina su PVM – 5 458,35 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 35 ct).

2.2. Atliekamų Darbų įkainiai ir apimtys nustatyti Kelių dangos atstatymo darbų įkainių lentelėje (Sutarties priedas).

2.3. Už atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros gavimo Valstybinės įmonės Registrų centras informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita) dienos. Jei Rangovas sąskaitą faktūrą pateiks ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. Rangovas sąskaitą faktūrą pateikia tik šalims pirmiau pasirašius Darbų priėmimo–perdavimo aktą.

**3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

**3.1. Rangovas įsipareigoja:**

3.1.1. Darbus atlikti per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3.1.2. Užtikrinti, kad Darbai būtų atlikti kokybiškai.

3.1.3. Darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių normų, standartų, reglamentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

3.1.4. Perduodant atliktus Darbus pateikti Užsakovui Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3.1.5. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

3.1.6. Pagal Užsakovo raštu pateiktas pagrįstas pastabas dėl atliktų Darbų kokybės, savo sąskaita pašalinti nustatytus trūkumus per Šalių suderintą protingą tokių Darbų atlikimui būtiną terminą.

3.1.7. Raštiškai įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei bei terminams.

**3.2. Užsakovas įsipareigoja:**

3.2.1. Pateikti Rangovui Darbų atlikimui reikalingas medžiagas.

3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikti motyvuotą atsakymą Darbus priimti.

3.2.3. Pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba prireikus sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų, sąlygų dėl Darbų kokybės, statybos normų ir taisyklių.

3.2.4. Sumokėti Rangovui už Darbus Sutarties 2.1 punkte nustatytą kainą per Sutarties 2.3 punkte nurodytą terminą.

3.2.5. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

#### **4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

4.1. Užsakovui neatlikus apmokėjimo Sutarties 2.3 punkte nustatytu terminu ir Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM.

4.2. Rangovui neatlikus Darbų Sutartyje numatytais terminais ar dėl savo kaltės laiku nepradėjęs Darbų, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Rangovui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.4. Jeigu Darbų vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir / ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas Užsakovui moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

4.5. Jeigu Užsakovo darbų saugos specialistai bei darbuotojai, vykdančys darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

4.6. Rangovui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos išskaitomos iš Rangovui (subrangovui) mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Rangovas neapmokėtas netesybas ir / ar išlaidas Užsakovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

4.7. Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

4.8. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti išipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

#### **5. KOKYBĖS GARANTIJA**

5.1. Pagal Sutartį atliktiems Darbams Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją.

5.2. Darbų garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo atliktų Darbų priėmimo–perdavimo Sutartyje nustatyta tvarka, išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitaip.

5.3. Garantiniu trūkumu Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ir / ar atsirado dėl Rangovo nekokybiškai atliktų Darbų. Garantija netaikoma, jeigu trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės netinkamai eksploatuojant Darbų rezultata, taip pat jeigu trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

5.4. Užsakovas per garantinį terminą pastebėjęs Rangovo atliktų Darbų trūkumus, apie tai raštu praneša Rangovui per 1 (vieną) darbo dieną.

5.5. Per garantinį terminą Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pranešimą apie pastebėtus trūkumus, įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną atvykti į atliktų Darbų vietą ir su Užsakovu suderinti defektų šalinimo terminą, atsižvelgiant į technines galimybes bei sąlygas.

## 6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 2 (du) mėnesius.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

6.3. Šaliai nevykdant ar netinkamai vykdant prievolės, kylančias iš Sutarties, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdama Sutarties nevykdančiai ar netinkamai vykdančiai Šaliai prieš 15 (penkiolika) dienų.

6.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

## 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu per 15 (penkiolika) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

7.3. Rangovas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

7.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika (toliau – Politika), kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir įsipareigoja laikytis Politikos nuostatų.

7.5. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta medžiaga (bet kurioje formoje) yra konfidenciali ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

7.6. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Gamybos departamento Ūkio skyriaus vadovas Rimantas Perednis, tel. (8 37) 30 56 44, mob. (8 687) 81 275, el. p. [r.perednis@kaunoenergija.lt](mailto:r.perednis@kaunoenergija.lt).

7.7. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – darbų vadovas Narimantas Narinkevičius, kv. atestatas Nr.32435, tel. 8-612-75941, el. paštas: [narimantas.na@gmail.com](mailto:narimantas.na@gmail.com).

7.8. Visi pagal Sutartį teikiami oficialūs pranešimai ar informacija turi būti teikiami raštu, lietuvių kalba bei perduodami faksu, elektroniniu paštu ir (ar) paštu. Pranešimo išsiuntimą faksu patvirtina siuntėjo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi fakso siųsto pranešimo Šalis, privalo įrodyti, kad jos fakso aparatas nepriėmė pranešimo. Šalys gali pakeisti minėtus susirašinėjimo adresus ir fakso numerius raštu apie tai pranešdamos kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi apie savo susirašinėjimo adresą ir fakso numerio pasikeitimus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo

tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, netenka teisės remtis informacijos (pranešimų iš kitos Šalies) negavimo faktu.

7.9. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie Sutarties 9 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimus.

7.10. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

## 8. SUTARTIES PRIEDAS YRA NEATSKIRIAMA SUTARTIES DALIS:

8.1. Priedas – Kelių dangos atstatymo darbų įkainių lentelė, 1 lapas.

## 9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas  
AB „Kauno energija“  
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas  
Įmonės kodas 235014830  
PVM mokėtojo kodas LT350148314  
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144  
AB SEB bankas  
Tel. (8 37) 30 56 50  
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius  
Rimantas Bakas



Rangovas  
UAB „Bermanta“  
Ašigalio g. 6A, 49142 Kaunas  
Įmonės kodas 135750735  
PVM mokėtojo kodas LT357507314  
A. s. LT41 7044 0600 0294 6608  
AB SEB bankas, b/k 70440  
Tel. (8 37) 38 75 56  
Mob. (8 698) 47 124  
El. p. vyta@bermanta.lt

Direktorius  
Vyta Lukoševičius

2018 m. liepos 26 d.

A. V.



### KELIŲ DANGOS ATSTATYMO DARBŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                               | Mato vnt.           | Kiekis | Kaina     | Suma            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1        | Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas                                                          | m                   | 35     | 15,966    | 558,81          |
| 2        | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas                                                                                    | 100 m <sup>2</sup>  | 1,50   | 108,387   | 162,58          |
| 3        | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                         | t                   | 25,10  | 32,452    | 814,55          |
| 4        | Pagrindų planiravimas rankiniu būdu                                                                                      | 1000 m <sup>2</sup> | 0,20   | 1 299,642 | 259,93          |
| 5        | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridėdant naujų medžiagų                                                             | 100 m <sup>2</sup>  | 2      | 258,165   | 516,33          |
| 6        | Betono bordžiūrų 150x300 įrengimas ant betono pagrindo (Kelio bortai - užsakovo)                                         | 100 m               | 0,35   | 1 284,964 | 449,74          |
| 7        | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsiju 4cm storio sluoksniu                                                   | 100 m <sup>2</sup>  | 2      | 299,661   | 599,32          |
| 8        | Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių 300x300x60mm, užpildant siūles akmenų atsijomis (plytelės - užsakovo) | 100 m <sup>2</sup>  | 2      | 574,886   | 1 149,77        |
|          | <b>Bendra vertė be PVM</b>                                                                                               |                     |        |           | <b>4 511,03</b> |
|          | <b>21 proc. PVM</b>                                                                                                      |                     |        |           | <b>947,32</b>   |
|          | <b>Bendra vertė su PVM</b>                                                                                               |                     |        |           | <b>5 458,35</b> |

Užsakovas  
AB „Kauno energija“  
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas  
Įmonės kodas 235014830  
PVM mokėtojo kodas LT350148314  
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144  
AB SEB bankas  
Tel. (8 37) 30 56 50  
El. p. info@kaunoenergija.lt

Rangovas  
UAB „Bermanta“  
Ašigalio g. 6A, 49142 Kaunas  
Įmonės kodas 135750735  
PVM mokėtojo kodas LT357507314  
A. s. LT41 7044 0600 0294 6608  
AB SEB bankas, b/k 70440  
Tel. (8 37) 38 75 56  
Mob. (8 698) 47 124  
El. p. vyta@bermanta.lt

Generalinis direktorius  
Rimantas Bakas



Direktorius  
Vyta Lukoševičius

2018 m. liepos 26 d.

A. V.

