

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VIKSVOLA“**

Įmonės kodas 155561838, PVM kodas LT 555618314, Sedulinos al. 14/3, LT-31128 Visaginas,
tel./faksas (8-386) 70331, el.paštas viksvola@gmail.com AB Šiaulių bankas a/s LT
307182200009467417

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AŽUOLIUKAS“ SANITARINIŲ MAZGŲ IR
VIRTUVĖLIŲ REMONTO DARBŲ
2018-07-12 Nr. 07/3
Visaginas
(Sudarymo vieta)**

Tiekėjo pavadinimas/ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „VIKSVOLA“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Sedulinos al. 14/3, LT-31128 Visaginas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ivan Vaitkevič
Telefono numeris	+370 656 40250
Fakso numeris	
El. pašto adresas	viksvola@gmail.com

Numatomi subrangovai, subtiekJai, subteikėjai:

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekJą (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	3 sanitarinių mazgų ir 3 virtuvėlių remonto darbai	30400,86	36 785,04
BENDRA PASIŪLYMO KAINA (IŠ VISO):			36 785,04

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 04 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6384,18 Eur.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinių asmenį) pažyma	2 lapai
2.	Lokalinės sąmatos	9 lapai


Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
Konfidenciali pasiūlymo informacija yra:

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareiga)



(Parasas)

Direktorius
Ivan Vaitkevicius

(Vardas ir pavardė)

Mes siūlome darbus pagal mūsų pateiktą detalią lokalinę sąmatą:

LOKALINĖ SĄMATA

(Lokalinė sąmata formuojama į tiekėjo pasirinktą lentelę)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pastaba: Tiekėjas privalo paruošti ir pateikti detalią lokalinę sąmatą 3 sanitarinių mazgų ir 3 virtuvėlių remontas.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Statinsys Visagino vaikų lopšelis darželis "Ažuoliukas"

Žiniaraštis Tualetų kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių remontas su apdailos darbais

				Suma žiniaraščiui	29461.07 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tualetų patalpų 2-16, 2-17 remontas (grupė 4)						
1 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	2,0	3,006	6,01
2 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt	2,0	8,819	17,64
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	44,0	3,4454	151,6
4 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuostčių išardymas	100m2	0,1486	262,7024	39,04
5 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	3,0	43,0835	129,25
6 N46-107		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,2	333,6056	66,72
7 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	3,0	5,6206	16,86
8 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3,0	4,7853	14,36
9 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4,0	5,0724	20,29
10 R19-54		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	4,0	3,9239	15,7
11 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,06	123,295	7,4
12 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	12,0	7,0822	84,99
13 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	14,0	8,7092	121,93
14 R19-1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	25,0	3,0626	76,57
15 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	15,61	24,2856	379,1
16 N21-243		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	2597,5051	155,85
17 N21-191		3x2,5 mm skersmens laidų tiesimas	100m	0,4	233,4654	93,39
18 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	468,3105	9,37
19 N21-248		ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	91,2336	91,23
20 N10-225		durų blokų įstatymas	vnt	1,0	318,8905	318,89
21 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	48,0	36,1217	1733,84
22 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	15,61	4,9493	77,26
23 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,1561	804,22	125,54
24 N11-110-3		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	15,61	33,6715	525,61
25 N17-6-1		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4,0	78,4989	314,0
26 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	191,5034	191,5
27 N17-22		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant medisraigčiais prie paruošto pagrindo	kompl.	3,0	117,269	351,81
28 N17-18		Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	4,0	64,3637	257,45

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29 N16-61		Movinių ventilių, kurių D 20 mm, prijung.	vnt	15,0	9,0761	136,14
30 R61P-2671		Termoreguliatorių montavimas	vnt.	1,0	61,8169	61,82
31 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 100mm, tiesimas	m	9,0	18,0108	162,1
32 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50 mm, tiesimas	m	12,0	15,6494	187,79
33 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D 20 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	24,0	10,7424	257,82
34 N10-183		Pertvarų iš plokščių surinkimas	m2	9,8	70,1663	687,63
35 N17-15		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1,0	135,955	135,96
36 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19,0	29,2188	555,16
37 N10-161		Spintų įrengimas	vnt	2,0	221,676	443,35
38 N10-161		Pakabos 3 vnt	vnt	3,0	67,6725	203,02
39 N17-20-2		veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	34,5082	69,02
40 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	2,0	8,9319	17,86
41 N18-55-1		Visų tipų konvektorių montavimas, tvirtinant kronšteinius medstraigčiais	kw	3,1	76,2104	236,25
Skyriuje 1						8547,12
2 Tualetų patalpų 2-23, 2-24, 2-25 remontas (grupė 5)						
1 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	3,0	3,006	9,02
2 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt	3,0	8,819	26,46
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	56,0	3,4454	192,94
4 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,165	262,7024	43,35
5 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	4,8	43,0835	206,8
6 N46-107		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,2	333,6056	66,72
7 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	4,0	5,6206	22,48
8 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4,0	4,7853	19,14
9 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4,0	5,0724	20,29
10 R19-54		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	4,0	3,9239	15,7
11 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,06	123,295	7,4
12 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12,0	7,0822	84,99
13 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	14,0	8,7092	121,93
14 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	30,0	3,0626	91,88
15 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo m2 konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	17,5	24,2856	425,0
16 N21-243		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	2597,5051	155,85
17 N21-191		3x2,5 mm skersmens laidų tiesimas	100m	0,4	233,4654	93,39
18 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,02	468,3105	9,37
19 N21-248		ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	91,2336	91,23
20 N10-225		durų blokų įstatymas	vnt	1,0	318,8905	318,89
21 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	54,0	36,1217	1950,57
22 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	17,5	4,9493	86,61

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,175	804,22	140,74
24	N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	17,5	33,6715	589,25
25	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	5,0	78,4989	392,49
26	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	191,5034	191,5
27	N17-22	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant medsraigčiais prie paruošto pagrindo	kompl.	3,0	117,269	351,81
28	N17-18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	5,0	64,3637	321,82
29	N16-61	Movinių ventilių, kurių D 20 mm, prijung.	vnt	15,0	9,0761	136,14
30	R61P-2671	Termoreguliatorių montavimas	vnt.	1,0	61,8169	61,82
31	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 100mm, tiesimas	m	9,0	18,0108	162,1
32	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50 mm, tiesimas	m	12,0	15,6494	187,79
33	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D 20 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	26,0	10,7424	279,3
34	N10-183	Pertvarų iš plokščių surinkimas	m2	9,8	70,1663	687,63
35	N17-15	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1,0	135,955	135,96
36	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20,0	29,2188	584,38
37	N10-161	Spintų įrengimas	vnt	2,0	221,676	443,35
38	N10-161	Pakabos 3 vnt	vnt	3,0	67,6725	203,02
39	N17-20-2	veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	34,5082	69,02
40	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	2,0	8,9319	17,86
41	N18-55-1	Visų tipų konvektorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	3,1	76,2104	236,25
Skyriuje 2						9252,24
3 Tualetų patalpų 1-79 remontas (grupė 9)						
1	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	3,006	3,01
2	R7-4	durų staktų išėmimas	vnt	12,0	8,819	105,83
3	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	36,0	3,4454	124,03
4	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,1281	262,7024	33,65
5	N46-107	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,2	333,6056	66,72
6	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	3,0	5,6206	16,86
7	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3,0	4,7853	14,36
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarių nuėmimas	vnt	2,0	5,0724	10,14
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,0	3,9239	7,85
10	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,06	123,295	7,4
11	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	10,0	7,0822	70,82
12	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	6,0	8,7092	52,26
13	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12,0	3,0626	36,75
14	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	12,81	24,2856	311,1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15 N21-243		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	2597,5051	155,85
16 N21-191		3x2,5 mm skersmens laidų tiesimas	100m	0,3	233,4654	70,04
17 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	468,3105	9,37
18 N21-248		ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	91,2336	91,23
19 N10-225		durų blokų įstatymas	vnt	1,0	318,8905	318,89
20 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	43,2	36,1217	1560,46
21 N11P-0202		Grindų tertinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	12,81	4,9493	63,4
22 N11-48		50mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,1281	804,22	103,02
23 N11-110-3		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	12,81	33,6715	431,33
24 N17-6-1		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0	78,4989	235,5
25 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	191,5034	191,5
26 N17-22		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant medsraigčiais prie paruošto pagrindo	kompl.	2,0	117,269	234,54
27 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3,0	64,3637	193,09
28 N16-61		Movinių ventilių, kurių D 20 mm, prijung.	vnt	10,0	9,0761	90,76
29 R61P-2671		Termoreguliatorių montavimas	vnt.	1,0	61,8169	61,82
30 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 100mm, tiesimas	m	6,0	18,0108	108,06
31 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50 mm, tiesimas	m	10,0	15,6494	156,49
32 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D 20 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	20,0	10,7424	214,85
33 N17-15		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių vnt. montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1,0	135,955	135,96
34 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t.	10,0	29,2188	292,19
35 N10-161		Spintų įrengimas	vnt	2,0	221,676	443,35
36 N10-161		Pakabos 3 vnt	vnt	3,0	67,6725	203,02
37 N17-20-2		veldrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	34,5082	69,02
38 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	2,0	8,9319	17,86
39 N18-55-1		Visų tipų konvektorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	3,1	76,2104	236,25
		Skyriuje 3				6548,63
		Žiniaraštyje 2				24347,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5113,08
		Iš viso žiniaraštyje 2				29481,07

Sudarė :

/Pavarde/



 Vy. būv. inž.
 Rūta J. Gaičiūnaitė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Statiny's Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Žiniaraštis Virtuvėlių patalpų Nr. 2-27, 2-19, 1-81 remonto darbai

Suma žiniaraščiui 7323.97 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpa 2-27						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	9,1	3,4454	31,35
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0274	262,7024	7,2
3 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,075	216,1112	16,21
4 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,162	78,588	12,73
5 N15P-0505		Vidinių sienų vidaus paviršių pagerintas tinkavimas 15 mm storio sluoksniu rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais	100m2	0,162	735,9439	119,22
6 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0,019	911,3777	17,32
7 N15-85-4		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles	100m2	0,019	1282,0146	24,36
8 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	18,1	33,4234	604,96
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	2,74	33,3925	91,5
10 N34-42		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,0274	2100,9557	57,57
11 N15-86		Lubų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,0274	935,7894	25,64
12 N21-242		LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,02	2278,1611	45,56
13 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt.	1,0	3,006	3,01
14 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt.	1,0	8,819	8,82
15 N10-225		Metallinių durų blokų Hormann įstatymas	vnt.	1,0	287,3905	287,39
16 N21-191		Kabelio tiesimas	100m	0,12	233,4654	28,02
17 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,01	468,3105	4,68
18 N21-205		Rozetčių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,01	468,3105	4,68
19 N21-248		Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0	96,4836	96,48
20 R10-52		revizijos durelių montavimas	vnt.	1,0	13,0395	13,04
21 N10-74		Virtuvės baldų montavimas	vnt.	3,0	150,5467	451,64
22 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,45	38,0854	17,14
						1968,52

2 Patalpa 2-19

1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	9,1	3,4454	31,35
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0308	262,7024	8,04
3 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,075	216,1112	16,21
4 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,162	78,588	12,73
5 N15P-0505		Vidinių sienų vidaus paviršių pagerintas tinkavimas 15 mm storio sluoksniu rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais	100m2	0,162	735,9439	119,22

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0,019	911,3777	17,32
7 N15-85-4		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles	100m2	0,019	1282,0146	24,36
8 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	18,1	35,5852	644,09
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	3,06	33,3925	102,18
10 N34-42		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,0306	2100,9557	64,29
11 N15-86		Lubų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,0306	935,7894	28,64
12 N21-242		LED šviestuvų montavimas	100vnt.	0,02	3423,3669	68,47
13 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt.	1,0	3,006	3,01
14 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt.	1,0	8,819	8,82
15 N10-225		Metallinių durų blokų Hormann įstatymas	vnt.	1,0	287,3905	287,39
16 N21-191		Kabelio tiesimas	100m	0,12	233,4654	28,02
17 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	468,3105	4,68
18 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	468,3105	4,68
19 N21-248		Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0	96,4836	96,48
20 R10-52		revizijos durelių montavimas	vnt.	1,0	13,0395	13,04
21 N10-74		Virtuvės baldų montavimas	vnt.	3,0	150,5467	451,64
22 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,45	38,0854	17,14
Skyriuje 2						2051,8
3. Patalpa 1-81						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas be plytelių išsaugojimo	m2	9,1	3,4454	31,35
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0277	262,7024	7,28
3 R14-219		Sienų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,075	216,1112	16,21
4 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,162	78,588	12,73
5 N15P-0505		Vidinių sienų vidaus paviršių pagerintas tinkavimas 15 mm storio sluoksniu rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais	100m2	0,162	735,9439	119,22
6 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0,019	911,3777	17,32
7 N15-85-4		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles	100m2	0,019	1282,0146	24,36
8 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	18,1	35,5852	644,09
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	2,77	33,3925	92,5
10 N34-42		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,0277	2100,9557	58,2
11 N15-86		Lubų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,0277	935,7894	25,92
12 N21-242		LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,02	3423,3669	68,47
13 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt.	1,0	3,006	3,01
14 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt.	1,0	8,819	8,82
15 N10-225		Metallinių durų blokų Hormann įstatymas	vnt.	1,0	287,3905	287,39
16 N21-191		Kabelio tiesimas	100m	0,12	233,4654	28,02
17 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	468,3105	4,68
18 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	468,3105	4,68
19 N21-248		Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0	96,4836	96,48
20 R10-52		revizijos durelių montavimas	vnt.	1,0	13,0395	13,04
21 N10-74		Virtuvės baldų montavimas	vnt.	3,0	150,5467	451,64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,45	38,0854	17,14
		Skyriuje 3				2032,55
		Žiniaraštyje 2				6052,87
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1271,1
		Iš viso žiniaraštyje 2				7323,97

Sudarė:

/Pavardė/



 Vyr. buhalterė
 Natalija Golovinskaya

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"VIKSVOLA"**

Kodas 155561838 PVM mok.kodas LT555618314 Sedulinos 14/3, LT-31128 Visaginas Tel.(8~386)70331

Faks.(8~386) 70331

A/s LT307182200009467417 AB ŠIAULIŲ BANKAS

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

2018-08-07 Nr. VIK-15/2018

DĖL PASIŪLYMO TIKSLINIMO

Su pasiūlymu Nr. 07/3 pateiktoje sąmatoje skyriaus 2 dalyje „3 Tualetų patalpų 1-79 remontas“ laikyti teisinga „durų staktų išėmimas -1 vnt. (techninė klaida).

Sąmatoje dėl patalpų Nr.2-27;2-19;1-81 sąvartyno paslaugos įskaičiuotos į statybinių šiukšlių išvežimą.

Direktorius



Ivan Vaitkevič