YPATINGUJU STATINIY TECHNINIU, SUPAPRASTINTY PROJEKTY PARENGIMO
IR STATINIY PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO NR. 356982
PAGRINDINE SUTARTIS

2018 m. ‘Gcto G d. SR-ALESS 3)
Alytus

SUTARTIES SALYS

Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935 (toliau —
uZsakovas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Vytauto
Jastremsko, veikian¢io pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB TEC
Infrastructure, kodas 22614857 ir UAB ,,Gabija“, kodas 247037160 (jungtiné veikla), (toliau —
vykdytojas), atstovaujama UAB TEC Infrastructure generalinio direktoriaus Ariino Ruokio,
veikian€io (-ios) pagal jmonés jstatus, toliau kartu uZsakovas ir vykdytojas vadinami Salimis, sudaré -
Sig sutartj (toliau — sutartis).

L. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Ulony, Pulko ir Santaikos gatviy rekonstravimo projekty parengimo ir projekty
vykdymo prieZifiros paslaugos, toliau — paslaugos.

IL. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI

2. Paslaugos (-a) turi buti suteiktos:
2.1. projekto parengimo paslauga turi biiti suteikta per 8 mén. nuo sutarties
pasiraSymo ir sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo datos;

.1.1.'T 2.1 punkte nurodyts terming jskaitomas terminas atlikti saugaus eismo audita;
punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas m_trodytaa’,
preliminarioje projeltavimo uzduotyje]
. .1.2 I 2.1 punkte nurodytg terming jskaitomos 6 sav. ekspertizés atlikimui ir teigiamj
iSvady gavimui; [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojandiai
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nuroafyg_z_‘s!

preliminarioje projektavimo uZduotyje] = _
| P.1.3. I 2.1 punkte nurodyta terming jskaitomas terminas gauti statybg leidiiantj
dokumenty; [punktas taikomas, jeigu statybq leidiantis dokumentas privalomas vadovaujanti

galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
‘ .1.4, Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos pradZia — uZsakovo prane$imo
apie rangos sutarties pasiraSymg diena, pabaiga — objekto statybos uZbaigimo akto pasira¥yma
diena. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieZifira privaloma vadovaujantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais _arba vykdymas nurodyta
preliminarioje projektavimo uzduotyje]

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali biiti pratestas Saliy
susitarimu 1 kartg ne ilgiau kaip 1 mén. dél ne nuo projektuotojo veiksmy priklausan&iy aplinkybiy.

IIL. PASLAUGU KAINA

4. Bendra paslaugy (-os) kaina yra 65 600,33 Eur su PVM (SeSiasdeSimt penki
tikstandiai Sesi §imtai eury ir 33 ct):

4.1. projekto parengimo paslaugos kaina yra 48 294,72 Eur su PVM (keturiasde$imt
aStuoni tikstandiai du $imtai devyniasde$imt keturi eurai ir 72 ct).
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4.2, statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos kaina yra 17 305,61 Eur su PVM
(septyniolika titkstanéiy trys Simtai penki eurai ir 61 ct).

5. T paslaugy (-os) kaing turi buti jskaityti visi mokesgiai ir visos projektuotojo
i8laidos, reikalingos tinkamai ir visi3kai jvykdyti sutartj. ISlaidos, kuriy projektuotojas teikdamas
pasiiilymg nejskai¢iavo, nebus papildomai apmokamos. Visas iSlaidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskaitiuotos) pasiiilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
projektuotojas.

6. Paslaugy (-os) kaina per visg sutarties galiojimo laikotarpj nekei¢iama, i$skyrus
atvejus, kai teisés aktais yra pakeiiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés
vertés mokestis. Paslaugy (-os) kaina didinama arba maZinama tiek procenty, kiek padidéja ar
sumaZéja pridétinés vertés mokestis. Perskaifinota paslaugy (-os) kaina jforminama sutarties
atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

7. Paslaugy (-os) kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio nebus
perskai¢iuojama.

IV. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto parengimo paslaugai, uZtikrinti Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
draudimo liudijima. UZtikrinimo verté — 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.

Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo uZsakovo prane$imo apie rangos
sutarties pasira§ymg privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto vykdymo prieZifiros paslaugai,
uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. UZtikrinimo verté — 10 % nuo projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugos kainos.

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo nepateikia sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisaké sudaryti
sutartj.

Jei projektuotojas per S darbo dienas nuo uZsakovo praneSimo apie rangos sutarties
pasiraSymg nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo projekto vykdymo prieZifiros paslaugai,
laikoma, kad projektuotojas atsisaké vykdyti projekto vykdymo prieZitirg ir gauti apmokeéjima.

10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad $ia suma projektuotojas
visiSkai atsakys uZsakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar jg vykdys netinkamai. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma besalygiskai ir neat¥aukiamai turi biiti i¥mokama uZsakovui ra$tu
praneSus uZtikrinimg i§davusiai bendrovei.

11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visa
paslaugos teikimo laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto vykdymo prieZitiros paslaugai, turi galioti
visa paslaugos teikimo laikotarpj.

12. Sutarties jvykdymo uitikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus rastisks praSyma. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, uZsakovas graZina bankui garantinio rasto originala su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens para$u ir antspaudu, arba pranesa lydra$¢iu, kad uZsakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj rasts, arba kad projektuotojas jvykdé savo jsipareigojimus ir uZsakovas jam
neturi pretenzijy.

V. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

13. Projektuotojas jsipareigoja:
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13.1. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo kopija — jos galiojimas ne
trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos atvykti j
objekto apZifirg kartu su usakovu ir surasyti apZitiros akta;

13.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartj;

13.4. ne véliau kaip per 14 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos patikslinti ir
suderinti su uZsakovu prie sutarties pateikta grafikg, jame turi bati nurodyti:

13.4.1. projektavimo uzduoties parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.2. projekto sprendiniy parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.3. projekto ir/ar daliy parengimo terminai;

13.4.4. geodeziniy topografiniy tyrinéjimy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy
terminai; [punktas taikomas, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti infineriniai
statybiniai tyrinéjimai privalomi vadovaujantis galigjanciais statybos techniniais reglamentais i
Lietuvos Respublikos teisés aktais arba Jy_atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo
uzduotyje]

| 3.4.5. statinio projektiniy pasiillymy pateikimo ir sudernimo terminai; [punkias
aikomas, jeigu projektiniai pasiiilymai privalomi vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aldais arba jy parengimas nurodytas preIiminarioié
Dprojektayimo uZduotyje]
3.4.6. projekto vieSinimo terminai; |punkias taikomas, Jeigu projekto vieSinimas
privalomas vadovavjantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais ir_Lietuvos R.espubliko.é
leisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje

3.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, Jeigu saugaus
eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojandiais Statybos techniniais reglamentais ir Lietuvod
Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]

13.4.8. 6 sav. ekspertizés atlikimui, trikumy 3alinimui ir teigiamy i§vady gavimui;
unktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybo.
fechniniais reglamentais ir Lietuvos _Respublikos teisés aktais _arba_atlikimas_nurodytas

greliminarioje projektavimo uzduotyje)

13.4.9. statybg leidZian¢io dokumento gavimo terminai, [punktas taikomas, jeigu
tatybq leidZiantis dokumentas privalomas vadovaujantis _galiojandiais statybos _techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

13.5. pagal savivaldybés jgaliojima parengti ir/ar gauti reikalingas paraiSkas, uZduotis,
reikalavimus, sutikimus, derinimus, sglygas ir kita informacija ir/ar dokumentus reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti;

3.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 ,Stafinio projektavimas, projekto ekspertize®
III skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektiniy pasifilymy uzduotj, uzduotj suderinti su
uZsakovu, parengti projektinius pasifilymus, pateikti medZiagg projekto vieSinimui Lietuvos:
espublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZilitos informacinéje sistemoje
,, Infostatyba“, organizuoti bei dalyvauti projekto vieSinime; [punktas taikomas, jeigu projektiniai
1Dasiﬂlymai ir/ar projekto vieSinimas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvo:s' Respublikos teisés aktais arba jy privalomumas nurodytas preliminarioje
projektavimo widuotyje) _
_ 13.7. uZsakovui parinkus ekspertizés rangovg pateikti po 1 egz. technjnés:
dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizés rangovui ir uZsakovui;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos _Respublikos teisés _aktais arba atlikimas nurody_,{ggl
preliminarioje projektavimo uZduotyje]
3.8. ne veéliau kaip per 6 (Sefias) savaites nuo techminio projekto pateikimal'
Ekspertizes rangovui ir uZsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizés i§vadas;
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unktas taikomas, -jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais sratybo.s:
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos _teisés _aktais arba_ atlikimas _nurodytas

reliminarioje projektavimo uZduotyje]

3.9. savo sgskaita ir laiku iStaisyti uZsakovo nurodytus arba eksperfizés iSvadose
ateiktus netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trikumus per 1 savaite; [punktas taikomas|
jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais 1';_.5
;’ ietuvos Resiublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

3.10. gauti statybg leidZiantj dokumenta; [punktas taikomas, jeigu statybq leidZiantis
okumentas privalomas vadovaujantis_galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos

Respublikos teisés aktais]

]13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiira nuo uZsakovo prane§imo apic
rangos sutarties pasiraSyma per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki statybos darby
uZbaigimo ir objekto statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos. | objekts atvykti pagal poreiki,
bet ne reCiau kaip vieng kartg per ménesj, dalyvauti pasitarimuose objekte. I8kilus reikalui, gavus
rastiSkg praneSima, i objekts atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimg elektroniniu pastu arba
faksu, | jj atsakyti per 1 darbo dieng; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo priefiiira
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
grba vykdymas nurodytas preliminarioje projeltavimo uzduotyje]
13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo prieZifir, pasiradyti paslépty statiniq
onstrukeijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy,
chnologiniy inZineriniy sistemy i¥bandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos
kdymo dokumentus, jei jie atitinka priZiirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy
tatybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; [punkzas
faikomas, jeigu projekto vykdymo prieiira vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais _arba vykdymas nurodytas preliminarioje
projektavimo uZduotyje]

13.13. saugoti uZsakovo komercines paslaptis bei kitg projektavimo darby atlikimo
metu suZinotg konfidencialig informacija, be uZsakovo rafytinio sutikimo neperduoti projektavimo
darby rezultato tretiesiems asmenims;

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-3) ir derindamas parengtus techninius
dokumentus, glaudZiai bendradarbiauti su uZsakovu. UZsakovui paprasius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas ratu pranesti apie projektavimo paslaugy eiga ir rezultatus;

13.15. pateikti racionaliausius techniniy dokumenty, projekto sprendinius su
racionaliai maZiausiomis medZiagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sanaudomis;

13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su uZsakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybés institucijomis;

13.17. pristatyti projektus uZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti u¥sakovo
suderinima;

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* ir STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riiys“ nuostatomis, projektavimo metu
patikslinti statinio projekto pavadinimg ir riisj;

13.19. suteikti Sioje sutartyje numatytas (-g) projektavimo paslaugas (-3) pagal
preliminarios projektavimo uZduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus $ioje
sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

13.20. statinio projekta parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti
statybos rangovo parinkimo vieSyjy pirkimy konkursg ir véliau neatsirasty papildomy darby, t. y.
techninés specifikacijos, pjliviai, detalés turi biiti isbaigti;

13.21. pagal suderintg grafika perduoti uzsakovui:

13.21.1. projektavimo uZduoties 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje;

13.21.2. projekto, bréZiniy, plany, techninés ir kitos projekto dokumentacijos [
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(penkis)] egzempliorius (i§ to skaidiaus vieng originaly egzemplioriy) analogine forma, 2
egzempliorius skaitmenine forma LKS-94 koordinagiy sistemoje »dwg® formatu ir visy techniniy
projekty kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduots statybg leidZiantj dokuments padariniy $alinimas“ (perduoti uZsakovui
pasiraius atlikty paslaugy perdavimo ir priémimo akta);

3.21.3. statinio projektiniy pasiiilymy 1 (viena) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
cgzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasiiilymai privalomzI
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
prba jy parengimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]

13.21.4. inZineriniy geodeziniy topografiniy tyrimy dokumenty ir/ar kity iniineriniv.gI
tatybiniy tyrinéjimy dokumenty 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng) egzemplioriy
kaitmenine forma LKS-94 koordinadiy sistemoje ~dwg* formatu; [punktas taikomas, jeigu
geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai statybiniai tyrinéjimai privalomi
vadovaujantis galiojandiais statybos techriiniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktai.s!
Igrba Jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uduotyje]
‘ 13.21.5. saugaus eismo audito i§vady 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, Jeigu saugaus eismo auditas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje

13.22. vykdant statybos rangos darby vieSuosius pirkimus, j konkurso dalyviy
paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti
naujus darby kiekiy Ziniara¥¢ius, atsiZvelgdamas j teikéjy paklausimus;

13.23. apmoketi uZ visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado
del projektuotojo kaltés bei reikéjo atlikti techninio projekto keitimus;

14. UZsakovas jsipareigoja:

14.1. perduoti projektuotojui preliminarig projektavimo darby uZduotj;

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylanéius klausimus;

14.3. iki pateikiant projekta ekspertizei, protokoliskai pritarti projekio sprendiniams;

[punkias taikomas jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojandiais statybos

fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos fteisés altais arba atlikimas nurodytas!

preliminarioje projektavimo uZduotyje]

14.4. organizuoti projekto ekspertizg ir atsiskaityti uZ 3ig paslauga, [punktas taikomas

Jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais in

Lietuvos Resp’ublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]
4.5. iki gaunant statybg leid¥iantj dokumenta, patvirtinti projekta; [punktas taikomas

eigu statybg leidfiantis dokumentas ir/ar projekto tvirtinimas privalomas _vadovaujantis

galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

14.6. Sioje sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais projektuotojui sumokéti uZ
suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas;

14.7. priimti i§ projektuotojo pagal $i sutartj tinkamai suteikty projektavimo paslaugy
-(0s) rezultatus pagal abiejy Saliy pasira§omus 3iy (-ios) suteikty (-o0s) paslaugy (-os) aktus;

15. UZsakovas turi teisg:

15.1. kontroliuoti ir priZitréti projektuotojo teikiamy paslaugy atitiktj teisés akty
reikalavimams;

15.2. organizuoti uZsakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti.

15.3. teikti pastabas dél projektuotojo teikiamy paslaugy kokybeés ir atitikties sutarties
reikalavimams.

15.4. nepriimti sutarties reikalavimy neatitinkan&iy paslaugy;

15.5. sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties
pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu pratesti sutartyje numatytus terminus
sutartyje nustatyta tvarka;
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15.6. uZsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises

15.7. jtraukti j bylg tre€iuoju asmeniu projektuotoja, jeigu uZsakovui tretieji asmenys
pateikia ieskinj dél techniniy dokumenty ar projektavimo darby trikumy.

VI. ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

16. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

17. Atsiskaitymas:

17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta pasiraSius atlikty
aslaugy priémimo perdavimo akta; [punktas taikomas_jeigu projekto ekspertizé ir_statybq
eidZiantis dokumentas neprivalomi

7.2. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, kai Statybos
statymo nustatyta tvarka ir terminais bus iSduotas statyba leidZiantis dokumentas; [punkta.s!
aikomas, jeigu statybg leidziantis dokumentas privalomas vadovaujantis galiojandigis_statybos
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, gavus teigiamas
kspertizés iSvadas, likusieji S0 % — kai Statybos jstatymo nustatyta tvarka bus iSduotas statybg
leidZiantis dokumentas [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis
aliojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlildmgg

nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]
_ |17.4. uz statinio projekto vykdymo prieZilira apmokama kiekvieng ménesj

proporcingai atlikty statybos montavimo darby vertei. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo
prieZiira privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo.si
Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projeltavimo uzduotyje]

18. UZsakovas apmoka paslaugy (-os) kainos sumg projektuotojui per 30 dieny nuo
suteikty paslaugy (-os) akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

19. UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimg uZ suteiktas paslaugas (-g), jeigu
projektuotojas per uZsakovo nurodyta terming nepasalino uZsakovo nurodyty paslaugy (-os) defekty
ir / ar padaré materialing Zalg ir neatlygino uZ jg uZsakovui ar kitaip paZeidé Sios sutarties sglygas
bei $iy paZeidimy laiku nepasalino.

20. Suteiktas paslaugas (-g) priima ir paslaugy (-os) atlikimo aktg pasiraso paskirtas uz
projektavimo uZduoties administravimg Alytaus miesto savivaldybés administracijos Statybos
skyriaus specialistas.

VIL SALIJ ATSAKOMYBE

21. Salys, be kitos Salies radytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims $ios
sutarties sglygas, iSskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus turi teis¢ gauti tokig informacija, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga 3aliy isipareigojimams
vykdyti, {sipareigoja atsakyti teisés akty nustatyta tvarka.

22. Projektuotojas atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes. Projektuotojas atsako uZ netinkamga techniniy dokumenty parengimg ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikima, uZ statinio statybos darby perdaryma dél netinkamy techniniy
dokumenty parengimo ir sulygty sutartimi paslaugy suteikimo bei uZ paslaugy ir dokumenty
trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu,
priimant darby rezultata ar naudojant iy darby pagrindu sukurtg objekta. Jei nustatomi techniniy
dokumenty trikumai, projektuotojas privalo uZsakovo rastisku reikalavimu neatlygtinai iStaisyti
techniniy dokumenty triikumus, atlyginti visus uZsakovo dél to patirtus nuostolius.

&



VIIL PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

23. Saliy atstovai pare1sk1a kad jie turi juridinio asmens jgaliojimus sudaryti §1q
sutartj. Salys néra nemokios ir joms néra iSkelta ir néra numatoma i¥kelti teismine bylg dél jy
bankroto ar likvidavimo.

IX. PRIEVOLIU NEVYKDYMO ATVEJAI

24. Bet kuri i§ Sios sutarties Saliy gali nutraukti Sig sutart ir pareikalauti kompensuoti
patirtq Zala, jei paaiskéty, kad sioje sutartyje nurodyti parei$kimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji $alis, nevykdytq Sios sutarties prievoliy ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny po rasti¥ko jspé&jimo.

25. UzZsakovas turi teis¢ ne véliau kaip per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareiksti projektuotojui pretenzija rastu del
netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad
projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal Sios sutarties sglygas, iSskyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir Sioje sutartyje nustatytus atvejus Jei per 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiskiama pretenzua del
netinkamo paslaugos atlikimo, u¥sakovas turi pasiradyti atliktos paslaugos akta ir apmokéti
projektuotojo pateikta PVM sgskaitg faktiirg.

26. Ra3tu pateikiamoje pretenzijoje turi biiti nurodyta:

26.1. apraSomoji dalis — faktinés aplinkybés, kuriomis uZsakovas grindZia savo
pretenzija;

26.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas projektuotojo
veiksmus.

27. Projektuotojas, paZeidgs projekto parengimo paslaugos suteikimo terming, moka
0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos u% kiekvieng uZdelsty diena. Priskai&iuoti
delspinigiai iSskai€iuojami i§ projektuotojui mokétinos kainos uZ suteiktas paslaugas.

28. UZsakovas, laiku nesumokéjgs uZ suteikta paslauga, moka 0,2 % delspinigius nuo
neapmokétos paslaugos kainos u k1ekv1enq uZdelsta dieng.

29. Salys pareiskia, kad Sioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio, ir sutinka, kad jos nebfity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta. Salys taip pat pripa¥jsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
neginijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita 3alis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj
patvirtinanéiy jrodymuy.

30. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidZia $alies nuo sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

31. Pasiralydamas sutartj projektuotojas garantuoja, kad gavo i§ uZsakovo visa
reikiamg, iSsamig informacija, susijusig su darby, pavedimy ir prievoliy pagal $ia sutartj vykdymu,
taip pat jiems bitinas medZiagas, resursus, iSteklius ir atlikti jiems reikalingg laikg, tinkamai
susipaZino su §ia informacija, jg jvertino ir suprato.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

32, Sutarties galiojimo terminas — 36 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

33. Sutartis jsigalioja projektuotojui pateikus sutarties jvykdymo uitikrinima, o
sutartiniai jsipareigojimai galioja iki statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos.

34. Jei bet kuri Sios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i$ dalies
negaliojandia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.
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35. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei $aliy atsiskaitymais pagal $ig sutartj, taip pat visos kitos $ios sutarties nuostatos,
kurios, kaip aikiai nurodyta, iSlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta §i sutartis.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keisiamos vadovaujantis
Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimas sutarties $aliy valia
turi biti jformintas papildomu susitarimu — jj pasira$o abi sutarties Salys, pridedama ir visa susijusi
susirasinéjimo dokumentacija, Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. .

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijucjanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai $aliai rasti¥kq prafyma keisti sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZiané¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikty praSymg pakeisti atitinkamg
sutarties salygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi uZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

X1I. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

38. Sutariai jvykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB »QeoinZinerija“, UAB
»Infraplanas®, UAB InerPro®, UAB ,,Geomatis*, UAB ,,Fima®.

39. Subteikéjy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subteikéjy ir didesnés
(maZesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subteikéjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasitilyme buvo
numates perduoti subteikéjams ir tik gavus uZsakovo sutikima.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus
projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai nepajégiis vykdyti isipareigojimy projektuotojui
d¢l iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, projektuotojas gali
pakeisti subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subteikéjo pakeitimo
priezastis. Gaves tokj prane§ima, uZsakovas kartu su projektuotoju jformina protokolu susitarimg
dél subteikéjy pakeitimo, ¥ susitarima pasira3o abi sutarties Salys. Sie dokumentai yra neatskiriama
sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasililyme projektuotojas nurodo, kad ketina
pasitelkti subteikéjus.

41. KeiCiami subteikéjai turi biiti registruoti jstatymy nustatyta tvarka ir turi teise
verstis ta veikla, kuri reikalinga sutardiai jvykdyti. Keitiami subteikéjai pateikia galiojandius
kvalifikacijos atestatus.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali biiti nutraukta prie§ terming:

42.1. abipusiu $aliy susitarimu;

42.2. vienaSaliSkai bet kurios i¥ Saliy rastisku pareiskimu, jei kitai $aliai yra pradéta
teisminé ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas ja likviduoti;

42.3. vienadalitkai uZsakovo rastisku pareiskimu projektuotojui, jteiktu pries 5
(penkias) dienas, jei vykdytojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal sutartj, ar padaro kita $ios sutarties paZeidima. Sutartis
licka galioti, jei per & 5 diemy terming vykdytojas iStaiso savo paZeidima ar jvykdo savo
isipareigojima.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punkty pagrindu, tai usakovas privalo
atsiskaityti su projektuotoju uz iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant Sios sutagties
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42.1 ir 42.2 punkty nuostaty galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokéti uZsakovui
1000,00 (vieno tiikstantio) eury dydZio baudg ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sios
sutarties nutraukimo momento.

45. UZsakovas po sutarties nutrankimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy verte. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esanéios projektuotojo skolos
uZsakovui ir uZsakovo skolos projektuotojui ataskaita,

46. Jei sutartis nutraukiama uZsakovo iniciatyva dél projektuotojo kaltés, uZsakovo
patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi i§skai€iuojant juos i§ projektuotojui mokétiny sumy arba
pagal projektuotojo pateiktg uZtikrinima.

47. Sutart] nutraukus dél projektuotojo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz
atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijos teisés.

48. Nutraukes sutartj, projektuotojas privalo perduoti uZsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visg su projektu susijusiag dokumentacijg.

49. Jei projektuotojas nejvykdo 13.2 ir 13.4 punkty, su juo viena$aliskai nutraukiama
sutartis.

XIV. NENUGALIMA JEGA

50. Salis gali bfiti visi¥kai ar i§ dalies atleidZ%iama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios 3alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

51. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salys paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybg Salys, sudarydamos sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i $aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

52. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

’ 53. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar paZalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj $aliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties $alys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid¥iamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

54. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, ¥alys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.
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XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

55. Siai sutardiai ir visoms i§ $ios sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

56. Bet kokie $aliy nesutarimai ar gin¢ai dél Sios sutarties sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sios sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei¥spresti $aliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Saliai pakeitus ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg 3alj.

58. Né viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig
sutartj jokiai trec¢iajai aliai be iSankstinio rastiSko kitos 3alies sutikimo.

59. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems teisés aktams Sioje sutartyje neatleidZia $aliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkantia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

60. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai,

61. Sutartis yra sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas
ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos 3alies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais arba
sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.

62. 8i sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai §aliai ir turi vienodg
juridine galia.

XVII. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

63. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdymg — Neringa Ringyte,
Statybos skyriaus vedéjo pavaduotoja, tel. Nr. (8 315) 55 158, el. p. neringa.ringyte@alytus.|t.

64. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbima — Vida
Serkdniene, VieSujy pirkimy skyriaus vedéjo pavaduotoja, tel. Nr. (8 315) 55127, el. p.
vida.serksniene@alytus.lt.

65. Uz sutarties vykdyma atsakingas vykdytojo atstovas — Andrius Indrilitinas, tel. nr.
+370 61546777, el. p. andrius.indriliunas@tec.lt.

XVIIL. SUTARTIES PRIEDAI
66. Paslaugy atlikimo grafikas, 1 priedas.
67. Projektavimo paslaugy samata, 2 priedas.
68. Projektuotojo kainos pasiiilymas, 3 priedas.

XIX. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Projektuotojas

Alytaus miesto savivaldybés administracija UAB TEC Infrastructure ir UAB ,,Gabija“
UAB TEC Infrastructure

Kodas 188706935 Kodas 22614857

Rotusés a. 4, LT-62054 Alytus L. Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius
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AB SEB bankas

A.s. LT28 7044 0600 0098 7054
Tel. (8 315) 55102 Tel. (8 5) 210 5318
Faksas (8 315) 55 191 Faksas —
EL p. info@alytus.lt EL p. infrastructure@tec.1t

UAB ,,Gabija“

Kodas 247037160

Antakalnio g. 97-25, LT-10218 Vilnius
AB ,,Swedbank”

A.s.LT03 7300 0100 0237 7181

Tel. +370 67521241

Administracijos direktorius UAB TEC Infrastructure generalinis direktorius
Ariinas Ruokis / > ’

, (ragaS) TEC
Infkadructure

N

ViLNS,




A0l . wadio 3 &/
. A3 (3 9
j“fr , SR AL g*px‘ié as

(Paslaugy suteikimo grafiko forma)

PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS
Nr.

Sutarties objektas: Susisiekimo komunikacijy Ulony, Pulko, Santaikos gatvése, Alytaus mieste,
rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas

- UZsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB TEC Infrastructure

Eil. Nr. Paslaugy kainos ménesinis i¥skaidymas procentais pagal

Paslaugos pavadinimas planuojamg paslaugy jvykdyma

1 2 3 4 5 6 7 8 |12-36

1. Projektavimo uZduoties parengimas ir

tvirtinimas 100

2, Projekto ir/ar daliy parengimas:

21 Bendrosios projekto dalies parengimas 25 | 25 | 50

22 Pulko gatvés dalies (Ulony-Pulko-
Santaikos gatviy sankryZos) 30 | 30 | 40
rekonstravimas (I etapas)

23 Ulony gatvés rekonstravimas nuo Pulko

gatvés iki Varénos gatvés (I etapas) 30 | 30 | 40

24 Ulony gatvés rekonstravimas nuo Varénos
gatvés iki Ulony gatvés sklypo ribos (111 30 | 30 | 40
etapas)

2.5 Santaikos gatvés rekonstravimas nuo
Pulko gatvés iki Likiskéliy gatves (IV 30 } 30 | 40
ctapas).

2.6 Santaikos gatvés rekonstravimas nuo
Likiskeliy gatvés iki miesto 30 | 30 | 40
administracinés ribos (V etapas).

27 Pulko gatvés dalies (Rty-Pulko-Gardino

gatviy sankryZos) rekonstravimas (VI 30 | 30 | 40
etapas).
3 Geodeziniy topografiniy tyrinéjimy 100
atlikimas
4, InZineriniy geologiniy tyrimy atlikimas 30 | 70
5. Triukimo sklaidos modeliavimas 50 | 50
6. Statinio projektiniy pasiiilymy parengimas
ir tvirtinimas:
6.1 Projektiniy pasidlymy parengimas 50 | 50
6.2 Projekto viesinimas 100
6.3 Saugaus eismo auditas 100
7. Projektiniy pasiiilymy sprendiniy 100
tvirtinimas
8. Ekspertizés atlikimas ir trikumy $alinimas 50 | 50
9, Statybos leidimas 50 | 50
10. Projekto vykdymo prieZidra 100
%/LU*% Aot ] b
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d. sutarties
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(Projektavimo pastaugy sgmatos forma)

PROJEKTAVIMO PASLAUGY SAMATA

5 priedas

Sutarties objektas: Susisiekimo komunikacijy Ulony, Pulko, Santaikos gatvése, Alytaus mieste,
rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas
Uisakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB TEC Infrastructure

Kaina,
Eil. Nr.| Paslaugos pavadinimas 3;1::; Eur be
PVM
L. Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas 5 500,00
2. Projekto ir/ar daliy parengimas:
2.1 | Bendrosios projekto dalies parengimas 20 2000,00
2.2 | Pulko gatveés dalies (Ulony-Pulko-Santaikos gatviy sankryZos)
25 2712,00
rekonstravimas (1 etapas)
2.3 | Ulony gatvés rekonstravimas nuo Pulko gatvés iki Varénos gatveés (11 20 1923,00
etapas)
2.4 | Ulony gatvés rekonstravimas nuo Varénos gatvés iki Ulony gatveés
20 1923,00
sklypo ribos (111 etapas)
2.5 | Santaikos gatvés rekonstravimas nuo Pulko gatveés iki Likiskeliy gatves 25 2036,00
(IV etapas).
2.6 | Santaikos gatvés rekonstravimas nuo Likiskéliy gatvés iki miesto 25 2263.00
administracinés ribos (V etapas). !
2.7 | Pulko gatvés dalies (Riity-Pulko-Gardino gatviy sankryZos)
. 30 2495,99
rekonstravimas (V1 etapas). -
3. Geodeziniy topografiniy tyringjimy atlikimas 15 3800,00
4, InZineriniy geologiniy tyrimy atlikimas 20 4760,00
5 Triuk$mo sklaidos modeliavimas 15 2400,00
6. Statinio projektiniy pasitilymy parengimas ir tvirtinimas 40 8000,00
7. Projekto viedinimas 20 1500,00
8. Saugaus eisino auditas 15 1200,00
9. Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas 5 1000,00
10. | Ekspertizés atlikimas ir trikumy $alinimas 20 800,00
11. | Statybos leidimas 30 600,00
12. | Projekto vykdymo prieZitra 720 14302,16
Suma be PVM | 54215,15
PVM 21 % | 11385,18
Bendra suma su PVM | 65600,33
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infrastructure
Alytaus miesto savivaldybés administracijai 2018-05-28 Nr. S534-18

PASIOLYMAS
DEL ULONY, PULKO IR SANTAIKOS GATVIY REKONSTRAVIMO PROJEKTY
PARENGIMO IR PROJEKTVY VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO

2018-05-28

(Data)
Vilnius

(Vieta)
Teikéjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ikio UAB TEC Infrastructure ir UAB »Gabija®
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy
pavadinimaj)
Teikejo adresas (jeigu dalyvauja tikio subjekty L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius;
grupe, suraSomi visi dalyviy pavadinimai) A. Godtauto g. 8, LT-01108, Vilnius
Asmens, pasiraSiusio pasitlymg fiziniu paradu, Osvaldas Sabaliauskas, UAB TEC Infrastructure
vardas, pavarde, pareigos generalinis direktorius
Telefono numeris 852105318
Fakso numeris
El. pa$to adresas infrastructure@tec. It

Siuo pasiillymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Orientaciné statybos darby kaina apie 4 024 560,00 Eur su PVM.

Mes sialome §ias paslaugas:

Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas Paslaugos kaina
su PVM, Eur

1.1 Pulko gatvés dalies (Ulony-Pulko-Santaikos gatviy

sankryZos) rekonstravimo (! etapas) projekto parengimas ]
1.2 Projekto vykdymo prieziiros paslauga ]
1.3 Viso: _
2.1 Ulony gatvés rekonstravimo nuo Pulko gatvés ki

Varénos gatvés (I[ etapas) projekto parengimas ]
2.2 Projekto vykdymo prieZiiiros paslauga ]
2.3 Viso: |
3.1 Ulony gatvés rekonstravimas nuo Varénos gatvés iki

Ulony gatvés sklypo ribos (111 etapas) .
3.2 Projekto vykdymo prie¥iiiros paslauga |
3.3 Viso: ]
4.1 Santaikos gatvés rekonstravimas nuo Pulko gatvés iki

Likigkeliy gatvés (1V etapas). |
4.2, Projekto vykdymo priezitiros paslauga
4.3 Viso: j

UAB TEC infrastructure im kod 225148570 7 PVM Rod 1.1261485718
L Zamenholo g 3 Vilrius LT-06332 Lietyva AB SEB bankas / afs | T 287044060000967054¢

Tol 85210 8318 witastructute@iec it  waw tecinfrastruciure It
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5.1 Santaikos gatvés rekonstravimas nuo Likiskeliy gatves
iki miesto administracinés ribos (V etapas). ]
5.2 Projekto vykdymo prieZiiiros paslauga ]
5.3 Viso: ]
6.1 Pulko gatvés dalies (Rity-Pulko-Gardino gatviy
sankryZos) rekonstravimas (V1 etapas). ]
6.2 Projekto vykdymo priezitiros paslauga ]
6.3 Viso:
7 18 viso (1.34+2.3+3.3+4.3+5.3+6.3 suma) 65600,33

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tick

Paslaugos kaing pateikti dviejy skaigiy po kableliu tikslumu.

priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentaj:

&jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

Eil.
Nr.

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy
skai&ius

Vykdant sutartj pasitelksiu 3iuos subteikéjus:

Eil.
Nr.

Subteikéjo pavadinimas

Paslaugos, kurioms ketinama
pasitelkti subteikéjus

Sutarties dalis % (apimtis
eurais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjus

UAB ,,GeoinZinerija“ Geologiniai tyrimai 7,25% (4760,00)
UAB, Infraplanas* Triuk8mo tar$os modeliavimas 3,66% (2400,00)
UAB ,,InerPro* ApSvietimo tinklai 10,06% (6600,00)
UAB ,,Geomatis* Elektroniniai ry3iai 3,20 % (2100,00)
UAB ,,Fima“ Sviesoforinis reguliavimas 2,44 % (1600,00)

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

Osvaldas Sabaliauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)

UAB TEC Infrastructure
t. Zamenhaolo g. 3. Vilmius LT-06332 Lietuva
Tel 8 62105318

(Piratas

(Vardas ir pavardé)

Jm kod. 226 148570 ¢ VM kod LT281485716
AB SEB bankas / ais LT 287044060000967054
infrastructurei@tec 1t 1 www tocinfrastructure It



