STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2018 m._ ér% 20 S d Nr.R ~4 7

Vilnius

VI ,Lietuvos paminklai*, Imonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Kriauté“, “, imonés kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus
Kavaliausko, veikianéio pagal imoneés jstatus, toliau vadinama Rangovu, abi Salys kartu (toliau
Salys), pagal vieSojo supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu pasitilymg sudaré 3ig statybos
rangos sutartj (toliau— Sutartis).

L SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Rauboniy vandens maliino-karSyklos-verpyklos, Pasvalio r. sav.,
tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) ir kapitalinio remonto, keidiant
paskirtj | muziejaus, IT etapo darbai (toliau — Darbai).

II. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradiné sutarties verte (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasitilyma yra 971 643,31
Eur (devyni $imtai septyniasdesimt vienas tikstantis Sedi Simtai keturiasde$imt trys eurai, 31
ct) su PVM, i§ jy PVM sudaro 168 632,31 Eur. Pasifilymo kaing sudaro:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai — 540 342,44 Eur su PVM;

- Kapitalinio remonto darbai — 431 300,87 Eur su PVM.

2.2. 2018 metais objekto darby kaina pagal numatytg finansavimg yra: 171 662,00 Eur su PVM.
IS ju:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai — 145 836,00 Eur su PVM,
finansuojami: 60,61 proc. pagal Paveldotvarkos 2018 m. programag i§ Kultiiros paveldo
departamentui prie Kultiiros ministerijos skirty valstybés biudzeto 1e8y ir 39,39 proc. Pasvalio
rajono savivaldybés biudzeto lésy;

- Kapitalinio remonto darbai — 16 018,00 Eur su PVM, finansuojami i§ Pasvalio rajono
savivaldybés biudzeto ledy.

2.3, Sutartiai taikoma fiksuotos kainos su perZitra kainodara. Rangovo pasifilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose i Sutartyje, bet
yra biitini Sutardiai ivykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

2.4.  Uzsakovas, gaves Rangovo prayma, sumoka 30 proc. dydZio avansa nuo 2018 m. atliekamy
darby, finansuojamy pagal Paveldotvarkos 2018 m. programa i§ Kultiros paveldo
departamentui prie Kultiiros ministerijos skirty valstybés biudzeto lesy.

2.5.  Sutartis jsigalioja Salims pasiradius Sutartj ir galioja iki 2023 m. gruodzio 30 d. Sutarties
vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél
i$skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé¢ priklauso nuo
gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity gal¢jes
tiketis ir tai jvertinti; del bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutartics
vykdymo metu ivykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojangiy darby vykdyma ar kity
objektyviy priezaséiy)), terminas gali biiti pratgstas 2 (du) kartus iki 2 (dviejy) mety.
Rangovas teikia raSytinj praSyma UZsakovui pratgsti sutartj, nurodydamas nenumatytas
aplinkybes. Sutartis gali biiti pratgsiama Saliy rasytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama
Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukme ne ilgesné kaip iki 2026 m. gruodzio 30 d.

2.6. Visi Darbai numatyti projekte turi bati atlikti iki 2023 m. spalio 30 d. nuo Sutarties

jsigaliojimo,
2.7. Rangovas darbus, numatytus pagal 2018 mety finansavimg, pradeda Sutarties pasiraSymo
' diengir turi baigti iki 2018 m. gruodzio 5 d. ~ e
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UZsakovas, ra$tu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i§nyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skaiiuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali biiti sustabdomas iais atvejais:
UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);
UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél §iy prieZaséiy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;
del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;
butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;
bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;
fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvieteje, ir ty klilitiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
Kiekvienais kalendoriniais metais, atsizvelgiant | skirta finansavima, sudaromi einamuyjy
mety darby atlikimo grafikai bei pasira§omi UZsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai prie
Sutarties.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo ir Rangovo pasiradytus ir statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iSraytas PVM saskaitas faktliras, pateiktas naudojantis tik informacines sistemos ,,E.
sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

Del aplinkybiy, nepriklausandiy nuo Uzsakovo (veluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz atliktus darbus terminaj gali buti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

UzZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu, mokétinas
pinigy sumas pervesdamas i Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaitg.

Avansu gali biiti sumokama iki 30 (trisde8imt) proc. nuo Kultdros paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos 2018 metais finansuojamos dalies. Uzsakovas gaves finansavima,
avansg Rangovui sumoka per 5 (penkias) darbo dienas. U¥sakovas sumazina Rangovui
apmokéjima uz atliktus darbus proporcingai avansu pervestai sumai.

UzZsakovas apmoka uz atliktus darbus, i8skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi,
jeigu del Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i$skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
Pradine Sutarties verté del pasikeitusiy mokes¢iy perskaidiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama pradiné Sutarties verte: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesCiams, pradiné Sutarties verté nebus
perskaitiuojama;

perskai¢iavimas atliekamas Isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;
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perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams keitiamas (mazZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus; 5
pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas iforminamas papildomu Saliy
susitarimu;
perskaiCiuota pradiné Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertes mokescio jstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keitiamas $io mokes&io tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant i darbo apmokéjimo, Irenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamyjy daliy sgnaudy pokycius. Perskaitiavimas atlickamas
laikantis Zemiau pateikty nuostaty:
Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
menesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*);
Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas menuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
menesiy;
Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;
Sutarties kaina perskaiCiuojama bet kuriai i3 Saliy pateikus kitai Saliai praSyma perskai¢iuoti
Sutarties kaing. PraSyme turi bati nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasiraso susitarimg
dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena is Saliy neturi teises atsisakyti pasiraSyti tokj susitarimg
be pagrjsty priezaséiy;
Sutarties kaina perskaici uojama pagal Zemiau nurodytg formule:
Perskaiiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
PD — iki praSymo pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM:
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
[Pr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme);
Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko
ir dél indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaiiuojama tik tada, kai
bus atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo buti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Uzsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaigiavimo dienos priimtus Darbus;
PerskaiCiavus Sutarties kaing, $aliy susitarimu pakeigiamas Veikly sarasas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraomas PVM sgskaitas faktiiras,

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.

4.1.1,
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui technin; projekta (toliau — projektas) ir leidimus darbams atlikti;

uztikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

informuoti Rangovg jrasu statybos darby Zurnale, kas vykdys projekto vykdymo prieZitirg ir
darby techning priezifira;

kontroliuoti darby kokybeg, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti ju
naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;
uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinimg;
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4.1.6. nustagius atlikty darby trakumus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos
paSalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokéti, gavus numatytg finansavima;

4.1.8. dél nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy prieZas¢iy, pratesti darby uzbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

4.1.9. uZtikrinti, kad darbai buity atliekami pagal statytojo patvirtintg projekta;

4.1.10. kontroliuoti projekto igyvendinimg;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pasalinima;

4.1.13. jei UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant darbus,
Rangovg jtraukti j bylg treciuoju asmeniu;

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti statytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraant
perdavimo-priémimo akty. Uzsakovas privalo apmokeéti Rangovui u# atliktus darbus (ei
sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiciaves netesybas).

4.2.  UzZsakovas turi teise:

4.2.1. atsizvelgdamas j véliau gautg informacijg, UZsakovas turi teis¢ sumazinti neteisingg darby kiekj
ir jy verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima, ir privalo
nedelsiant radtu apie tai informuoti Rangova;

4.2.2. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
informuoti UZsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma tri$alé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise
Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams. Trisalés sutarties dol tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu pasira§ymas nekei¢ia Rangovo atsakomybeés dél Sutartics vykdymo;

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali technines prieZiiiros vadovas bei projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiiiros vadovas iraais statybos darby zurnale;

4.2.4. bet kuriuo metu patikrinti objekte darby atlikimo eigg ir kokybe;

4.2.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

4.2.6. neteismine tvarka vienasalidkaj nutraukti Sutartj, pranesdamas Rangovui apie tai radtiskai ne
veliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Rangovas:

4.2.6.1. be objektyviy prieZas¢iy darbus atlieka nesilaikydamas darby atlikimo grafiko, nekokybiskai
arba atlicka darbus taip létai, kad Ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aigkiai negalima;

4.2.6.2. negaves Uzsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo
subrangos Sutart] ar kitaip perleidzia Sutartj;

4.2.6.3. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymy i§taisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

4.2.6.4. nutrauke darby atlikimg del paskelbtos bankroto procediiros ar pareiSkia, kad nepajégus
vykdyti sutartiniy isipareigojimy.

4.2.7. Neteismine tvarka vienasaliskai nutraukti pasiradytg pirkimo sutartj, pranesdamas Rangovui
apie tai radti¥kai ne véliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu
nebity patvirtintas objekto finansavimas. Tokiu atveju Rangovas neturés teisés reikalauti I8
Uzsakovo kompensuoti patirtas islaidas dél dalyvavimo vieSajame pirkime.

4.3.  Salys susitaria, kad Sios Sutarties 4.2.6 p. (iSskyrus 4.2.6.4. p) nustatyta teise nutraukti Sutartj

Sutarties paZeidimo, nustates Rangovui ne trumpesnj kaip 30 (trisdesimties) dieny terming
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V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodytg pradine Sutarties
vertg ir tam Rangovas sipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis projektu, techninémis
specifikacijomis, laikydamasis Veiklos saraso, darby atlikimo grafiko;

5.1.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su statytoju suderinta einamyjy mety darby atlikimo grafika;

5.1.3. dalyvaujant Uzsakovui, priimti objekta i$ statytojo, nustatytu laiku pradéti ir atlikti sutartus
darbus;

5.1.4. pries pradedant darbus, Irengti objekte su UZsakovu suderintg informacinj stenda;

5.1.5. organizuoti projekto sprendiniy detalizavima darbo projektu, darbo bréiniais ar kitais
dokumentais;

5.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;

5.1.7. ne véliau kaip kiekvieno meénesio 25 dieng (ketvir¢io pabaigoje — 20 dieng) pateikti
UZsakovui atlikty darby aktus, paZymas apie atlikty darby verte ir PVM sgskaitg faktirg.
PVM saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansines
sgskaitos turi bati teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos »E. sgskaita® priemonémis.
UzZsakovui  pareikalavus, pateikti konkretius darbus ir jy kiekius patvirtinanéius
apskai¢iavimus ir dokumentus;

5.1.8. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prieSgaisring apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jy antipireninius tirpalus), nurodytas
projekto techningje specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy
deklaracijas ar kokybés pazymejimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

5.1.10. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir lrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo statytojui;

5.1.11. savo léSomis istaisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikumais
arba neatitinkantys projekto;

5.1.12. laiku pildyti darby vykdymo dokumentacija, statybos darby Zurnala;

5.1.13. objektg istatymy nustatyta tvarka apdrausti civilings atsakomybés draudimu;

5.1.14. kartu su UZsakovu nhustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

5.1.15. uztikrinti, kad objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasitilyme nurodytos kvalifikacijos
specialistai;

5.1.16. pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

5.2, Rangovas turi teise:

5.2.1. i§ anksto suderines su UZsakovu, pakeisti kitus nei konkurso pasitilyme nurodyti ar (ir)
pasitelkti naujus subrangovus (subtiekéjus, subteikéjus). Naujai pasitelkty subrangovy
kvalifikacija turi bti ne Zemesné negu nurodyta pasifilyme. Rangovas atsako uz subrangovy
veiksmus ar neveikima;

5.2.2. i§ anksto suderings su UZsakovu, Sutartyje nustatyta tvarka, pakeisti kitus nei konkurso
pasiilyme nurodyti ar (ir) pasitelkti naujus specialistus. Naujai pasitelkty specialisty
kvalifikacija turi biiti ne Zemesné negu nurodyta pasiiilyme;

5.2.3. neteismine tvarka vienagali¥kai nutraukti Sutartj, prane¥damas UZsakovui apie tai rasti¥kai ne
véliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu:

5.2.3.1.Uzsakovui paskelbtos bankroto procediiros, UZsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad
nepajegs vykdyti sutartiniy isipareigojimy;

5.2.3.2.Uzsakovas nutrauke privalomus mokéjimus ilgiau nei puse mety ir yra jsiskolings daugiau
kaip 10 procenty bendros Sutarties kainos.

5.3. Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti u statinio sugriuvimg ar
per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
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(skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos, negali biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta ¥juose elementuose tycia
paslepty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys
negalgjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé u Sutarties nevykdyma:

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovui turétas pagrjstas i¥laidas;

UZsakovui uzdelsus apmokejimg pagal Sutartj, Uzsakovas u kiekvieng uZdelstg diena moka
Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius, skai¢iuojamus nuo laiku
nesumokeétos sumos;

jei Rangovas dél savo kaltes nepradeda darby ar atsilicka nuo suderinto darby atlikimo
grafiko, uz kiekvieng uZdelstg dieng moka Uzsakovui 0,03 (trijy $imtyjy) procento dydZio
delspinigius, skaigiuojamus nuo bendros Sutarties sumos;

uZ Sutarties nejvykdymg Rangovas Ussakovui moka 5 000,00 Eur bauda;

jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj
laikq, jis atlygina UZsakovui iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5
(penkiy) procenty bauda nuo defekty salinimo darby kainos;

. Jei Rangovas jvykdo darby nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie

darby kiekiai buvo jskai¢iuoti 1 mokéting pagal Sutartj kaing, t. y, nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni atlikty darby pagal Sutartj
kickiai nelaikomi papildomais darbais (i8skyrus 7.1 p.);

Rangovui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto statytojo,
techninés prieZitiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiros vadovo
reikalavimu, nesuderinus ju nustatyta tvarka su UZsakovu;

Rangovas iki darby priémimo akto pasiraS§ymo termino materialiai atsako uz sumokétas
sumas, atliktus darbus ir medziagas bei irenginius;

UZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniaj isipareigojimai ir uZ §j
laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

6.1.9.1. Salys negali vykdyti Sutarties del priezas¢iy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutartj

pasirasiusiyjy Saliy;

6.1.9.2. Uzsakovas negauna finansavimo Sutar&iai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy prieZasciy.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo
atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklese* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

Salis, kuri del nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty isipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu
kitas Salis. Jei %o pranedimo kita Salis hegauna per protinga laikg po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél pranegimo negavimo atsiradusius nuostolius.
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VIL.  PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

7.1. Darby kickio (apimties) keitimus (papildomi, atsisakomi darbai) — Sutarties kainos
pakeitimas, atlickamas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo. Vieny
darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai virSijama Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaina.
Darby kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais: :

7.1.1. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, kai
yra visos §ios salygos kartu:

7.1.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ckonominiy ar techniniy prieZasdiy ir dél to, kad
UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

7.1.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta
verte — 100 procenty pradinés Sutarties vertes;

7.1.2. kai kiekio (apimties) keitimo butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UzZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos $ios sglygos:

7.1.2.1. taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas Sutarties pobidis;

7.1.2.2. atskiro pakeitimo verte nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta
verte — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
iSvengti Viesujy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

7.1.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant j jo verte, néra esminis kaip nustatyta Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

7.1.4. kai tenkinamos visos ios salygos kartu:

7.1.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta verte nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

7.1.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal Si punktg verté nevirdija 15 procenty pradinés Sutarties
vertés;

7.1.4.3. taikant perZitirg ar kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas Sutarties pobidis.

7.2. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo
virSyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai isi gyjamy
darby suma. Keigiant darbus, Juy verté skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir
papildomy darby jsigijimas.

7.3, Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai kei¢iami kitais darbais, tokie darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

7.4, Jei faktings aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekio (apimties)
keitimas turi bati atliekamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal VieSyjy pirkimy
istatymo reikalavimus,

7.5. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keigiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t.
y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esant] blidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

7.5.1. pritaikant lokalingje sgmatoje nurodytus darby jkainius;

7.5.2. jei jmanoma, i¥skaitiuojant kainos dalj i§ lokalinéje sagmatoje numatyto jkainio;;

7.5.3. pritaikant lokalingje sgmatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi
ir nustatyti UZsakovas;

7.5.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

7.6.  Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo jforminami papildomu  susitarimu, pagristi
dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.
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SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami §ie subtickéjai: UAB ,,Domus Antiquus“, UAB mJurgstata®,
UAB ,Elsista. Rangovas isipareigoja ne véliay negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasiiilymg
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik ragtu apie tai informavus UzZsakova.

Jei Sutartyje keitiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi buti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai,
Anks¢iau minéti dokumentaj pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su
prasSymu pakeisti subtiekéjus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija bty
ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose,

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZzsakovas netikrina Siy subtiekéjy pagalinimo pagrindy.

KeiCiamu ar naujai pasitelkiamu subtiekéju negali bati vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma
vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupes partneris,

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtickéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtickejus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir
Rangovui pasiragius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimuy ir Rangovo prasymu gali biti keigiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti:

UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dé] Jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UzZsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UzZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialista,

Rangovas turi teisg pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkty specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i3 darbo, ar deél kity prieZaséiy daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu, Rangovas savo
praSymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ra3tu, nurodydamas pakeitimo

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti ne maZesnej kaip 5 proc. be PVM nuo pradinés Sutarties vertés sumos
dydZio banko arba draudimo bendrovés i3duoty ir su UZsakovu rastu suderintg Sutarties

salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasty. Sis Rangovo pateiktas
Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo radtas turi galioti

iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg, tai kartu su $iuo
laidavimo draudimo ragtu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei
mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo Imoka uZ i§duota laidavimo draudimo rasta yra
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sumoketa. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo rastas pasibaigs ankséiau, negu
numatyta Siame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo
draudimo ra$to galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti §f garantinj arba
laidavimo draudimo rastg ir pateikti UZsakovu.
Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
Rangovas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos
apie statybos uZbaigimg pasiraiymo dienos savo saskaita pateikti su UZsakovu rastu suderinta
S5 proc. nuo galutinés uzaktuotos darby sumos dydZio be PVM banko arba draudimo
bendrovés idduotg garantinio laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo radta. Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio jsipareigojimuy
ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip
3 (trejus) metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves iSduotg garantinio laikotarpio
Isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo raStg, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalag bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduoty laidavimo draudimo radta yra sumokeéta.
Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo rastas pasibaigs anks¢iau, negu numatyta
Siame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rasto
galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratgsti §j garantinj arba laidavimo draudimo
raStg ir pateikti UZsakovui.

Rangovas per visg draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti irodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojima
ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui pasinaudojus Sutarties Ivykdymo uztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo dokumenta.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
buti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai
negali bti iSspresti deryby keliu per 24 (dvideSimt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai§kinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties $alims yra Zinoma, kad $ Sutartis yra vieSa, i$skyrus joje esantia konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suragytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galia.

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
sglygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
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10.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad biity visidkai ivykdyta Sutartis.

10.8.  Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai ivykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama
Joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais,

10.9.  Paskirti atsakingi asmenys:

10.9.1. uz Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VI ,Lietuvos paminklai® vieSyjy pirkimo
tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaité - Zemitan.

10.9.2. uz $ios Sutarties vykdyma — V] , Lietuvos paminklai |. e, direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko.

10.10. Sutarties priedai:

10.10.1. Techninis projektas, Techninis projektas, laida A;

10.10.2. Veikly saragas.

XL SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

1.1 Uzsakovas: VI , Lietuvos paminklai*, Snipiﬁkiu g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,
imonés kodas 110051791, PVM mokeétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 ,,Swedbank* AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

11.2 Rangovas: UAB »Kriaut¢*, Pramonés g. 8 K25, 35100 Panevézys, Tel.: (8 45) 511 393,
faksas: (8 45) 511 493, istaigos kodas 147100161; PVM moketojo kodas LT471001610, a. s.
LT94 7181 5000 0846 7491, AB »Siauliy bankas® Panevézio filialas.
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