
RANGOS SUTARTIS Nr. MS - }O

2019 m. kovo A;> d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Broniaus Kryžiaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB
"Hidrotechniniai statiniai", atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, pagal bendrovės įstatus,
toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai
vadinama Šalimi), sudaro šią rangos sutartį (toliau -Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1. "Mažeikių miesto privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo
infrastruktūros" .

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė - 58889,36 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt devyni eurai, trisdešimt šeši centai) su PVM. Ši kaina yra galutinė ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines su darbų vykdymu susijusias išlaidas.

2.2. Užsakovas už faktiškai atliktą Sutarties objektą apmoka Rangovui iš Mažeikių rajono
savivaldybės biudžeto lėšų.

2.3. Mokėjimas atliekamas per 30 dienų banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją
sąskaitą pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kuri Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys
pasirašo Rangovo parengtą darbų perdavimo - priėmimo aktą (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų
apmokėjimo pažymą (F-3), 4 egz.

2.4. Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą
"e. sąskaita".

2.5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Šalys susitaria, kad supaprastintas projektas (toliau - projektas) yra atliktas, kai projektą
Rangovas suderina su projektą privalančiais patikrinti subjektais ir tuo remiantis abi Šalys pasirašo
atliktos paslaugos perdavimo - priėmimo aktą,

3.2. Rangovas atliktą projektą perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai,
pasirašydamas lydraštyje.

3.3. Rangovas faktiškai atliktus rekonstravimo darbus (toliau - darbai) perduoda Užsakovui ne
vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 dienos, pateikdamas su lydraščiu darbų perdavimo - priėmimo
aktus (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas - F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti)
techninio prižiūrėtojo ir PVM sąskaitas faktūras. Baigiantis 2019 metams minėtus dokumentus
Rangovas pateikia ne vėliau kaip iki gruodžio 6 d.

3.4. Užsakovas pateiktus darbų perdavimo - priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5
(penkias) darbo dienas.

3.5. Rangovui nepateikus darbų perdavimo - priėmimo dokumentų 3.3 punkte nurodytu
terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus atlieka ne vėliau kaip per 8 mėnesius.
4.2. Sutartis sudaryta 9 (devyniems) mėnesiams. Rangovo atlikti sutarties objekto darbai

laikomi baigtais, kai yra ivykdyti visi pagal šią Sutarti numatyti ~ietuvos
~ ~~a-- ~r
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