

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS -31

2019 m. vasario mėn. 25 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Šios sutarties objektas – Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai (pagal pridedamas lokales sąmatas, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintas sąmatas yra **49751,93 EUR** (su PVM) (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras devyniasdešimt trys centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8 634,63 EUR (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai šešiasdešimt trys centai).

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 29 d.

3.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:

iki 2019-07-31 turi būti vykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;

iki 2019-09-30 turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

iki 2019-11-29 turi būti įvykdyta 100 % darbų.

Jei Rangovas atsilieka nuo suderinto darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę pritaikyti 4 000 Eur vertės dydžio baudą.

3.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas **1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.**

3.4. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

3.4.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.4.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

3.4.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

3.4.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

3.5. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

3.6. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. **Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.**

3.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytą Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4. Atsiskaitymų tvarka


4.1. Apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš 2019 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

4.2. Užsakovas apmoka Rangovui už jo atliktus darbus, Šalims pasirašius tinkamai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos, gavus tam tikslui skirtas lėšas.

Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus (pasirašius darbų perdavimo - priėmimo akte), pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.4. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5



(penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.

5.3. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.7. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.8. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.9. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.10. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.11. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.12. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.13. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokalines sąmatas.

6.14. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties įvykdymo garantija

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

8.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.6. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) įsipareigojo



sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Apie užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

8.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gražinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

9. Sutarties nutraukimas prieš terminą

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per 2 mėnesius laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

9.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

9.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybą ir nuostolius).

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

10.2. Rangovui dėl savo kaltės pažeidus darbų atlikimo grafike numatytą terminą (vėluojant darbus atlikti daugiau kaip 1 mėnesį), Užsakovas pritaiko **4 000 Eur** vertės baudą.

10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos sąlygos

13.1. *Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.*

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

13.12. Atsakingi asmenys:

13.12.1. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė

13.12.2. Už sutarties vykdymą – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė.

14. Priedai

14.1. Lokalinės sąmatos (1 priedas).

14.2. Darbų vykdymo grafikas (2 priedas).

14.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

14.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

14.5. Techninė specifikacija (5 priedas).

15. Šalių rekvizitai

Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AB, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas - UAB „Šakių hidrotechnika“, Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, a.s. LT694010042100060392.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius
(parašas, vardas, pavardė)



A.V. 2019 m. vasario d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas
(parašas, vardas, pavardė)



A.V. 2019 m. vasario d.

2019-~~07~~⁰⁸ d. Sutarties Nr. ~~VP-31~~^{VP-31}, 5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽVIRGŽDAIČIŲ, BALTRUŠIŲ IR DEGUTINĖS KADASTRO VIETOVIŲ VĖŽUPIO UPELIO, GRIOVIO V-4 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI“

1. Įvadinė informacija

Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas - Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

2. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš 2019 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

3. Užduotis – atlikti melioracijos statinių remonto darbus pagal pateiktus detaliuosius resursų poreikio žiniaraščius ir techninį darbo projektą, kuriuos galima rasti pagal nuorodą http://www.sakiai.lt/bylos/Vezupis_V-4.zip

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;

5.2. **Remonto darbai turi būti baigti iki 2019 m. lapkričio 29 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data**;

5.3. iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektavimo klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

6. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. **Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.** Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

iki 2019-07-31 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;

iki 2019-09-30 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

iki 2019-11-29 būtų įvykdyta 100 % darbų.

Rangovui dėl savo kaltės pažeidus darbų atlikimo grafike numatytą terminą (vėluojant darbus atlikti daugiau kaip 1 mėnesį), Užsakovas pritaiko **4 000 Eur** vertės baudą.

7. Pagrindiniai darbų kiekiai:

7.1. griovio pavalymas – 3,985 km;

7.2. remontuojamos drenažo žiotys - 56 vnt.;

7.3. remontuojamos pralaidos - 4 vnt.

8. Statybos organizavimas:



8.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintą techninį darbo projektą.

8.2. Vykdamas darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. **Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).**

8.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytais paskirčiais ir turėti įgalios institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

8.4. Remonto darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. Rangovas turi pateikti tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

8.5. Remontuojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

8.6. Atliekant melioracijos statinių remonto darbus, Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

8.6. Suremontuotus melioracijos statinius (griovius, drenažo žiotis, pralaidas ir kt.) būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Atliekant darbų sąmatinius skaičiavimus, vadovautis 2011 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3d-452 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3d-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Pridedama:

1. Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 3 punkto nuoroda).
2. Darbų kiekių poreikio žiniaraščiai (Techninės specifikacijos 3 punkto nuoroda).

Parengė: Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė
Suderinta: Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2019-02-28 Nr. 2872583

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA", įmonės kodas 174443463, KĖSTUČIO G. 23A, ŠAKIAI, LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2019 m. vasario mėn. 25 d. rangos sutartį Nr. VPS-31 "Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai" (toliau "Sutartis") įsipareigojo "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytus darbus.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų darbų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 1 234,00 EUR (Vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų darbų sumai.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiame, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybę pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apibota bendra 1 234,00 EUR (Vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 1 234,00 EUR (Vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2019 m. vasario mėn. 28 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2872583 pagrindu.

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2872583 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. lapkričio mėn. 30 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2019-11-30) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Tauragės skyrius Šakių agentūros vadovė



Banevičienė Danutė



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2872583

Draudimo sutartis galioja: nuo 2019-03-01 iki 2019-11-30 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr: 2104871056

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įm. kodas 174443463

Adresas: KESTUČIO G. 23A, ŠAKIAI, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37034555516, el. paštas: hidrotechnika1@gmail.com

Naudos gavėjas: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2872583;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2872583;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.).
 (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas: Atlikimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo priimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2019 m. vasario mėn. 25 d. rangos sutartis Nr. VPS-31 "Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušų ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai"

Bendra draudimo suma EUR 1 234,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos: -

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- Jūsų sutarties sudarymui pateiktus asmens duomenis Draudikas tvarko draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;
- Jūsų asmens duomenys, susiję su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudiko tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, arba Jūsų kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, teikia klientų asmens duomenis valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, įskaitant: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą, ikiteisminio tyrimo, mokesčių administravimo, asmens duomenų tvarkymo priežiūros, finansų rinkos priežiūros ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atliekančias institucijas;
- Draudikas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko klientų duomenis Draudiko vardu. Pagrindinės duomenų tvarkytojų kategorijos: draudimo tarpininkai, draudimo žali administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, skambučių centro paslaugų įmonės, perdraudimo bendrovės, teisės ir finansų konsultantai, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros įstaigos, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, turto vertinimo ir apžiūros įmonės;
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslus asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- Išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galite susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-principai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Draudimo bendrovės darbuotojų atlygis yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2872583

Draudimo sutartis galioja: nuo 2019-03-01 iki 2019-11-30 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr: 2104871056

DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI		
Bendra draudimo sutarties įmoka	75,00 EUR	
Mokėjimo terminai	Suma	Sumokėti iki
	75,00 EUR	2019-03-01
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2019-02-28		

Draudikas

ADB „Gjensidige“

Privatų klientų pardavimo departamento direktorė
Lijana Žmoginaite



Atsakingas už sutarties sudarymą

Tauragės skyrius Šakių agentūros vadovė Banevičienė Danutė

2019-02-28

(išdavimo data)

(parašas) A.V.

Draudėjas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

UAB ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA

Direktorius Vidmantas Kameneckas

2019-02-28

(gavimo data)

(parašas)

A.V.

**PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽVIRGŽDAIČIŲ, BALTRUŠIŲ IR DEGUTINĖS
KADASTRO VIETŲ VIŲ VĖŽUPIO UPELIO, GRIOVIO V-4 IR JŲ STATINIŲ
REMONTŲ DARBAI“**

2019-02-07

(Data)

Šakiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Šakių hidrotechnika“
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi įmonių kodai	174443463
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi adresai/	Kęstučio g. 23A, Šakiai
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė	Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	8 345 52169
E. pašto adresas	8 345 52169
A/s numeris, bankas, banko kodas	LT694010042100060392 Luminor bankas. Banko kodas 40100

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, , tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis mažos vertės konkurso „Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai“ sąlygomis, nustatytomis skelbiamos apklausos būdu vykdomo

viešojo pirkimo sąlygose, skelbime; kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso sąlygos.

Atsižvelgdami į konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Pirkimo objekto pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai	41117,30	49751,93

Mūsų pasiūlymo kaina, apskaičiuota žemiau nurodyta tvarka, yra 49751,93 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 93 centai), įskaitant PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8634,63 EUR.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šių dokumentų priedus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Įgaliojimas	
2.	Tiekėjo deklaracija	
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, mokestinis pavedimas	
4.	Lokalinės sąmatos	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informaciją negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo pavadinime vartoti žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)	Dokumentas įkeltas CVP IS
1.	Lokalinės sąmatos	

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.



Direktorius Vidmantas Kameneckas

(Tiekėjo įgaliojoto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2019 m. vasario mėn. 6 d.

Aš direktorius Vidmantas Kameneckas,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Šakių hidrotechnika“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio Šakių rajono savivaldybės administracijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame „Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių
 Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai“ pirkime
(Pirkimo pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys yra tokie *(Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
 reikalavimams, pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):*

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus.	Taip	
2.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti tinkamai įvykdęs vieną ar daugiau melioracijos statinių statybos ir (ar) rekonstrukcijos, ir (ar) remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą; jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės.	Taip	
3.	Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti kvalifikuotą melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris: 1. per pastaruosius 3 (trejus) metus būtų įvykdęs vieną ar daugiau melioracijos statinių statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) remonto projektą; 2. turėtų teisę eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas	Taip	
4.	Tiekėjas yra įdiegęs ir dirbantis pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standartų reikalavimus arba kitus lygiaverčius kokybės vadybos sistemos reikalavimus.	Taip	
5.	Vykdydamas statybos darbus Rangovas yra įdiegęs ir laikosi aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 standarto reikalavimų arba kitų lygiaverčių aplinkosaugos vadybos sistemų reikalavimų.	Taip	

6.	Tiekėjas turi pasiūlyti nuosavybės teise turimą ar nuomojamą, ar panaudos sutarties pagrindu turimą techniką. Tiekėjas privalo turėti: 1) ekskavatorių, ne mažesnės kaip 0,4 m ³ kaušo talpos; 2) buldozerį iki 59 kw (80 aj) galingumo.	Taip	
----	---	------	--

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vidmantas Kameneckas

(Vardas, pavardė)



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2855218

Draudimo sutartis galioja: nuo 2019-02-08 iki 2019-04-08 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr: 2081144342

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įm. kodas 174443463

Adresas: KĖSTUČIO G. 23A, ŠAKIAI, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37034555516, el. paštas: hidrotechnika1@gmail.com

Naudos gavėjas: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2855218;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2855218;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.).
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas: Pasiūlymo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2019 m. vasario mėn. 08 d. pasiūlymas "Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai"

Bendra draudimo suma EUR 1 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos: -

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- Jūsų sutarties sudarymui pateiktus asmens duomenis Draudikas tvarko draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;
- Jūsų asmens duomenys, susiję su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudiko tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, arba Jūsų kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, teikia klientų asmens duomenis valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, įskaitant: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą, ikiteisminio tyrimo, mokesčių administravimo, asmens duomenų tvarkymo priežiūros, finansų rinkos priežiūros ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atliekančias institucijas;
- Draudikas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko klientų duomenis Draudiko vardu. Pagrindinės duomenų tvarkytojų kategorijos: draudimo tarpininkai, draudimo žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, skambučių centro paslaugų įmonės, perdraudimo bendrovės, teisės ir finansų konsultantai, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros įstaigos, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, turto vertinimo ir apžiūros įmonės;
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- Išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galite susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/asmens-duomeniu-tvarkymo-principai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Draudimo bendrovės darbuotojų atlygis yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2855218

Draudimo sutartis galioja: nuo 2019-02-08 iki 2019-04-08 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr: 2081144342

DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI		
Bendra draudimo sutarties įmoka	45,00 EUR	
Mokėjimo terminai	Suma	Sumokėti iki
	45,00 EUR	2019-02-08
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2019-02-04		

Draudikas

ADB „Gjensidige“

Privačių klientų pardavimo departamento direktorė
Lijana Žmoginaitė



Atsakingas už sutarties sudarymą

Tauragės skyrius Šakių agentūros vadovė Banevičienė Danutė
2019-02-04

(išdavimo data)

(parašas) A.V.

Draudėjas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

UAB ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA

Direktorius Vidmantas Kameneckas

2019-02-04

(gavimo data)

(parašas)

A.V.

DOKUMENTO NR. DOCUMENT NO.	12342	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS END TO END ID	12342	DATA IR LAIKAS DATE AND TIME	2019.02.06 08:39:31
---------------------------------	-------	--	-------	-----------------------------------	------------------------

MOKĖTOJAS | PAYER

SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS ACCOUNT NO.*, BANK CODE	L T 6 9 4 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 6 0 3 9 2	AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	UAB "Šakių Hidrotechnika"	
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	174443463, Įmonės registracijos numeris	

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS ACCOUNT NO.*, BANK CODE	LT564010049500020100, AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	AAS Gjensidige Baltic
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	110057869, Įmonės registracijos numeris
ADRESAS ADDRESS	Goštauto g.40AVilnius

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* AMOUNT IN DIGITS*	45.00	VALIUTOS KODAS* CURRENCY CODE*	EUR
SUMA ŽODŽIAIS* AMOUNT IN WORDS*	Keturiasdešimt penki Eurai 00 ct		
MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (MOKOS KODAS) FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS	Pagal PVM sąsk. - fakt. Nr. 2855218 2019.02.05 - 45.00 EUR		

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis
I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION*

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)	VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
Iłona Karobčikienė (2019.02.06 08:40:31)	A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP190190371411
Įvykdymo data: 2019.02.06 08:40:34

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2019-02-04 Nr. 2855218

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

Siūlytojas UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA", įmonės kodas 174443463, KĘSTUČIO G. 23A, ŠAKIAI, LIETUVA, pateikė 2019-02-08 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių, Baltrušių ir Degutinės kadastro vietovių Vėžupio upelio, griovio V-4 ir jų statinių remonto darbai".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA 1 000,00 EUR (Vienas tūkstantis EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2019 m. vasario mėn. 04 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Siūlytojas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. laimėjęs viešąjį pirkimą Siūlytojas atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygose pateiktą sutarties projektą. Jei Užsakovo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Siūlytojas atsisakė pasirašyti sutartį;
3. Siūlytojas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.

Draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2019 m. vasario mėn. 08 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 08 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) bei 2019 m. vasario mėn. 04 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 2855218 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Gjensidige“

Tauragės skyrius Šakių agentūros vadovė



Banevičienė Danutė

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Šakių hidrotechnika“

Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)


Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikatas¹ galioja nuo 2017-12-15 iki 2019-12-14

Sertifikato Nr. 14/39

Direktorius



Karolis Kyga

Vilnius

2017-12-15

¹ Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-15



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Q

Q

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Šakių hidrotechnika“

Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)

Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikatas¹ galioja nuo 2017-12-15 iki 2019-12-14

Sertifikato Nr. 9/47

Direktorius



Karolis Kyga

Vilnius

2017-12-15

¹ Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-15



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VS CERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LA. 04.003

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 2-M

Vilnius

UAB "Šakių hidrotechnika"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-711137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT1744434610

A.s.LT694010042100060392, Tel/fax 8 345 52169, elektron.paštas:hidrotechnika1@gmail.com

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas	Atlikti darbai	Sutarčių vertė EUR	Įvykdymo data
1.	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai „Gritaras-2“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Gritaras-2“	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija	306389,89	2014-11/2015-09
2.	Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio ant Siesarties upės žemių užtvankos ir potvynių pralaidos remonto darbai	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija, pralaidos remontas	85614,66	2015-04/2015-11
3.	Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	UAB „Kauno dujotiekio statyba“	Melioracijos sistemų atstatymas ir įrengimas	175450,00	2016-10/2016-12
4.	Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimas	UAB „Diseta“	Melioracijos ir drenažo sistemų, pralaidų įrengimas	117597,50	2017-08/2017-10
5.	Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastrų vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos statinių rekonstrukcija	306990,03	2017-06/2018-09

Įmonės vadovas

(parašas)

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

A.V.



Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Gritaras-2“
(Užsakovo pavadinimas)


(Vandupės g.2 LT-71282 Šakių r.sav. įmonės kodas 303161079 tel.8688 70999
e.p.gritarasmel@yahoo.com

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ

2015-10-21 Nr. _____
(data)

Pažymime, kad UAB“Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį dėl „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gritaras-2“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 306389,89 Eur. atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2014-11/2015-09, atlikimo vieta – Šakių raj.Barzdų sen. Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pirmininkas



**Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio ant Siesarties upės
žemių užtvankos ir potvynių pralaidos remontas**
(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

**SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI
NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO
AKTAS**

2015 m. lapkričio 10 d.

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. AT-971
(įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko - Irenos Žemaitienės, žemės ūkio skyriaus vyresniosios specialistės atliekančios
skyriaus vedėjo funkcijas;
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno, žemės naudotojo - VŠĮ MOTOSPORT LT“ direktoriaus Valdo Stankūno;
(pareigos, vardas, pavardė)

Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vilhelm Haase;
(pareigos, vardas, pavardė)

Projektinės organizacijos – E.Nacevičiaus firmos “EDMETA” projekto vadovo Edvardo Nacevičiaus;
(pareigos, vardas, pavardė)

Rangovo - UAB “Šakių hidrotechnika“ statybos darbų vadovo Vidmanto Kamenecko;
(pareigos, vardas, pavardė)

Melioracijos statinių techninio priežiūrėtojo – žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vilhelm Haase ;
(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal
projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

- | | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| 1. Samatinė darbų kaina | 85 614,66 Eur. | |
| 2. Faktiška darbų kaina | 85 379,15 Eur. | iš jų: |
| 2.1. remonto darbai | 85 379,15 Eur. | |
| 2.2. priežiūros darbai | - | Eur. |
| 3. Valstybės lėšos | 85 379,15 Eur. | |
| 4. Žemės savininko lėšos | - | Eur. |

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Topografinė nuotrauka.
3. Naudotų statybinių medžiagų sertifikatai.

Komisijos pirmininkas

Genas
(parašas)

Genas Lemaitis
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Rangovas

Valdas Stankevičius
Wilhelm Hoser
Edvardas Procevičius
Viktoras Koncinski

Techninis prižiūrėtojas

[Signature]

Wilhelm Hoser

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę penkių metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų dešimt metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiosio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



Viktoras Koncinski
(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



Genas Lemaitis
(vardas, pavardė)

UAB „Kauno dujotiekio statyba“
(Užsakovo pavadinimas)

Elektėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, kodas 133276384 tel. 8 37 351 398 faks. 8 37 797 673 e-paštas
kds@kds.lt

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ


2016-12-30 Nr.16/12/30

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį „Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai“ atliekant bendrastatybinius, melioracijos, kelių atstatymo ir įrengimo darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 175450,00 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2016-10//2016-12, atlikimo vieta – Šakių raj., Kauno raj., Pasvalio raj., Panevėžio raj..
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Generalinis direktorius
Aurelijus Deviatnikovas

(vardas, pavardė, parašas)



Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių 6 priedas

UAB „DISETA“
(Užsakovo pavadinimas)

Gamyklos g.11, Gargždai kodas 302912434 tel. 8 650 05060 faks.846405050 e-paštas
vlu@minoil.lt

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2018-03-19 Nr. *21*

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais 117597.50 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data 2017-08/2017-10, atlikimo vieta Šakių rajonas.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



John on Skult

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIEDRUČIŲ, ŠAKIŲ, GIRĖNŲ IR LUKŠIŲ KADASTRO
VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 2

2018 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Šakių ir Lukšių sen.
Giedručių, Šakių m., Girėnų, Lukšių ir Ritinių k.v.,
Puskepalių, Valiulių, Kermušynų, Krutulių k., Šakių mieste,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių, Giedručių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84
Seniūnija Šakių, Lukšių	Šakių ir Lukšių sen.
Žemėlapis, planas Giedručių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84705, 84717
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Akto Nr.	2
Data	2018-09-25

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymu Nr.AT-971
(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Daliaus Jasevičiaus – Šakių rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūno;

Vilhelm Haase – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Povilo Liutkevičiaus – UAB „Inžinerinis projektavimas“, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Vidmantui Kameneckui – UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriui,
(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Edvardui Nacevičiui – E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ direktoriui.
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse
esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR
1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę
bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė:

UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ (kvalifikacijos atestatas Nr.128-PmMT, galioja iki 2019-05-28 d.);

E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ (kvalifikacijos atestatas Nr.151-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);

UAB „Inžinerinis projektavimas“ (kvalifikacijos atestatas Nr.150-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Inga Cibulskienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių 2015 m. rugšėjo 28 d. įsakymu Nr. AT-959.
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2017-01-12, Nr. LRS – 44 – 170112 – 00003.
(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edvardas Nacevičius, kvalifikacijos atestatas Nr.S-212-PmAT
išduotas 2013-03-19, galioja iki 2018-04-25.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT
galioja iki 2019-03-12.
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai nėra.
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2017 m. birželio mėn. Jos sutartinė trukmė 16 mėn., faktiška trukmė 16 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruojamas plotas		ha	-	-
2. Sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
4. Magistraliniai grioviai		km	12,314	12,314
iš jų rekonstruojami:		km	12,314	12,314
5. Tiltai		Vnt.	5	5
iš jų rekonstruojami:		Vnt.	5	5
6. Pralaidos		Vnt.	9	9
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	9	9
7. Drenažas		Vnt.		
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	107	107
7.2 Slenksčiai		Vnt.	2	2
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	320248,03	320248,03
Bendra statinių vertė		Eur	320248,03	320248,03
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	306990,03	306990,03

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos. 9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

1.4. apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija teigiamai vertina ir reikalaujama užbaigti

Darbu pavadinimas	Mato vien.	Kiekis	Samartinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastrinių vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti (melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertės:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr.1
 - 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinų hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.-

Komisijos pirmininkas



Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:



Dalius Jasevičius

Vilhelm Haase

Povilas Liutkevičius

Vidmantas Kameneckas

Edvardas Nacevičius


Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)


(parašas)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)


(parašas)

Vidmantas Kameneckas
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmiamą į apskaitą

(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja


(parašas)

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)


GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI


Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 (penkių) metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 (dešimt) metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.


Rangovo atstovas



(parašas)


(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)


(parašas)


(vardas, pavardė)






UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“


Kėstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169

Siūlomų specialistų sąrašas

Ell. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Kvalifikacija	Panašių darbų patirties trukmė	Atestatų išdavė	Atestato ar pažymos numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas	Darbo sutarties Nr.
1.	Virgilijus Butėkis	Statybos darbų vadovas	Inžinierius-hidrotechnikas	18 metų	LR ŽŪM	Nr.S-223-MT	Nr.7 2001-03-12 Įk.174443463 Darbdavys Vidmantas Kameneckas

Atsakingo darbuotojo vardas pavardė, parašas




Direktorius
Vidmantas Kameneckas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2023 m. balandžio 06 d.

Nr. S-223-MT

Vilnius

Virgilijus Buteikis

ATESTUOTAS

**melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė



Aušra Čalanauskaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d.

protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)


Vidmantas Čižneckas

KOPĖJA TIKRA 

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė: **Buteikis**
2. Vardas(-ai): **Virgilijus**
3. Pilietybė:
4. Šeimyninė padėtis:
5. Gimimo data:
6. Išsilavinimas:

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
1982-1987	LŽOU . Inžinierius - hidrotechnikas.

7. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Rusų	4	3	3
Lietuvių	gimtoji		

8. **Kiti įgūdžiai:** (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.t.) – kompiuteriniai pagrindai
9. **Dabartinės pareigos:** Statybos darbų vadovas
10. **Darbo įmonėje trukmė:** 18 metų. (nuo 2001m./darbo santykiai tęsiami)
11. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Atestuotas melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas
12. Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.S-223-MT išdavimo data 2018-04-17.
13. **Profesinė patirtis:**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
Nuo 2001/ darbo santykiai tęsiami	Šakiai	UAB „Šakių hidrotechnika“	Statybos darbų vadovas	Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas

14. **Vykdytų projektų sąrašas**

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
1	2	3	5
Šakių raj. Degutinės gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, valymo įrenginių statyba	2005/06- 2006/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Požeminės nuotekų nuvedimo linijos, siurblinės pastatymas ir valymo įrenginiai.
Kauno -1 dujų skirstymo stoties (DSS) statyba	2006/11- 2007/06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas

Lukšių ir Išdagų vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos statybos darbai	2007/08-2008/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių raj. Sintautų ir Griškabūdžio sen.griovio Penta-I ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija	2008/04-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbai	2009/05-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbus	2009/04-2009/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Bendrastatybiniai darbai. gerbūvio darbai. Privažiavimo kelių įrengimas. Smėlio žvyro pasluoksniai, aptvėrimas, pamatų įrengimas, melioracijos sistemų atstatymas
Šakių raj. Aukspirtos ir Kregždantės sausinimo sistemos griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	2009/04-2010/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, drenažo žiogų įrengimas, pralaidų ir latakų įrengimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Drenažo sistemos“	2010/05-2011/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo, sausintuvų ir rinktuvų įrengimas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas drenažo rekonstrukcijos darbai, magistralinio dujotiekio atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS nuo pk 132+00 iki pk 263+86	2010/04-2010/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas
Šakių rajono sudargo, Voverių, Kidulių ir Daukantiškių k.v. dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija	2011/04-2011/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Veršių km. Poilsinės-rekreacinės zonos sutvarkymo ir apželdinimo darbai	2012/02-2013/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Aikštelės įrengimas; Bendrastatybiniai darbai
Šakių rajono Barzdų, Griškabūdžio ir Žvirgždaičių seniūnijų	2012/08-2012/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių

melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai			rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/01-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	2013/01-2014/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija	2013/03-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Asociacija „Grūduvos melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/10-2014/04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	2013/11-2014/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija
Magistralinių dujotiekių sausinimo sistemų įrengimo darbai	2014/05-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių ir hidrotechninių statinių priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Jotijos upelio priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Juškakaimių kaimo griovių ir jų statinių remonto darbai	2014/04-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, žiogų įrengimas, pralaidų statyba, krūmų šalinimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras-2 priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2014/11-2015/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio pralaidos darbai	2015/04-2015/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų ir drenažo rinktuvų įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Valstybinės reikšmės rajoninių kelių melioracijos rekonstravimo darbai.	2015/09-2016/06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	2016/10-2017/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų atstatymo darbai
„330 kV oro linijos NUO Kruonio HAE iki Alytaus TP statybos darbai“	2016/11-2018/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos tinklų įrengimas
UAB „Diseta“ Vilkaviškio ra., Kybartų sen., Peletrūnų k., įrengti gręžinio aikštelę ir privažiavimo kelio iki gręžinio aikštelės	2017/09-2017/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Buitinių nuotekų valymo įrengimo darbai, pralaidos statyba
Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija	2017/06-2018/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstrukcija
„Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	2018/05-2018/07	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai	2018/09-2018/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai

Direktorius



Vidmantas Kameneckas



UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610 A.s. LT694010042100060392, tel /fax 8 345 52169

Šakių rajono savivaldybės
administracijai

PAŽYMA 2019-02-14 Nr. 12

Vadovaujantis pirkimo konkurso sąlygų reikalavimais pažymime, kad turime sekančią techniką, priklausančią įmonei nuosavybės teise:

- | | |
|--|----------|
| 1. Vikšrinis buldozeris Caterpillar, D4G | - 1 vnt. |
| 2. Vikšrinis ekskavatorius JCB JS200LC | - 1 vnt. |

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Žymos

LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA

LT

TRAKTORIAUS IR SAVAEIGĖS
MAŠINOS
REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

TRACTOR AND SELF-PROPELLED
MACHINE REGISTRATION
CERTIFICATE

Nr. 0238905

2015 UAB „LODVILA“ 00469-A2

Savininkas UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA" į.k. 174443463 Šakių r. sav., Šakių m., Kestučio g. 23	Duomenys apie variklį Galia 60,4 kW
Valstybinis numeris B484P	Camybes metar arba pirmosios registracijos data 2003
Pavadinimas Vikšrinis buldozeris	Pirmosios registracijos lietuvoje data 2012-02-29
Markė, modelis Caterpillar, D4G	UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA" Valstybinis numeris B484P Galia 60,4 kW Pirmosios registracijos lietuvoje data 2012-02-29 Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės faktą: PVM SĄSKAJTA FAKTŪRA NR. EMLT00001065 2014-10-23
Tapatumo numeris CAT00D4GCCFN00890	
Didžiausia masė kg 8252	



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

Žymos

LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA

LT

TRAKTORIAUS IR SAVAEIGĖS
MAŠINOS
REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

TRACTOR AND SELF-PROPELLED
MACHINE REGISTRATION
CERTIFICATE

Nr. 0208147

2014 UAB „LODVILA“ 00469-A2

Savininkas

174443463 UAB „SAKIŲ
HIDROTECHNIKA
SAKIAI „KESTUCIO G. 23“

Valstybinis numeris

B 874-A

Pavadinimas

VIKŠRINIS
EKSKAVATORIUS

Markė, modelis

JCB JS200LC

Tapatumo numeris

JCBJS20DJ02125248

Didžiausia masė kg

20780 KG

Duomenys apie variklį

128,4 KW

Įrašymo metai
arba pirmojo
registracijos metai

2013 M

Pirmojo registracijos
data metai

2013-12-30

Sakio rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vir. specialistas
Albinas Savarskas

Žymos

PRASYMAS 2014-07-11
PVM SASKAITA FAKTURA
NR.AAA-466234 2013-12-30



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Antanas Kameneckas

