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MAZEIKIy RAJONO MELIORACIJOS STATINIU NUKENTEJU SIU 2017 METAIS NUO
LIUCIY REMONTO DARBU, JSKAITANT TYRINEJIMO PROJEKTAVIMO
PASLAUGAS, SUTARTIS Nr. MS - 205

2019 m. birZelio lod.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija atstovaujama Administracijos direktorés Laimos
Nagienés, veikianio pagal Administracijos nuostatus (toliau - UZzsakovas), ir UAB , Hidrotechniniai
statinial atstovaujama bendroves direktoriaus Kazimiero Ziléno, veikian&io pagal jmonés nuostatus
(toliau - Rangovas), toliau sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré $ig
Sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Mazeikiy rajono melioracijos statiniy nukentéjusiy 2017 metais nuo li¢iy remonto darbai (toliau
— Darbai ), jskaitant tyrinéjimo projektavimo paslaugas (toliau — Paslaugos).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradiné Sutarties verté su PVM — 53 730,05 Eur (penkiasdeSimt trys tiikstan¢iai septyni Simtai
trisdeSimt eury 05 ct). Kaing sudaro:

2.1.1. Paslaugy verté su PVM — 3 515,05 Eur (trys tiikstanéiai penki $imtai penkiolika eury 05 ct);
2.1.2. Darby verté su PVM — 50 215,00 Eur (penkiasdesimt takstanéiy du Simtai penkiolika eury 00
ct).

2.2, Sutarties kaina per visg Sutarties galiojimo laikotarpi nekeiGiama, idskyrus atvejus, kai teisés
aktais yra pakeiiamas taikomas pridétinés vertés mokestis. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikei¢ia
tiek, kiek pasikeidia pridétinés vertés mokestis.

2.3. [ Paslaugy ir Darby kaing yra jskai¢iuoti visi Paslaugy ir Darby atlikimo kastai, statybiniy

- medZiagy, ijrangos bei priemoniy jsigijimo i$laidos, visi mokami mokesé¢iai, rinkliavos ir kitos

iSlaidos, susije su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

2.4. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4.1. Fiksuotos kainos rangos darby sutarties vykdymo metu gali bati atsisakoma ne daugiau kaip 15
procenty sutartyje numatyty darby dél nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiu, kurios atsiranda
arba tampa Zinomos po sutarties sudarymo, kuriy sutarties alys negaléjo protingai numatyti, negali
kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos: esant aitkiai jrodomiems
praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktoje
technineje specifikacijoje, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél techniniy sprendiniy keitimo;
butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar maZinti apimtis d¢l to, kad darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi, t. y. iSnyko juy poreikis, pirkimo vykdytojui ir(ar)siekiant racionaliai naudoti sutarties
vykdymui skirtas 1é3as.

2.5. Numatomi 3 (trys) atlikty Paslaugy ir Darby apmokéjimo etapai.

2.6. Uz atliktas Paslaugas ir Darbus UZsakovas apmoka pagal pateikta PVM saskaita faktlirg per 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko sgskaitg. PVM
saskaita — faktiira pateikiama naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita®. Su PVM saskaita faktira
pateikiami pasiraSyti Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo aktai bei atlikty Paslaugy ir Darby
vertes pazymos. Visas iSlaidas susijusias su dokumenty pateikimu per informacine sistema
,»E. saskaita® apmoka Rangovas.

2.7. Uzsakovas papildomai neapmokés uz medZiagas, Paslaugas ar Darbus kurie néra nurodyti
Sutartyje, bet be kuriy rekonstruoty ir suremontuoty melioracijos statiniy nebus galima pripazinti
tinkamais naudoti.
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3. SUTARTIES PASLAUGU IR DARBU ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Paslaugy ir Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki 2019 m. gruodzio 1
d. Sis terminas skaidomas i etapus:

3.1.1. Paslaugy atlikimo terminas. Techninis darbo projektas parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas
iki 2019 m. liepos 15 d. su teigiamomis ekspertizés i§vadomis.

3.1.2. Darby atlikimo terminas. Darbai vykdomi pagal melioracijos darby kalendorinj atlikimo
grafikg. Darby pabaiga — 2019 m. gruedzio 1 d.

3.2. Rangovas gali Paslaugas ir Darbus atlikti ank&¢iau 3.1. punkte numatyty terminy. Paslaugy ir
Darby atlikimo terminy pratesimas nenumatomas.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés tkio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®
patvirtinimo® reikalavimais bei $ios Sutarties sglygomis:

4.1.1. Rangovas informuoja UZsakovg ratu apie Darby uZbaigimo datg pagal Sig Sutartj ne véliau
kaip pries 20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UzZsakovui ir pateikia UZsakovui atlikty
Darby dokumentacijg;

4.1.2. Darby rezultatas turi atitikti Lictuvoje galiojandiy teises akty reikalavimus ir $ios Sutarties
keliamus reikalavimus.

4.2. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Paslaugy ir Darby rezultato, jei Ju perdavimo metu nustatomi
trukumai, kurie gali trukdyti naudoti objektg pagal paskirt;.

4.3. Darby rezultato perdavimo UZzsakovui data yra suremontuoty melioracijos statiniy
pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieziiiros darby atlikimo akto pasiraSymo data. Iki §io termino
turi bti uZbaigti visi Darbai, istaisyti defektai bei Uzsakovui perduoti visi su Sutartics objektu susiije
dokumentai.

5. SUTARTIES SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas turi teise:

5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. pagal UZsakovo pateikta projektavimo uzduotj, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
Istatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais
melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, kokybiskai parengti techninj darbo
projekta ir pateikti UZsakovui Sutarties 3.1.1. punkte nurodytomis salygomis bei terminu;

5.2.2. iki Darby vykdymo pradZios pateikti Uzsakovui Melioracijos darby kalendorinj atlikimo
grafika, melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schemag;

5.2.3. iki Darby vykdymo pradzios skirti atestuota darby vadovg ir pateikti UZsakovui jsakymo dél
Rangovo paskirto atestuoto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti $io
asmens kontaktinius duomenis.

5.2.4. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
melioracijos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 »Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Plastmasinis drenaZas ir Jo jrenginiai®, MND-19 , Pagrindiniai
grioviy ir drenaZo jrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos
techniniais reglamentais, normatyviniais aktais it taisyklémis, techniniu darbo projektu ir Sios
Sutarties sglygomis;

5.2.5. derinti atliekamus Darbus su Zemés sklypu savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais
asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro 2009-11-18 Jsakymu Nr.
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3D-883 patvirtintose Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy
suderinimo taisyklése;

5.2.6. vykdyti teisétus UZsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2.7. nedelsdamas radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Paslaugas ir Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.2.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai
turety reikiamg kvalifikacijg ir patirt], reikalingg Paslaugoms ir Darbams atlikti;

5.2.9. keisti nurodytus darby vadovus tik gavus UZsakovo i3ankstinj rastiska sutikima;

5.2.10. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity naudojami statybos produktai, nurodyti techniniame darbo
projekte ir atitikty jame nurodytus reikalavimus. Statybos produkty keitimas galimas tik esant UZsakovo
raSytiniam sutikimui;

5.2.11. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves jo raytinj sutikima;

5.2.12. garantuoti ir atsakyti uZ darbo sauguma objektuose, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby
vykdymo teritorijos gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy
Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai;

5.2.13. imtis visy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir prisiimti atsakomybe
uZ bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

5.2.14. savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieSkiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylandiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant
Paslaugas ir Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba tredios 3alies teisiy | patentus,
prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos
ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susije su jo sutartiniy prievoliy
nevykdymu;

5.2.15. sudaryti salygas Uzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Paslaugy ir Darby atlikimo eiga ir kokybe;
5.2.16. surasyti atlikty Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo aktus bei atlikty Paslaugy ir Darby
vertes pazymas. Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aigki ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. Atlikty Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo aktus bei
Paslaugy ir Darby vertés paZzymas pasiraSo Rangovas, Uzsakovas. Darby perdavimo — priémimo aktas
turi buti suderintas su techninés prieZiiiros vadovu.

5.2.17. gaves UZsakovo radytinj pranesimg apie nustatytus atlikty Paslaugy ir Darby defektus,
pasalinti juos per raste nustatyta terming;

5.2.18. uZbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo ir
melioracijos statiniy rekonstrukcijos ir remonto darby ispildomajg nuotrauka bei dalyvauti Darby
uZbaigimo procediirose Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

5.2.19. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5.3. Uzsakovas turi teise:

5.3.1. tikrinti atliekamy Paslaugy ir Darby atlikimo eiga ir kokybe;

5.3.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Paslaugy ir Darby atlikimo eigoje
sistemingai paZeidZiami pagal Sutartj prisiimti jsipareigojimai.

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. teikti Rangovui visg turima informacijg ir/ar dokumentus, reikalingus Paslaugoms ir Darbams
atlikti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami UZsakovui;

5.4.2. pasiraSyti Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty Paslaugy ir Darby vertés
paZymas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

5.4.3. apmokéti Rangovui uz atliktas Paslaugas ir Darbus $ios Sutarties 2.6 punkte nustatyta tvarka;
5.4.4. organizuoti rekonstruoty ir suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinima tinkamais naudoti.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslépty statiniy ar
statinio elementy 10 (deSimt) mety. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo melioracijos
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statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti dienos. Per § terming Uzsakovas turi teise pareiksti
reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

6.2. Trokumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei dél jy atsiradusios
pasekmés, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dél Rangovo kaltés, turi
bt uzfiksuoti rastu. '

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais susijusias kitas
problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes, Rangovas iStaiso savo saskaita per trumpiausig jmanoma
laika nuo atitinkamo rastisko pranesimo, gauto i§ UZsakovo. Jeigu medZiagy pristatymo laikotarpis
yra ilgas Sutarties Salys susitaria dél konkre&ios datos.

0.4. Jei Rangovas atsisako paSalinti dél jo kaltés garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar
su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dél ju atsiradusias pasekmes arba nepasalina
nustatytu laiku, UZsakovas gali paskirti tre¢iaja $alj iStaisyti trikumus Rangovo saskaita.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salys jsipareigoja vykdyti Sutartj ir jos nepaZeisti. UZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar
netinkamg vykdymga Salys atsako Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
7.2. Jei Uzsakovas véluoja apmoketi uz atliktas Paslaugas ir Darbus, Rangovas turi teise reikalauti
delspinigiy, kuriy dydis yra 0,02% nuo véluojamos apmokéti sumos u# kiekviena pavéluota diena.
Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu néra
kity dokumenty, jteisinanéiy Sutarties laiko pratesima.

7.3. Jeigu UZsakovas vienaSaliSkai, nesant Rangovo kaltés, nutraukia Sig Sutartj, tai UZsakovas
sumoka Rangovui 10% baudg nuo neapmokety Paslaugy ir Darby dalies kainos ir atlygina jau atlikty
Paslaugy ir Darby dalies verte (apmoka Rangovo pateiktas PVM sgskaitas faktiiras).

7.4. Jei Paslaugos ir Darbai neatlickami laiku dél Rangovo kaltés, Rangovas jsipareigoja moketi
UZsakovui 63,00 Eur (3eiasdeSimt trys eurai 00 ct) bauda per diena iki bus atlikta Sutartyje
numatytos Paslaugos ir Darbai ir padengti visas UZsakovo dél to patirtas islaidas, tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda.

7.5. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sios sutarties
ivykdymas turi biiti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtu. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
verté — 10 procenty nuo Pasitilyme nurodytos bendros sutarties kainos su PVM nurodytos 2.1. punkte.
7.6. Jei Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas
igyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama,
kad Pirkejui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Paslaugy teikéjui dél jo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu
su paslaugomis bus teikiama jranga ar prekes, kurias gamina ne pats tiekéjas, o gamintojas, Paslaugos
teikéjas, teikdamas pasitlymga pirkimui ir vykdydamas Sutartj, prisiima atsakomybe ir dél gamintojo
kaltés atsiradusiy $ios Sutarties paZeidimy.

7.7. . Paslaugy teikéjas, pasiraSes Sutart], ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, turi pateikti
Pirkejui Sutarties 7.5 papunktyje nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties
ivykdymo uZtikrinima. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti iki tiekéjo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo pabaigos. Jei Paslaugy teikéjas nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, Sutartis nejsigalioja.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, ne véliau kaip prieS 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny jspéjes apie tai Rangova ir pareikalauti atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius,
jeigu:

8.1.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo
savo veikla arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma,

8.1.2. Rangovas nesilaiko Melioracijos darby kalendorinio atlikimo grafiko ir po rastiSko Uzsakovo
ispéjimo per ménesj laiko nejvykdo reikalavimuy;
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8.1.3. Rangovas po rastisko Uzsakovo jspéjimo per ménesj laiko nejvykdo reikalavimy dél Paslaugy ir
Darby kokybés ar kity $ios Sutarties salygy ir jas dar karta paZeidZia.

8.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny jspéjes apie tai UZsakova, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus ir tai gali buti pripazjstama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.3. Viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktas
Paslaugas ir Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti uZ
atliktas Paslaugas ir Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

8.4. Sutartis gali bati nutraukiama Saliy tarpusavio rasytiniu susitarimu.

8.5. Sutartis gali biiti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnio nuostatomis.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

9.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobld], galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo.

9.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies baty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

9.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveikeé nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

10. KITOS SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja po Sutarties pasira§ymo, Rangovui pateikus sutarties ivykdymo uztikrinimg -
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos besalyging garantijg ar draudimo bendrovés
laidavima.

10.2. Sutartis galioja iki 2020 m. sausio 30 d..

10.3. Sutarties pratesimai nenumatomi. e
g %
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10.4. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojancios
redakcijos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos ir Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

10.5. Visi gingai, kylantys i§ Sios Sutarties, sprendziami Sahq susitarimu. Nepavykus susitarti, gin¢o
sprendimas bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biiti perduotas spresti teismui pagal Uzsakovo buveinés
vietg, nurodytg Juridiniy asmeny registre, taikant Lietuvos Respublikos teise.

10.6. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, i$siun¢iami registruotu laiSku ar faksimiliniu ry$iu. I$siystas prane§imas laikomas gautu
jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa kai praneSimas stunciamas faksu.
10.7. Salys j Isipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

10.8. Si Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine galig turindiais egzemplioriais - po vieng kiekvienai
Saliai.

10.9. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio
skyrius _

10.10. Uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima, pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Viesuju
pirkimy skyrius.

11. SUTARTIES SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI, PARASAI, ANTSPAUDAI

UZsakovas Rangovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
Laisvés g. 8, LT-89223, Mazeikiai

Kodas 167371234

a/s LT284010040700363158

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

tel. (8 443) 98204

faks. (8 443) 25844

el. paStas savivaldybe@mazeikiai.lt
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UAB ,,Hidrotechniniai statiniai*
Melioratoriy g.1, LT-89145 Mazeikiai
Imonés kodas 166636338

PVM mok. kodas LT 666363314

a/s LT717300010075821059

AB ,,Swedbankas*

Banko kodas 73000

tel. (8 443) 77977: (8 698) 79026
faks. (8 443) 77977

el. padtas kzilenas@gmail.com
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