PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2019 m. birzelio 20 d. Nr. TPS-79
Vilnius

V] ,,Lietuvos paminklai, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau
vadinama Uzsakovu, ir UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, jmonés kodas 124563175,
atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankevitiaus, toliau vadinama Projektuotoju, abi Salys kartu (toliau
Salys), pagal supaprastinto pirkimo atviro konkurso budu pasiiilyma sudaré $ig projektavimo paslaugy sutartj
(toliau - Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: Prieny Kristaus ApsireiSkimo bazny¢ios (u. k. KVR 989) vidaus patalpy
tvarkybos darby (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grésmés pasalinimo (apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo)) projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiilymg yra 36 179,00 Eur
(trisde$imt 3esi tikstandiai ¥imtas septyniasdeimt devyni eurai 00 ct) su PVM, i3 jy PVM sudaro
6 279,00 Eur.

| pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal pirkimo
dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas neturi teisés
reikalauti apmokeéti jokiy idlaidy, virSijan¢iy pradinés Sutarties vertg. Projektuotojas privalo atlikti
visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
projektavimo paslaugas bei perduoti jas UZsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas,
uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradines Sutarties
verte, iSskyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokes¢io ir Kity panaSiy
ilaidy padidéjimas.

Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perzifira kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina apima ir tas
paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
batinos Sutaréiai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Projekto parengimo paslaugy teikimo bendras terminas - 2019 m. lapkri¢io 29 d.

Parengtas projektas pateikiamas statytojui ekspertizei organizuoti iki 2019 m. spalio
14 d.

Projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiama ekspertizés iSvadg ne veliau kaip po 10
darbo dieny nuo tarpinio ekspertizés akto gavimo datos.

Projektiné medziaga derinama Kultiiros paveldo departamente, Kauno skyriuje per Kultiros paveldo
elektronine paslaugy informacine sistemg (KPEPIS.LT). Kartu su leidimu atlikti tvarkybos darbus
Projektuotojas Uzsakovui pateikia galutine projekting dokumentacija iki 2019 m. lapkricio 29 d.
Jeigu atsiranda aplinkybiuy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti, gali buti
sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti
Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie
tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skaiCiavima.
Prasyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdan¢iy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo
praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo
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Projektuotojo pranesimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo
sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas
atnaujinamas isnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus rastu.
Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likgs
iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas radtu. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali bati
ilgesnis nei 2 (du) méseniai bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Paslaugy ar jy dalies
teikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie
yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél $iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy;
del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje
nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uZ suteiktas paslaugas atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasiradytus ir Statytojo vizuotus suteikty paslaugy aktus ir Projektuotojo
isradytas PVM saskaitas faktliras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,E. saskaita™
priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
D¢l aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo (veéluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uz atliktas paslaugas terminai gali bati pratgsti, bet ne ilgesniam kaip
60 dieny laikotarpiui nuo atlikty paslaugy akty patvirtinimo dienos.

Uzsakovas uz atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu, moketinas
pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko saskaitg.

Uzsakovas apmoka uz atliktas paslaugas, i3skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi, jeigu del
Paslaugy teikéjo kaltés nepasalinti suteikty Paslaugy defektai, nesilaikoma sutartiniy jsipareigojimy.
Uzsakovas baudas ir delspinigius i¥skai¢iuoja i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj pradinés Sutarties verte del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus. Pradinés Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines i3laidas,
susijusias su Paslaugy teikimu. Visa rizika dél pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Pradinés Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir
kity panasiy i$laidy i3augimas.

Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokes¢iy tarify perskaitiuojama
tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Dél kity mokeséiy pasikeitimo pradiné Sutarties verté nebus perskaiciuojama;
perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis PVM tarifas

nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teises
aktus;

. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy

susitarimu;

. perskai¢iuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés

mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.



3l

Bichd

312

373

3.0+

3.2.5.

IV.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.2.

4.2.1.
422,

4.2.3.

4.2.4.

Sl
Sl

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais tokiomis
salygomis:

Sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UzZsakovui
radtu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos informacijos gavimo
dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe:

Subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Kai subtiekéjas
idreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo,
Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekejo) nustatytus
reikalavimus. Tridaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Projektuotojas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas UZsakovui ir
subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju galimybe nekei¢ia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties
jvykdymo.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Projektuotojui dokumentacija, biiting Sutar¢iai vykdyti;

priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties sglygy reikalavimus
atitinkan¢ias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) bei suteikty Paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;
jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti atitinkamo
leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UzZsakovas privalo,
Projektuotojui ra$tu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato teisés aktai),
suteikti pastarajam atitinkama sutikimg, leidimg, igaliojima ar kita dokumentg, kurj gali pateikti tik
Uzsakovas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo
isipareigojimus pagal Sutartj;

gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo projekto gavimo dienos;

Uzsakovas turi teisg:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy ir nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
nepriestarauja Projektavimo uzduoéiai, $ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teises aktams;
tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protingg terming nepaSalina Paslaugy trikumy,
pasitelkti tre¢ivosius asmenis trikkumy paSalinimui;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

PROJEKTUOTOQJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje specifikacijoje
(Projektavimo uzduotyje), Lietuvos Respublikos Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu ir
pojstatiminiais aktais ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

. paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiancius pagal Paveldo tvarkybos

reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles* ir
Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys bty reikiamos kvalifikacijos, sugebéty
tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;



5.1.4. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutaréiai, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui
pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

5.1.5. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo sglygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.);

5.1.6. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje).
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekts, kad jis blity pakankamas
Projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitinkant] aukiCiausius projektavimo paslaugy profesinius
standartus;

5.1.7. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir panaudojima, jskaitant, bet neapsiribojant,
pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmenu, atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sgra8g, pateikta
vie$ojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZsakovu, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj, ir
pranedti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

5.1.8. atsakyti UZsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdymga ar netinkamg jvykdyma;

5.1.9. rengiant projektg pagrindinius sprendinius derinti su UZsakovu;

5.1.10. rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, galin¢ias sutrukdyti kokybiskam ir savalaikiam Paslaugy
suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suZinojo ar tur¢jo suzinoti;

5.1.11. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymg ir (ar)
papildymg pagal UzZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés
institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

5.1.12. be papildomo atlygio iStaisyti projekto triikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta
terming pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas;

5.1.13. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (jei privaloma
pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

5.1.14. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje), Sioje Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas pareigas;

5.1.15. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy Iygiui ar i3kilus poreikiui keisti
skaitiuojamajg kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatyta
terming pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti $ia teise
Uzsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo leidimo
atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

5.1.16. gavus ekspertizés pritarima, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz. parengto
projekto popieriniame variante bei Projektuotojo paraSu patvirtintg 3 (tris) egz. elektroning projekto
versijg (PDF formatu);

5.1.17. saugoti UzZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia su $ios Sutarties
vykdymu;

5.1.18. uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teisg turintys asmenys;

5.1.19. Uzsakovui paskelbus tvarkybos darby viesgji pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi pateikti
rastiskus paaiskinimus per Uzsakovo nustatytg protinga termina (vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projektg Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.1.20. savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

5.1.21. atlikti tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZilirg pagal papildomai sudaryta sutart].

5.2.  Projektuotojas turi teisg:

5.2.1. i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje nustatytomis

__salygomis ir tvarka; p /
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~uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

vienaSalidkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (3esiasde$imt) kalendoriniy dieny.

SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties,
Projektuotojui radtiskai pareikalavus, moka 0,03 (trijy S$imtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta sumokéti kalendoring dieng nuo uZdelstos sumokéti sumos. Salys sutaria, kad $iuo atveju
paltkanos netaikomos.

Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotoja prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliSkai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad UZsakovui
tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty reikalavimus ir
(ar) Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo Zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasitilymus
ir pasteb¢jimus;

Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo pretenzijas
dél trikumy pasalinimo;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turincio reikiamg kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo.

Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj deél Projektuotojo kaltés, UZzsakovui atitenka Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Uzsakovo nuostolius, kiek jy
nepadengia Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas, per 30 kalendoriniy dieny nuo radytinio UZsakovo
pareikalavimo gavimo dienos.

Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
jsipareigojimus pagal §ig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo visa
apimtimi ar jo dalimi.

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama Sutartis,
Vie§yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju
laikomasi procediiry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes UZsakova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60
(3esiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

Sutartis gali biti nutraukiama abipusiu rastiSku Saliy susitarimu.

Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas UzZsakovo
rastisku reikalavimu moka Uzsakovui 0,03 (trijy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng
paveluota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM.

Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina trikumuy, jis atlygina UZsakovo i8laidas,
susijusias su trikumy Salinimu.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg
dél per garantinj terming nustatyty defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas, Projektuotojas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines pallikanas nuo nesumokétos sumos.
Projektuotojas atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zalg dél netinkamo sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
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PAKEITIMAI

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje
nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties Salims pasira3ant susitarima dél Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias priezastis.

Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti vykdomas
pasikeitus su Uzsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTIEKEJAIL SUBTIEKEJU KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai — UAB ,,CAD ir F Projektsevisas“. Projektuotojas
isipareigoja ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnes
(maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasiilyma subtiekéjai nebuvo Zinomi)
subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik raStu apie tai
informavus Uzsakova.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémeési Projektuotojas, kartu
su informacija apie naujus subtiekéjus turi buiti pateikti naujo subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg
ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j UzZsakova su praSymu pakeisti subtiekejg.
Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama
pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subtiekejy pajégumais, Uzsakovas
netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties dalj (veiklg),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, Uzsakovui ir Projektuotojui pasirasius papildoma
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéja ir
Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas ne veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. be PVM nuo pradinés Sutarties vertés sumos dydzio banko
arba draudimo bendrovés isduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo rasta. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2019 m. gruodzio 30 d. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymas yra pratesiamas ar sustabdomas, taip pat atitinkamai turi biti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, sieckdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su visisku
UzZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
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Jei Projektuotojas per Sutarties 9.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma
apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uZ projekts (vienam draudZiamajam jvykiui) turi biiti ne
mazesné kaip 43 400,00 EUR (keturiasde$imt trys tikstandiai keturi $imtai eury, 00 ct). Minimali
privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama atsizvelgus j statinio projektuotojo
statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne mazesne kaip 289 600,00 EUR (du Simtai
aStuoniasdesimt devyni tiikstanéiai Sesi Simtai eury 00 ct).

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas batinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti saugomi
tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiraSingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio bendradarbiavima
ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy priezitiros, verslo
rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja
tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priziarétojai; (IIT) mokesgiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai
informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato.
Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis
vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy
tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas tures
galimybe su jais susipaZinti. Salys paZzymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su
Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins visus joms
patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy
Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto peréemimo i§ Projektuotojo jgyja turtines teises j
Projekta (visas jo sudétines dalis). UZsakovas turi teis¢ be papildomo uzmokes¢io Projektuotojui ar
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Projekto autoriui naudoti Projekta 3ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos darbams.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuoty laikg.
Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treCiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty atliekami tre€iyjy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy del $io Sutarties punkto taikymo leidimg atlikti tvarkybos
darbus leidZian¢ius dokumentus iSduodanéioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biti
laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisuma pazeidimu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél $ig Sutartj pazeidzian¢iy Projekto autoriaus
reikalavimy UzZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginima UzZsakovui (jskaitant bylin¢jimosi
islaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél intelektinés nuosavybes teisiy paZeidimo ar jtariamo
jy pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta paZeidziamos
tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teiseés, i§skyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas
pazeidimas) atsirado del UZsakovo kaltes.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Projektuotojui pateikus Uzsakovo
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.
Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi biti
sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati
idspresti deryby keliu per 24 (dvidesimt keturias) kalendorines dienas, Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios Sutarties
salygomis su priedais. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.
Nenugalimos jégos aplinkybeés. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél
ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force maj jeure), nustatytos ir jas patyru51os
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie klittj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklese®™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*®).
Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu kitas Salis. Jei $io
pranedimo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius
nuostolius.
Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, i§skyrus joje esan¢ig konfidencialig informacijg.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés
aktams.
Pagrindinis Sutarties tekstas sura$ytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraytas Saliy
atstovy ir turi vienodg juridine galig.
Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi
biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu.




Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

12.10. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie
tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius Siy
reikalavimy Salis neturi teisés reikti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti
vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad ji negavo praneSimu,
siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.11. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo isipareigojimus
jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu
Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais.

12.12. Paskirti atsakingi asmenys:

12.12.1. uz Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima — vieSyjy pirkimy tarnybos vadovo pavaduotoja
D. Girskaité — Zemitan, d.girskaite(@lpaminklai.lt.

12.12.2. uz Sios Sutarties vykdymg - projektavimo tarnybos vyr. specialistas D. Raginis,
d.raginis@]paminklai.lt.

12.13. Sutarties priedai:

12.13.1. Projektavimo uzduotis, 4 lapai.

XII. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

13.1. Uzsakovas: VI ,Lietuvos paminklai“, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p.
paminklai@]lpaminklai.lt, jmonés kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s. LT71
7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 ,,Swedbank®™ AB bankas, a.
s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

13.2.  Projektuotojas: UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, 01122 Vilnius, tel.
(8 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, jmonés kodas 124563175, PVM mokétojo kodas LT245631716, a.
s. LT52 73000100 7117 3549, ,,Swedbank™ AB bankas.
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Prieny Kristaus ApsireiSkimo baZny¢ios
(u. k. KVR 989) vidaus patalpy tvarkybos darby (remonto, restauravimo,
konservavimo ir avarijos grésmés padalinimo (apsaugos techniniy priemoniy
irengimo)) projekto

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr. Pavadinimas I Reikalavimai
I. Bendra informacija apie sutarties objektg
1.
I Statytojas Prieny Kristaus Apsireidkimo parapija
(Uzsakovas)
2, Pirkimo objektas Tvarkybos darby projektas
3 Projekto pavadinimas. | Prieny Kristaus ApsireiSkimo baZny¢ios

(u. k. KVR 989) vidaus patalpy tvarkybos darby (remonto,
restauravimo, konservavimo ir avarijos gresmes
pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimo))

projektas

4, Statinys, jo paskirtis | Pastatas — Bazny¢ia;

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:Religine.
Visi rodikliai esami.
Statinio adresas Kestucio g. 9, Prienai

6. Statinio kategorija Ypatingi statiniai (kultiros paveldo statiniai)

7. Esamos statinio | Esamos statinio  konstrukcijos pripaZintos statinio
konstrukeijos, ju | vertingosiomis savybémis nurodytos Kultiiros vertybiy
funkciné paskirtis. registre.

8. Statinio projekto rigis | Tvarkybos darby projektas

9. Tvarkybos darby rasis Tvarkomieji paveldosaugos darbai:

- remontas;
- restauravimas:
- konservavimas;

- avarijos grésmeés pasalinimas (apsaugos techniniy
priemoniy jrengimas).
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I1. Projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys

10. Projektavimo
paslaugy apimtis:

10.1 Prieny Kristaus Projekto etapai ir dalys:

Apsireiskimo 1. Skaitmeniniai baZny¢ios vidaus patalpy
baznycios apmatavimai.

(u. k. KVR 989) 2. Tyrimy projektas.

vidaus patalpy 3. Tyrimai:

tvarkybos darby 3.1. Vidaus patalpy architekttros tyrimai.
(remonto, 3.2. Vidaus patalpy polichromijos tyrimai.
restauravimo, 3.3. Vidaus patalpy konstrukcijy tyrimai.
konservavimo ir 3.4. Cheminiai dazy sudéties tyrimai.

avarijos grésmes 3.5. Medienos tyrimai.

pasalinimo (apsaugos 3.6. ir/ar kiti tyrimai, baitini projekto parengimui.
techniniy priemoniy 4. Projektiniai pasitlymai.

irengimo)) projektas 5. Tvarkybos darby projektas:

5.1. Architekttros sprendiniai

5.2 Konstrukeijy sprendiniai

5.3.Vidaus patalpy, klausykly ir klaupty spalvinis
sprendimas

5.4.Sieny ir luby tapybos ant mediniy lentu,
tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby
programa.

5.5. Avarijos gésmés paSalinimas (apsaugos
techniniy priemoniy jrengimas): elektros
instaliacija

5.6. Tvarkybos darby skaiiuojamosios kainos
nustatymas.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal
Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §
Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (ju padaliniy)
pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty tvarkybos
metu, taisymai.

Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymuy, kurie
gali biiti daromi Uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.

10.2 Kitos paslaugos. | Paslaugy tiekéjo atsakomybe, pajégomis ir I¢Somis
susijusios su | atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai:
projektavimo 1. Gauna leidima atlikti ardomuosius tyrimus
paslaugomis. kultiros paveldo objekte. tvarkybos darby

projektavimo  salygas  (statytojui  pateikus

igaliojima).

2. Gauna leidima atlikti tvarkybos darbus (po |

teigiamos ekspertizes i§vados, statytojui pateikus

jgaliojima).

10.3 ] Projekto Siuo etapu neperkama, nes néra Zinomi projekto

sprendiniy
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igyvendinimo jgyvendinimo terminai.
prieziira

10.4 Paslaugy teikimo | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti sutarties
pradzia ir trukmé pasira§ymo diena.

Parengtas projektas pateikiamas statytojui ekspertizei
organizuoti ne véliau kaip 2019 m. spalio 14 d.
Projektas pataisomas pagal ekspertizés pastabas ir
gaunama teigiama ekspertizés iSvada ne véliau kaip po 10
d.d. nuo tarpinio ekspertizés akto gavimo datos.

10.5 Paslaugy teikéjui 1. Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos Statinio  kadastriniy matavimy ir  teisinés
dokumenty, registracijos  Nekilnojamojo  turto  registre
reikalingy  projektui dokumentai.
parengti, kopijos:

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darby
dokumentams taikomi | projekty rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose
teisés aktai, | teisés aktuose.
normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

12, Aplinkosaugos, Projektiniy pasiGlymy sprendiniai turi nepazeisti Objekto
sveikatos, saugomos | vertingyjy savybiu.
teritorijos ir
nekilnojamosios
kulttros paveldo
vertybeés apsaugos
reikalavimai

13 Reikalavimai Tvarkybos darbu projektas (rengiamas vadovaujantis
tvarkybos  projekto | vertinimo tarybos akto duomenimis ir tyrimy i$vadomis,
sprendiniams: apraSomos specialiosios technologijos, taikytinos atskiry

elementy tvarkybai):

1. Restauruoti, remontuoti pazeistas statinio konstrukcijas.

2. Restauruoti, konservuoti, remontuoti staliy gaminius:
vidaus duris, presbiterijos meding baliustrada, apdailos ir
puosybos elementus — karnizus.

3. Restauruoti, remontuoti metalo elementus — grotas,
spynas, vyrius.

4. Restauruoti, remontuoti mediniy lenty grindy danga,
laiptus ir laipty elementus.

5. Restauruoti, konservuoti medines luby ir sieny
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dailylentes.
6. Remontuoti klauptus. klausyklas (koreguojant spalva
pagal spalvinj sprendimg).
7. Irengti apsaugos technines priemones —elektros
instaliacijg.
8. Projekto sprendiniai turi uztikrinti objekto vertingyjy
savybiy apsauga nuo atmosferos poveikio ir kity irimg
sukelian¢iy priezas¢iy ir saugig jo eksploatacija. Dailés
vertingosios savybeés bus restauruojamos ateityje pagal
atskira projekta.
Altoriy. vargony, §viestuvy tvarkybos darbai Siame
projekte neplanuojami.

14. Nurodymai Projektiniai pasiulymai turi biti suderinti su
sprendiniy derinimui, | statytoju ir uz kultiiros paveldo apsauga atsakingomis
jy pritarimui ir pan. institucijomis.

Projektiniy pasitlymy sprendiniai turi bati suderinti
tarpusavyje.

15 Reikalavimai projekto | Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms)

16. Nurodymai  statinio Tiekéjas perkanéiajai organizacijai pateikia:
projekto  dokumentu 1. Du parengto projekto popierinius egzempliorius
komplektavimui, ir viena kompiutering laikmeng (ekspertizei organizuoti).
iforminimui ir 2. Tris parengto  Projekto  popierinius
pateikimui egzempliorius ir tris kompiuterines laikmenas (po

teigiamos ekspertizes i§vados gavimo, suderinus su KPD ir
gavus leidima atlikti tvarkybos darbus).

Skai¢iuojamosios  kainos  nustatymo  dalis
komplektuojama atskira byla.

1.7 Ekspertizes atlikimas Ekspertize organizuoja statytojas.
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