
"SEDOS MIESTO KAŠTONŲ GAT\ZĖS KAPITALINIS REMONTAS" RANGOS DARBŲ
SUTARTIS NR. MS - Jj,f

2019m.liepos 1~ d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės
Laimos Nagienės, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB "WARFF",
atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama
Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama - Šalimi), sudaro
šią rangos sutartį (toliau -Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. "Sedos miesto Kaštonų gatvės (Nr. S-2-25) kapitalinis remontas".

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina - 71269,00 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt
devyni eurai, 00 ct), iš kurių PVM 12369,00 Eur. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

2.2. Kainodaros taisyklės:
2.2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas - fiksuota kainos kainodara. Jeigu

Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties
pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifas, fiksuota kaina
būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas
Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra
išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų
pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

2.2.2. Kapitalinio remonto apraše (toliau - Projektas) nurodyti dydžiai - statybos produktų
kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems
atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) - yra apytikriai ir neturi būti
laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo [vykdytų
darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekte), laikoma, kad šie
didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys,
didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni - atsisakomais darbais.
Užsakovas už visą pirkimo dokumentuo_se ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo
pasiūlyme nurodyta kainą,jeigu faktinis i'r Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis ir darbų
apimtis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 proc., skaičiuojant nuo pradinės
Sutarties vertės. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų
pirkirnų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

2.2.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projektą, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir už juos pildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo
darbuotojų ar kitų igaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra
laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų
darbų įsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

2.2.4. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų
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