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2019 m. lapkričio       d.
Vilnius


1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, esanti Gedimino pr. 26, Vilniuje, įmonės kodas 300147455, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zobielos, veikiančio pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus (toliau vadinama – UŽSAKOVAS), ir UAB „Laibaris“, esanti Marijampolė, L. Giros g. 50, Marijampolėje, įmonės kodas 151472477, atstovaujama statybos direktoriaus Laimučio Baniulio, veikiančio pagal įmonės 2017 m. liepos 14 d. įgaliojimą (toliau vadinama – RANGOVAS), toliau kartu vadinama – Šalimis, sudarėme šią Statybos – remonto darbų sutartį (toliau – Sutartis).
1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jų veikla neprieštarauja Įstatuose nurodytai veiklai.
0. Sutarties priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja iš savo medžiagos, savo priemonėmis, savo rizika ir atsakomybe atlikti Ramoniškių pasienio kontrolės punkto (toliau – PKP) statybos – remonto darbus (toliau – DARBAI) pagal UŽSAKOVO 2019 m. spalio 22 d. kvietime Nr.348 pateiktus konkursinius reikalavimus. 
2.2. UŽSAKOVAS, Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, įsipareigoja atliktus DARBUS priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą. 

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATLIKIMO TERMINAI

3.1. RANGOVAS įsipareigoja atlikti Ramoniškių pasienio kontrolės punkte DARBUS  už 5830,00 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų nulis centų).
3.2. Pridėtinės vertės mokestis PVM (21 proc. nuo p. 3.1) – 1224,30 Eur (tūkstantis du šimtai dvidešimt keturi eurų trisdešimt centų)
3.3. Už sutarties objekto kainą apmokama bendra kaina su PVM – 7054,30 Eur (septyni tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai trisdešimt centų).
3.4. Sutarties objekto kainos skaičiavimai pateikti RANGOVO pasiūlymo formos kopijoje ir sąmatoje (Sutarties 1 priedas).
3.6. RANGOVAS DARBUS pradeda po Sutarties pasirašymo ir pabaigia 2019 m. gruodžio 16 d. įskaitytinai.
3.7. Esant objektyvioms priežastims, DARBŲ atlikimo terminai gali būti aptarti ir pakeisti rašytiniu Šalių 
susitarimu pagal 8.1 punkto nuostatas.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. RANGOVAS įsipareigoja:
4.1.1. skirti statybos vadovą, suderinti DARBŲ atlikimo grafiką su UŽSAKOVU, laiku ir kokybiškai atlikti šioje Sutartyje numatytus DARBUS;
4.1.2. nedelsiant pranešti UŽSAKOVUI apie bet kokias aplinkybes trukdančias normaliai vykdyti Sutartį bei apie bet kokius UŽSAKOVO reikalavimus dėl DARBŲ;
4.1.3. keisti UŽSAKOVO patvirtintą užduotį tik gavus jo išankstinį rašytinį sutikimą;
4.1.4. apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę ir išlaikyti tokį draudimą visą galiojančiuose teisės aktuose nustatytą garantinį laikotarpį;
4.1.5. be raštiško UŽSAKOVO sutikimo nepasitelkti kitų asmenų savo prievolėms pagal šią Sutartį vykdyti;
4.1.6. atsakyti už DARBŲ saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą bei higienos reikalavimų laikymąsi statybos aikštelėje (PKP teritorijoje);
4.1.7. statybos DARBŲ atlikimo metu sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie DARBAI, taip pat tų DARBŲ kokybę;
4.1.8. netrukdyti (o, esant reikalui, padėti UŽSAKOVUI sudaryti sąlygas) dirbti UŽSAKOVO nurodytiems asmenims (kitiems rangovams), su kuriais UŽSAKOVAS tiesiogiai yra sudaręs sutartis dėl dalies tam tikrų (specialių) statybos DARBŲ objekte atlikimo;
4.1.9. per UŽSAKOVO nurodytą terminą ištaisyti visus statybos DARBŲ trūkumus;
4.1.10. užtikrinti greta statybos aikštelės (PKP teritorijoje) esančių žmonių apsaugą nuo DARBŲ sukeliamų pavojų;
4.1.11. iki atliktų DARBŲ perdavimo UŽSAKOVUI, saugoti perduotą DARBAMS atlikti objektą bei jau atliktus DARBUS nuo sugadinimo ir vagystės;
4.1.12. DARBUS atlikti, prisilaikant konkurso dokumentų reikalavimų. Kadangi darbai atliekami pasienio zonoje, prieš darbų pradžią pateikti UŽSAKOVUI darbuotojų sąrašą, kurie dirbs PKP; 
4.1.13. Pateikti UŽSAKOVUI projektinę jeigu būtina ir išpildomąją techninę dokumentaciją, naudojamų DARBUOSE medžiagų bei gaminių sertifikatus, licencijas, pasus, atliekų tvarkymo deklaracijas ir kt.
4.1.14. pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktų darbų vertę ir atliktų DARBŲ aktus;
4.1.15. pabaigus visus DARBUS sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję DARBAI, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.1.16. užfiksuoti skaitmeninių kamerų pagalba esamą situaciją prieš ir po atliktų remonto darbų;
4.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
4.2.1. laiku teikti savo paaiškinimus, pageidavimus, atsakymus ir pasiūlymus dėl statybos remonto darbų pagal šią Sutartį;
4.2.2. esant būtinumui, organizuoti atliekamų darbų techninę priežiūrą;
4.2.3. nedelsiant pranešti RANGOVUI apie bet kokias aplinkybes trukdančias normaliai vykdyti Sutartį;
4.2.4. pilnai atsiskaityti su RANGOVU už pastarojo tinkamai suteiktas paslaugas bei kokybiškai atliktus DARBUS;
4.2.5. priimti iš RANGOVO baigtą sutartinį DARBĄ. 
4.3. Visą informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos, vykdydamos šią Sutartį, Šalys laiko konfidencialia ir įsipareigoja jos neatskleisti jokioms trečiosioms šalims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus, kai to reikalauja taikytini įstatymai.
4.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, šios sutarties sąlygomis ir konkursiniais statybos - remonto darbų pirkimo dokumentais.

5. SUTARTIES OBJEKTO KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Už visas RANGOVO pagal šią Sutartį UŽSAKOVUI teikiamas paslaugas bei atliekamus DARBUS UŽSAKOVAS, įsipareigoja sumokėti RANGOVUI Sutarties objekto kainą per 20 darbo dienų nuo darbų atlikimo akto pasirašymo.
5.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU už atliktus darbus atsiskaito vienu mokėjimu pagal RANGOVO pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą (forma Nr. 2) ir pažymą (forma Nr.3) apie atliktų DARBŲ vertę. Atliktų darbų aktas (forma Nr. 2) surašomas pagal RANGOVO ir UŽSAKOVO suderintą sąmatą ir faktiškai atliktus darbus. PVM sąskaita faktūra pateikiama elektroniniu būdu „E. sąskaita“ priemonėmis per Registrų centro sistemą. Išlaidas už „E. sąskaitos“ pateikimą prisiima RANGOVAS. 

6. DARBŲ ATLIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Šioje Sutartyje nustatytus DARBUS bei paslaugas RANGOVAS įsipareigoja atlikti Sutartyje nustatytais terminais. 
6.2. UŽSAKOVAS, duodamas raštišką pranešimą RANGOVUI, turi teisę bet kada laikinai sustabdyti DARBŲ atlikimą ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) dienų terminui, tokiu laiku ir tokiu būdu, kaip tai UŽSAKOVUI atrodo būtina. Šalys susitaria, kad UŽSAKOVAS nėra atsakingas už jokius RANGOVO nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl tokio sustabdymo ir/ar Darbų atlikimo terminų pakeitimų.
6.3. Vykdydamas DARBUS bei teikdamas paslaugas pagal šią Sutartį, RANGOVAS privalo vadovautis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei UŽSAKOVO reikalaujamais taikyti standartais (vienas iš jų - FIDIC rekomendacijos).
6.4. Atlikti DARBAI priimami pasirašant DARBŲ atlikimo aktą. DARBŲ atlikimo aktas laikomas pasirašytu tą dieną, kurią jį pasirašė abi šalys. DARBŲ atlikimo aktą UŽSAKOVAS gali pasirašyti tik po to, kai jį pasirašė (arba pagal šios sutarties sąlygas laikoma, kad pasirašė) RANGOVAS. Priešingu atveju (nepasirašius UŽSAKOVUI) DARBŲ atlikimo aktas nėra laikoma pagrindu sumokėti už tame akte nurodytus DARBUS. 
6.5. DARBŲ atlikimo aktą rengia RANGOVAS. UŽSAKOVUI reikalaujant, RANGOVAS kartu su DARBŲ atlikimo aktu turi pateikti DARBŲ rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius DARBAMS panaudotų pagrindinių medžiagų (gaminių) kokybę.
6.6. Per penkias dienas po DARBŲ atlikimo akto pateikimo UŽSAKOVUI dienos UŽSAKOVAS turi: 
6.6.1. priimti DARBŲ atlikimo akte nurodytus DARBUS pasirašydamas DARBŲ atlikimo aktą, arba
6.6.2. RANGOVO pateiktame DARBŲ atlikimo akte (akto projekte) raštu nurodyti atliktų DARBŲ trūkumus bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. UŽSAKOVAS nutraukęs sutartį ne dėl RANGOVO kaltės, atlygina RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
7.2. UŽSAKOVAS uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir priimtus DARBUS ir suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais terminais, RANGOVUI pareikalavus moka 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. UŽSAKOVAS delspinigių nemoka, esant biudžeto įsiskolinimui.
7.3. RANGOVAS uždelsęs tinkamai atlikti DARBUS pagal šią Sutartį, UŽSAKOVUI pareikalavus moka 0,03 % dydžio delspinigius nuo neatliktų DARBŲ kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau 5 proc. nuo visos objekto sutartinės kainos.
7.4. RANGOVAS privalo atlyginti visus UŽSAKOVO nuostolius dėl netinkamo savo įsipareigojimų įvykdymo ar neįvykdymo (įskaitant užmokestį teisės konsultantams, bylinėjimosi ar gynybos išlaidas, UŽSAKOVO mokamas netesybas ir/ar nuostolių atlyginimą kitiems jo RANGOVAMS ir t.t.). Papildoma RANGOVO atsakomybė bei atliktų DARBŲ ir suteiktų paslaugų garantiniai terminai yra numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7.5. RANGOVAS nutraukęs Sutartį ne dėl UŽSAKOVO kaltės, sumoka UŽSAKOVUI 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą ir atlygina UŽSAKOVUI jo patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. 
7.6. UŽSAKOVO nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą ir atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius.
7.7. Netesybų sumokėjimas ar nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.
8. SUTARTIES KEITIMAS ARBA NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

8.1. Sutartis ar jos neesminės sąlygos, priedai prie jos gali būti pakeisti arba papildyti LR įstatymų nustatyta tvarka. Įforminant tai raštu Šalių tarpusavio susitarimu ir patvirtinant tai tinkamais Šalių parašais ir antspaudais.
8.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimo pagal Sutartį įvykdymo.
8.3. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
8.3.1. abipusiu Šalių susitarimu;
8.3.2. vienašališkai bet kurios iš Šalių raštišku pareiškimu, jei kitos Šalies atžvilgiu yra pradėta teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimamas sprendimas ją likviduoti;
8.3.3. vienašališkai UŽSAKOVO raštišku pareiškimu RANGOVUI, įteiktu prieš 5 (penkias) dienas, jei RANGOVAS ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį, ar padaro kitą UŽSAKOVO nuomone esminį šios Sutarties pažeidimą. Sutartis Šalims lieka pilnai galioti, jei per šį 5 dienų terminą RANGOVAS ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą;
8.4. Jei Sutartis yra nutraukiama 8.3.1 ir 8.3.2 punktų pagrindu, tai UŽSAKOVAS privalo atsiskaityti su RANGOVU už iki to laiko tinkamai atliktus DARBUS ir suteiktas paslaugas.
8.5. Jei Sutartis yra nutraukiama 8.3.3 punkto pagrindu, tai neapribojant šios Sutarties 7.2 ir 7.3 punktų nuostatų galiojimo ir taikymo, RANGOVAS privalo sumokėti UŽSAKOVUI 1000 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties nutraukimo.

9. GARANTIJOS

9.1. Šiuo RANGOVAS pareiškia ir patvirtina, kad:
9.1.1. jis ir jo personalas turi visus leidimus, licencijas, atestatus, sertifikatus ir pan., reikalingus DARBŲ ir paslaugų pagal šią Sutartį atlikimui;
9.1.2. jis turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam RANGOVO įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.
9.2. RANGOVAS visiems Sutarties pagrindu atliktiems Darbams ar jų pagrindu priimtiems sprendimams, suteikia Sutarties pasirašymo dienai galiojančiame Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme įvardintus garantinius terminus. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami RANGOVO jo rizika ir sąskaita. Jei RANGOVAS per protingą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus RANGOVO sąskaita šalina UŽSAKOVO pasirinktas kitas rangovas.  
9.3. RANGOVAS Sutarties objektui suteikia garantiją pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus.

10. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMŲ TVARKA

10.1. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o neradus sprendimo – teisme pagal UŽSAKOVO buveinės vietą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Tiekėjo pasiūlymo formos kopija, 2 (du) lapai.



12. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force  majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.
13.2. Visi pranešimai, kuriuos leidžiama ar privaloma pateikti pagal šią Sutartį, atliekami raštu ir įteikiami asmeniškai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu 14 punkte numatytais adresais.

14. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
UŽSAKOVAS			RANGOVAS
Pasienio kontrolės punktų direkcija 		UAB „Laibaris“
prie Susisiekimo ministerijos			Įmonės kodas 151472477
Įmonės kodas 300147455			PVM kodas LT514724716
a/s LT10 7300 0100 9230 2166		a/s LT84 7300 0101 2861 4045 
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000		AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
tel. Nr. 8-5-2620061, faksas 8-5-2620081		tel. Nr. 865671494,
el. paštas pkpd@pkpd.lt                                                 el.paštas: laimutisbaniulis@gmail.com
	 												 
Direktorius			                       Statybos direktorius	


Mindaugas Zobiela      			 Laimutis Baniulis
 	           A. V.	                                                                          A. V.
