RANGOS SUTARTIS

-
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Si sutartis sudaryta 201§ mety /*Wu meénes;j - dieng tarp Akmenés rajono

savivaldybés administracijos, jmonés kodas 188719391, adresas: L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmenée, Lietuva (toliau vadinamo ,,Uzsakovu™) atstovaujamo Savivaldybés administracijos
direktores Aromedos Laucienés ir UAB ,,Storoma“ atstovaujama direktoriaus Tomo Grigo (toliau
vadinamo ,,Rangovu®)

Uzsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami projekto ,,Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenéje
kompleksinis sutvarkymas, jrengiant eismo saugumo priemones” rangos darbai turi biti atlikti
Rangovo, UzZsakovas priémeé Rangovo Pasitilyma vykdyti ir uzbaigti tuos Rangos darbus pagal $ig
sutart] bei iStaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés, Uzsakovas ir Rangovas
susitaria, kad:

il

Sioje sutartyje zodziai ir posakiai (frazés) turi tokias padias reik§mes, kokios jiems atitinkamai
priskiriamos Konkreiosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

Turi biiti latkoma, kad toliau pirmumo tvarka iSvardinti dokumentai sudaro $ig sutartj ir yra
suprantami ir ai$kintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos sutartis,

b) Pasillymo rastas,

c) Konkrediosios sutarties salygos,

d) Bendrosios sutarties sglygos,

e) Techninis projektas,

f) BréZiniai,

g) Rangovo jkainoti darby kiekiy Ziniaras¢iai,

h) Kiti dokumentai ir priedai.

Atsizvelgiant | mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlikti ir baigti Darbus bei istaisyti bet kuriuos jy defektus
pagal sutarties salygas.

UZsakovas $ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés mokesc¢io
(toliau - PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy
defekty iStaisyma per tg laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.

Priimta Sutarties suma be PVM 223 140,40 Eur (du Simtai dvidesimt trys tiikstanciai vienas
Simtas keturiasdesimt eury keturiasde$imt ct);

PVM (21 %) 46 859,48.Eur (keturiasdeSimt 3esi tlikstan¢iai aStuoni Simtai penkiasdesimt
devyni eurai keturiasdeSimt astuoni ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 269 999,88 Eur (du Simtai SeSiasdesimt devyni
tikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt devyni eurai astuoniasdeSimt astuoni ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas.
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Uzsakovas visas mokétinas sumas moka mokejimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg.

Darby (etapo) jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby
(etapo) akta. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UzZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus (FIDIC salygy 13.1 punktas).

Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo-priémimo aktg (FIDIC salygy 10.1 punktas).

Atlikus sutartyje numatyta veiklos etapa (pagal [kainotg veiklos sarasa), Rangovas privalo
Inzinieriui pateikti Darby eigos ataskaita (FIDIC sglygy 4.21 punktas (galutiniam
moké&jimui — Darby baigimo ataskaita (FIDIC sglygy 14.10 punktas)).

Visus mokeéjimus pagal $ig Sutart] Uzsakovas atlieka per 60 dieny nuo dienos, kai i$
Rangovo buvo informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis gauta tinkamai jforminta
saskaita-faktiira ar PVM saskaita-faktiira (toliau — sgskaita). Saskaita Rangovas gali iSrasyti
tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo akta). Saskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty darby
(etapo) akto (Darby perdavimo-priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas
abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal sutart] numatyti dokumentai.

Galutinj mokéjimg Uzsakovas atlieka statini pripaZinus tinkamu naudoti ir iStaisius
defektus.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka.

7. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais
susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

8. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais, po vieng UZsakovui
ir Rangovui.

9. Tai patvirtindamos, sutarties $alys sudaro §ig sutartj. Rangovas po sutarties pasiraSymo dienos
per 5 darbo dienas UZsakovui pateikia deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendroves
besalygiska ir neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantijg ar laidavima, UZsakovui priimtina
forma bei visus jg lydin¢ius dokumentus (originalus). Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus
sutarties salygy jvykdymo garantijg ar laidavimag. Sutartis galioja iki visiSko S3aliy
Isipareigojimy jvykdymo.

10. Si sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra sutartis.

11. Kontaktiniai asmenys:

11.1.
(8 425).57 133, mob. 8 672 94260, el. p. alvydas.statkus@akmene.lt (pavaduojantis asmuo:
J u;ti/na ?{ikﬁtie__pé;ﬁ)-.- nr. (8 425) 57 133, justina.grikstiene(@akmene.lt ), asmuo, atsakingas

Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Alvydas Statkus, tel. nr.
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uz Sutarties vieSinima: Rasa Jukné, tel. nr. (8 425) 59767, el. p. rasa.jukne@akmene.lt

11.2. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: Tomas Grigas, tel. 8 (676) 24207, el. p.
sstoromafgmail.com (pavaduojantis asmuo: g tel. .

mob. sel.p. )3

12. Juridiniai $aliy adresai ir mokéjimo rekvizitai:

Uzsakovas: Rangovas:

Akmenés rajono savivaldybés UAB ,,Storoma*
administracija

Imonés kodas 188719391, Imones kodas 303034637

PVM moketojo kodas — ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100007629613

Adresas: L. Petraviéiaus a. 2, LT-85132, Adresas: Mazeikiy 17C, LT-87101 Telsiai
Naujoji Akmené

Banko rekvizitai: Banko rekvizitai:
A. s.LT09 4010 0433 0001,0060; A.s. LT51 7300 0101 3496 4938

Luminor Bank/sr bankas AB Swedbank
r/-.--_
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UZSAKOVO SUPROJEKTUOTVY STATYBOS IR INZINERINIU DARBU STATYBOS
SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZineriniy darby statybos sutarties salygos
(i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy kalba 2009 metais leidimu, ISBN

978-9986- 687-18-4)

Norédami jsigyti §iy Salygy egzempliorius, kreipkités j: Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:
http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,.Sweco Lietuva”
V. Gerulaicio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkre¢iosios sutarties salygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy sutarties sglygy pakeitimus ir
papildymus. Konkre¢iyjy sutarties salygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties sglygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiilymo rastas*
,Pasiilymo rastas” — Rangovo uZpildyta ir pasirasyta Pasiiilymo forma su Pasitilymo
priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”
Savoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,,Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,Bréziniai”
Savoka ,Bréziniai” apima Techninio projekto bréZinius, uz kuriuos atsakingas
Uzsakovas.

Pakeisti papunk¢io 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasitilymo priedas” ir iSdéstyti ji taip:
»Pasitilymo priedas” — pavadintas ,,Pasiiilymo priedu* ir uzZpildytas dokumentas, kuris
pridétas prie Pasililymo rasto ir sudaro jo dalj.

éalys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,Inzinierius”

Inzinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZiirétojas - asmuo, UZsakovo
paskirtas vykdyti Statinio statybos technine prieziira pagal STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® reikalavimus.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.2.11 ,Jgyvendinancioji institucija”
Igyvendinancioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.

Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktij 1.1.3.7 ,,PraneSimy apie defektus laikas”

Pasitilymo priede nurodytas prane$imo apie defektus laikas nepakeiia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme
(41 straipsnis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas
naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt].

Prane$imy apie defektus laikas pradedamas skaiciuoti nuo Statybos darby perdavimo
statytojui akto suraSymo dienos.

Papildyti nauju papunk¢iu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas“

,»Statybos uzbaigimo aktas — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka suraSomas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.
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1.1.6

1.5 punktas

1.7 punktas

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,Priimta Sutarties suma”
Priimta Sutarties suma yra bendra Sutarties suma.

Kitos sgvokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,Rangovo dokumentai“

Si sgvoka taip pat apima darbo projekty - normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokuments, pagal kurj atliekami statybos darbai. Uz
darbo projekto parengima yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Istatymai”

Si savoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos jstatyma bei normatyvinius statybos
techninius dokumentus (statybos ir keliy techninius reglamentus ir statiniy naudojimo
ir priezitiros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus,
rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojancius aktus.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:

Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, i$skyrus tiek, kiek
bitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su UZsakovu.
Rangovas be iSankstinio Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad buity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo isipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pirkimg (taip pat pirkimo sutart]) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos
institucijos.

2 straipsnis. UZzsakovas

2.1 punktas Teisé naudotis Statybviete

Papildyti punkta:

Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teis¢ Statybvietes
perdavimo priémimo aktu.

Neatsizvelgiant ] Rangovo teise naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy vieSam
susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra suteikiamos,
gavus vietineés institucijos suderinima.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai
Fa
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3.1 punktas

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy savo 1éSomis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus,
gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms, leidimus Zemés
darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius
InZinieriaus pareigos ir teisés

Papildyti punkta:

Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
priezilira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teis€s ir pareigos,
susijusios su statybos prieziiira ir kontrole, nustatomos Uzsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg rastiska UzZsakovo patvirtinima, prie§ imantis veiksmy,
kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar Zymiai jtakoti darby
vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo uZtikrinimas

Papildyti punkto pirmg pastraipa:

Atlikimo uztikrinimas turi biti besalygiskas pirmo pareikalavimo ir jforminamas
pagal prie pirkimo dokumenty priede Nr. 6 pateikta pavyzdine forma.

Pakeisti antros pastraipos pirma sakinj:

Rangovas Atlikimo uZtikrinima privalo pristatyti Uzsakovui per 5 kalendorines
dienas, gaves Akcepto rasta, o jo nuorasa nusiysti Inzinieriui.

Pakeisti trecig pastraipa:

Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos. Jei
Uzsakovas pasinaudoja Atlikimo uztikrinimu Sutarties vykdymo metu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutart], privalo pateikti nauja Atlikimo uZtikrinima tokiomis
pat salygomis, kaip numatyta Siame punkte, rangos sutartyje bei Pasitilymo priede.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teise sililyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo salygose, iskaitant, kai Subrangovas yra
likviduojamas, bankrutaves ar jam iskelta bankroto byla, Subrangovas praranda
kompetencija, isteklius, techninj ir finansinj pajéguma bei atsisako ar negali tinkamai
atlikti subrangos darby. Taip pat gali biti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai,
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda
biitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir
nuoteky tinkly ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmoneg tokiy tinkly
rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangovg Rangovas Inzinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad siiilomas
Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo salygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

_Punktas netaikomas
/

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai )
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6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punkta:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su InZinieriumi ir UZsakovu (pateikus
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo keitimo (ar papildomo
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo reikalingumo) ir nurodes
prieZastis, kuriy rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo
sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais nutraukimas bei kitos panasios
prieZastys), bei gaves UzZsakovo rasytinj sutikima, gali keisti ar skirti statinio statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo salygose buvo nustatyti
statinio  statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacijos
reikalavimai, Rangovas privalo pateikti InZinieriui ir UzZsakovui dokumentus,
jrodancius, kad sitlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo salygose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Uzsakovas turi rastu patvirtinti, kad sitilomo
naujo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovo sitilomam naujam statinio
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos reikalavimai
pirkimo salygose visai néra jvardyti, tuomet sitilomas statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi buti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities
darbams.

7 straipsnis. [ranga, MedZziagos ir Darbuy kokybé
7.6 punktas IStaisymo darbas Papildyti
punktg:

Papunktyje (¢) po ,,darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba
turtui”.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antra sakinj:

Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po
Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko prat¢simas

Papildyti punkta:

Baigimo laiko pratesimas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip nurodyta
Pasitlymo priede. Rangovas turi teis¢ j Baigimo laiko pratesimg esant Siame punkte
nurodytoms aplinkybéms tik tuo atveju, jei tokiy aplinkybiy Rangovas negaléjo i$
anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grindziama biitinybé pratesti Baigimo laika,
jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

8.7. punktas Kompensacija uzZ uzdelsima
8.7 punkto pirmaja pastraipa skaityti taip:

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto (Baigimo laikas) ir 8.3 punkto (Programa)
reikalavimy, tai pagal 2.5 punktg (UZsakovo pretenzijos) Uzsakovas turi teisg kreiptis
i Rangovo draudika dél Atlikimo uZtikrinime numatytos draudimo sumos iSmokéjimo
ir Rangovas papildomai privalo UzZsakovui sumokeéti kompensacija. Kompensacija uz
uzdelsima turi biti laikoma Pasitlymo priede jraSyta suma, mokama uz kiekvieng
uzdelsty ieng, taCiau galutiné pagal §j punkta mokama suma neturi vir§yti visos
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9.1 punktas

10.1 punktas

11.9 punktas

Pasitilymo priede jrasytos kompensacijos uz uzdelsima (jeigu yra) sumos.
Kompensacijos uz uZdelsima neatleidZia Rangovo nuo isipareigojimy baigti darbus
arba nuo kity jsipareigojimy ar atsakomybés pagal Sutartj. Reikalaudamas
kompensacijos uz uzdelsima, UZsakovas nepraranda teisés j kitus savo teisiy gynimo
bidus.

8.7 punkto antraja pastraipa skaityti taip:

Jei apskaiiuota kompensacija virSija Pasiilymo priede jraSyta didziausig
kompensacijos uz uzdelsimg suma, UzZsakovas turi teise, prieS tai raStu jspéjes
Rangova prie§ 7 dienas nutraukti Sutartj. Siuo atveju Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui del Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

Rangovo prievolés Papildyti

punkta:

Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima
valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenes sveikatos centras, PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus,
tyrimus bei procediiras, kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

Darbuy ir grupiy perémimas Papildyti

punkta:

Darbai laikomi baigti kai pasiraSoma Perémimo pazyma. Statybos uZzbaigimo akto
suraS§ymas, priklausantis ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo UzZsakovo bei kity instituciju,
vykdomas po Perémimo paZymos pasiraSymo.

NeatsiZzvelgiant j $io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol nebus
jstatymy nustatyta tvarka suraSytas Statybos uzbaigimo aktas ir jvykdytos prievolés,
nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

Atlikimo pazyma
Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta “InZinieriy” pakeisti i ,,UZsakova®.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas

12.3 punktas Jvertinimas

Papildyti punkty:

Uzsakovas sumoka sutarties kaing Rangovui uzZ visus sutartyje numatytus darbus,
jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradines sutarties vertes.

Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi
darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 7 isakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
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metodikos IIT skyriuje. Jeigu pirkimo sutartyje néra nurodyti tiekéjo sitilomi darby
jkainiai, kuriais remiantis galima apskailiuoti, ar nevirSijama minéta riba, juos
nustatant turi bati vadovaujamasi 13.3 punkte nurodytais darby kainos nustatymo
budais.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisé daryti pakeitimus

13.3 punktas.

Papildyti punkto tredia pastraipg:

Uzsakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiy!, atsiradusiy
vykdant darbus pagal pirming sutartj, UZsakovas pagal $ig Sutart] jsigis papildomy
darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.

Papildomi darbai — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15
procenty pradinés sutarties vertes.

Neatlickami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tatiau sutarties
jgyvendinimo eigoje paaidkéjo, kad tokio pobiidzio darby vykdymas netikslingas.

Pakeitimy tvarka

Pakeisti punkto teksta ir iSdéstyti jj taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatliekamy darby, bitinumas turi buti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, bitinybés ir ji pagrindZiancius
dokumentus Statybos techninés prieZitiros vadovui rastu pateikia Rangovo atstovas.
Sitlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio projekto vadovas, ir statinio
statybos techninis priZifirétojas. Statybos techninés prieZitiros vadovas, iSnagringjes
pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZiangius dokumentus ir/ar neatlickamy
darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar neatlickamus darbus (parengia
darby pakeitimg) ir nurodo papildomy ir/ar neatliekamy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindzianéius papildomy darby butinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy
paraais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis (3) punkto
nuostatomis). Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar)
klaidy, graZina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés prieZitiros
vadovui.

(2) Isigyjant papildomus darbus pagal $ia sutartj, bendra Sutarties kaina, kurig
Uzsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota, jvertinus pagal sutartj
atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(3) Papildomy darby kaina nustatoma taikant Zemiau pateikiamus budus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3Ciau esantj biida, gali buti taikomas
Zemiau esantis biidas:

#

-
! Nenumatytos aplinkybeés -
pirminés sutarties /pfasiraﬁ

i/ vejai (darbai), kuriy, elgiantis protingai ir riipestingai, nebuvo jmanoma numatyti iki
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13.5 punktas

13.7 punktas

(3.1) pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus jkainius;
(3.2) jei imanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

(3.3) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

(3.4) jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietes) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatas.

(4) Darby pakeitimas turi buti patvirtintas Uzsakovo. Uzsakovui ji patvirtinus,
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Darby pakeitimas jforminamas
ra$tu ir laitkomas sudétine sutarties dalimi.

(5) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
kaing, bendrg suma. Prie atlikty darby akty turi biiti prideti papildomy darby atlikimo
biitinybe pagrindZiantys dokumentai. Pilnai sukomplektuotas, patvirtintas darby
pakeitimas pateikiamas viena karta.

Rezervinés sumos
Punktas netaikomas

Pataisymai dé¢l jstatymy pakeitimu
Pakeisti punkta:
Sutartyje numatyta Darby kaina yra fiksuota ir per visa Sutarties galiojimo laikotarpj
nekei¢iama, iSskyrus atvejus, kai teisés aktais yra pakeiCiamas pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM). Padidéjus arba sumaz¢jus PVM tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazZinama. Kaina perskai¢iuojamos per 10 darbo dieny,
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pasikeitimui.
Perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui neatlikty Darby kaina
kei¢iama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydZiu.
Perskaiiuota kaina taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Kainy
perskaiGiavimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba
papildomu susitarimu. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama
nebus. Sutarties kainos perskaiéiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
Sy=A4+ S TA) x(1+ Ty )
(1+-25) 100
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S ¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

7 A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo iy 5
Tomas Grigas
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14 straipsnis.

14.2 punktas

T - senas PVM tarifas (procentais)

T -naujas PVM tarifas (procentais)

13.8 punktas Pakeisti punktg:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty darby dalis) turi buti kei¢iama (didinama arba mazinama). Sutarties kainos
pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sanaudy kainy
indeksy (SSKI) poky¢ciu.

Sutarties kainos (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas atlickamas
pragjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d.
Pataisymas atliekamas darby kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i$
perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety meénesj paskelbta statybos
sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§ Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos
(Pradzios data) ménesio SSKI (C):

A=(B/C).
Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskai¢iavimo koeficientas (A)
didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaic¢iavimo. Kainy pakeitimas 1f0rm1namas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu.
Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasira$ymo abiejy Saliy atstovy dienos.
Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UzZsakovo mokejimams pagal
Sutart] uz atliktus darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy
susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasililyme ir pasiradytoje
Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje, adresas — http:/www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos
departamento informaciniuose leidiniuose — ,,Ménesiné informacija apie statybos
sgnaudy pokycius®; ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai“. Perskai¢iuojant kaina,
pirmenybé teikiama ménesiniam informaciniam leidiniui ,,Ménesiné informacija apie
statybos sanaudy pokycius®, kuriame statistiné informacija pateikiama 35-38 dieny
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus (pvz. gruodZio ménesio indeksas paskelbiamas
iki vasario 7 dienos).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto
svetainéje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai
ir kainos/Rodikliy duomeny baz¢/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI),
kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy
elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) —
Keliai ir gatves.

Sutarties kaina ir mokéjimas
ISankstinis mokéjimas

Punktas netaikomas

Direktorius
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14.5 punktas

14.7 punktas

Papildyti punkty

Kreipiantis d¢l Tarpinio mokejimo pazymy Rangovas teikia uzZsakovui InZinieriaus
patvirtintus atlikty darby aktus, parengtus pagal jkainotus veikly (darby grupiy)
sgraSus. Su Rangovu u? atliktus darbus bus atsiskaitoma procentiskai, pagal faktiskai
atliktas ir atlikty darby aktuose uzfiksuotas bei Inzinieriaus patvirtintas veikly (darby
grupiy) dalis.

Darbams numatyta Iranga ir MedZziagos

Punktas netaikomas

Mokéjimas

Pakeisti punkta:

Papunkciuose (b) ir (c) pakeisti skaiéiy ,,56* | ,,60°.

Papildyti punkta:

UZsakovas turi teise iSskaiiuoti i§ Rangovui mokétingy sumy susidariusias

kompensacijos dél darby vélavimo sumas (jei kompensacija dél vélavimo Rangovui
yra taikoma).

Mokéjimams gauti PVM saskaitas faktiiras Rangovas privalo teikti Uzsakovui per
informacing sistema ,,E. saskaita®.

14.8. punktas Pavéluotas mokéjimas

14.9 punktas

14.8 punktg skaityti taip:

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo pagal 14.7 punkte (Mokéjimas) numatytg termina,
tai jis turi teis¢ i 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo véluojamos sumokeéti sumos uz
kiekvieng pradelsta mokejimo dieng. Turi bti laikoma, kad Sis laikotarpis prasideda
nuo mokéjimo datos, nustatytos 14.7 punkte (Mokéjimas) (paskutiné mokéjimo
termino pasibaigimo diena i §j terming nejskaitoma) iki dienos, kurig 1éSos nuraSomos
nuo Uzsakovo saskaitos (Si diena nejskaitoma).

Jei ne dél Rangovo kaltés véluojama mokéti daugiau nei 90 dieny nuo 14.7 punkte
(Mokéjimas) nustatyto termino, Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart] 16.2 punkte
(Nutraukimas Rangovo iniciatyva) nustatyta tvarka.

Sulaikomy pinigy mokéjimas Pakeisti

punktg:

Sulaikyty pinigy suma iSmokama surasius statybos priémimo-perdavimo aktg ir
pateikus prane§imo apie defektus laikotarpiui galiojantj rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta. (Pavyzdine forma pridedama priede Nr.
6.)

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma — 5 procentai
sutarties kainos.

15.2. Darby nutraukimas Uzsakovo iniciatyva

Papildyti punkto pirmg pastraipa Siais papunkdiais:

(g) kai Rangovui iskeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, keiciasi Rangovo
organizaciné struktlira — juridinis statusas, pobtdis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkama Sutarties vykdymui,

(h) 8.7 punkte (Kompensacija uz uzdelsima) numatytu atveju;

() Atlikimo uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o
Rﬂ'tilg)was, Uzsakovui ra$tu pareikalavus per nustatyta terming, nepateikia naujo

Atli/ imo wtikrinimo tomis padiomis sglygomis kaip ankstesnysis.
/ il Direktorius
—4 2 Tomas Griga
oy / as Urigas
av . / é / {=}

g 2l
G



18.1 punktas

18.2 punktas

Po punkto pirmos pastraipos jterpti:

UzZsakovas taip pat turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

(a) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
89 straipsnj;

(b) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i3
pirkimo procediiros pagal Lietuvos Respublikos vieSujuy pirkimy jstatymo 46
straipsnio 1 dalj;

(c) paaikéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo
258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

Sutarties nutraukimas esant $ios pastraipos (a), (b) ir (¢) papunk¢iuose numatytoms
aplinkybéms, atleidzia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo. Sutarties
nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties salygy ir kity
Sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po
Sutarties nutraukimo;

Papildyti punkto antra pastraipa:

Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés,
Uzsakovas kreipiasi j Atlikimo uztikrinima iSdavusj draudika dél draudimo iSmokos
i¥mokéjimo ir Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus UZsakovo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

18 straipsnis. Draudimas

Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti
punkto pirmg pastraipa:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo rusies ,,draudZianéioji Salis* yra Rangovas.
Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
rii§imis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima), kurios
yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus ir Kitus teisés aktus
bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimuy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

Darbuy ir Rangovo jrenginiy draudimas

Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo 1éSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
(ar) jrenginiu susije statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panasiis darbai ir statybos darbams vykdyti | draudimo vieta pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui
skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo pazymos
i¥davimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas Sioje pastraipose,
yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurty
iki cir__aud)iiamojo ivykio buvusj turta.

/ }H/falpsnls. Pretenzijos, gincai ir arbitrazas Diirabioring
>/ 4 Tomas Grigas
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20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi
20.6 punktas Arbitrazas

Pakeisti punkta:

Arbitrazas netaikomas.

Jeigu taikaus ginéo iSsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris gincas turi biiti
issprestas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo
teritorijai priklauso UZsakovo buveine.

Teisminis gin¢o nagrinéjimas gali biiti pradétas prie§ baigiant darbus arba juos baigus.
Saliy jsipareigojimai ir InZinierius neturi buti kei¢iami dél to, kad vykstant darbams,
vykdomas koks nors teisminis ginco nagrin€jimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nesaliskai, kaip to reikalauja jo profesijos
elgsenos kodeksas. Be i3ankstinio UZsakovo sutikimo jis negali daryti vieSuy
pareiSkimy apie projekta arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokejimo, i§skyrus
$iame dokumente nurodyta apmokéjimg. Rangovas ir jo darbuotojai negali uZsiimti
tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri priestarauty jy jsipareigojimams, kuriuos
jie yra prisieme UZsakovo/Igyvendinancios institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi buti
numatyta subrangovy ar partneriy prievole teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdanéioms jstaigoms visa biiting informacijg apie subrangovy ar partneriy darba
sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutar¢iai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos
auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus atliekan¢ioms
institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinima
ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty, sgskaity ar kity
dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus
vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos istatymais, kad bty apsaugoti
Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy pazeidimy.
Rangovas turi suteikti tinkama pri¢jima Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams prie statybvieciy ir vietoviu, kur vyksta
Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa
dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto
valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darbg. Pri¢jimas, suteiktas Europos
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiglinams,
turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant | tre¢iyjy $aliy interesus, be Zalos
jsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
buti lengvai prieinami ir segami taip, kad bity galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti uzsakova apie jy tikslig buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontrolivoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar
bet kGriy kita sutarties darbus vykdancia Sali, bus vienodai traktuojamos pagal tas
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pacias sglygas ir, atitinkamai, pagal tas pacias taisykles, kurios yra paminétos Siame
skyriuje.

Uzsakovas:

Akmenés rajono savivaldybés

administracija

Imonés kodas 188719391,

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétojas
Adresas: L. Petravic¢iaus a. 2, LT-85132,

Naujoji Akmené

Banko rekvizitai:

B. s. LT09 4010 0433 0001 0060,

Luminor Bank AS

Rangovas:
UAB ,,Storoma*

[monés kodas 303034637
PVM mokétojo kodas LT100007629613
Adresas: Mazeikiy 17C, LT-87101 Telsiai

Banko rekvizitai:
A.s. LT51 7300 0101 3496 4938
bankas AB Swedbank
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Konkurso salygy 6 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektq) (toliau ~ Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jraSykite pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygu jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — Naudos
gaveéjas), tinkamai vykdan¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i8moka [jrasykite laidavimo sumg
skaiciais] ([jraSykite laidavimo sumg ZodZiais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirma
rastiSkg reikalavimg mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §j laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokeéjima bei Sutarties neivykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po Sio
laidavimo ra$to pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo raSto galiojimo laikotarpi, Draudéjas
isipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudeéjo prasymu Draudiko gali biiti pratestas.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudiko 20 m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant priestaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Dzr?kmmu

AUJ.II(I‘! ULd‘

(parasas) (vardas yv

Igaliotaswlasmuo:



SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviéiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené,
188719391
200_m. _d
_ [miesto pavadinimas]

Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymeékite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), $ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma Zodziais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirma rastiskg Garantijos gavéjo reikalavima moketi (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visi$kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavejas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus prane$imus
ijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gaveja aptarnaujancio banko patvirtinimu,
kad para8ai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantija baigiast, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastiSko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdeé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksc¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)
,,..(jgr&ajfioto ?@ens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavg{gg .
/ . ; , ektoriug

Tomas Grigas
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PASIULYMO PRIEDAS

Pirkimo numeris: 447026
Pirkimo pavadinimas: Projekto ,.Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenéje kompleksinis
sutvarkymas. jrengiant eismo saugumeo pricmones”

oA s D i A P o Pl ; i 5 : T 2 ]
(Pastaba: Pirkimo dalvviai turi uzpildvti sio pasiiilva priedo melynai pazvméias iv tuidias vietas)

Duomenys
Dalykas Sutarties salygu
punktai
Akmengs rajono savivaldybés
! Uzsakovas administracija,

Yy 3 L .
LL22i s L. Petravi¢iaus a. 2, Naujoji Akmené

Tel. 842557133

El p. info@akmene.lt

Centriné projekty valdymo agentiira,
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Tel. 85251 4400

EL infoicpyalt

lgyvendinandioji institucija | 1.1.2.11ir 1.3

UAB ., Storoma
A | Mazeikiy g 170, TelSiar
T | +37067624207
sstoromal@gmail.com

Rangovas

Rangovo atstovas - Cirm s e T s
BOvVO e - Tomas Grigas, +37067624207,

sstoromaigmail.com

InZinierius
1124 4r 1.3 | Bus atrinktas viesojo pirkimo biidu perkant
techiinés priczitiros paslaugas
Darba pradZia nustatoma per 14 dieny po
Darbo pradzia [.1.3.21r 8.1 | Statybvictés perdavimo priemimo akto
pasirasymo dienos.
.. . . Darbu atlikimo trukmé 11 ménesiu. Galimas
Baigimo laikas 1.1.3.31ir 8.2 . ) T A
I pratesimas ne ilgesnis nei 6 ménesiai
. . | Vadovaujantis Lictuves Respublikos
Pranesimo apie defektus 1.1.3.7 ;. 1

laikas statybos jstatymu — 3 metai

Py - , El pastu ir patvirtinimas pastu arba iteikiant
Informacijos perdavimo 1.3

priemondés tiesiogiai ar per kurjerj
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Sutarties salygy

Duomenys

Dalykas
punktai
Taikoma teisé 1.4 Lictuvos Respublikos teisé
Pagrindiné kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba . |4 Lictuviy
e . . Nuo Statybvietés perdavimo-prieémimo akto
[eis¢ naudotis statybviete 2.1 Lo
pasiradymo
Atlikimo uztikrinimas 4.2 10% priimtos sutarties sumos be PVM
Iprastines Rangovo darbo
, - 6.5 Nuo 7 val. iki 18 val.,
valandos
oo . . Baigimo laiko pratesimas galimas 6
Baigimo laiko pratesimas 8.4 e - o
meénesius ir | karty
L 2 o Uz kickvieny uzdelsty kalendoring diena
Kompensacija dél Darby g7 dam o s
g . : skai¢iuojama 0,02% kompensacija nuo
uzdelsimo = i g
priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta did7iausia
kompensacijos dél uzdelsimo 8.7 10% priimtos sutarties sumos be PVM
suma
Pisbisyead dal il Sutarties kainos pokvCio apskaiciavimas
atatsymar del kamnos N i ; L e
= 13.8 pateikiamas Konkre€iyjy sutarties salygu
pakeitimo ; 3
13.8 punkte
Punktas netaikomas
Isankstinis mokéjimas 14.2
Maziausia tarpinio mokejimo 4.6 5% priimtos sutarties sumos be PVM
pPazymos suma
Sulaik inigy procentas 9 G Rt ,
| =Y tkomy pinigy procentas 14.9 10% saskaitos faktiiros sumos be PVM
S)’]." i jor i :g & ; > 5 .t ;
sulaikomy pinigu limita [4.9 10% priimios sutartics sumos be PYM
Mokeéjimo valiu ‘
jimo valiuta 14,15 E—
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Duomenys

Dalykas Sutarties salvay
punktai
Garantinio laikotarpio
b TR STl 4 Q o . .

prievoliy jvykdymo 14.9 3% bendros sutarties kainos.

uzZtikrinimo procentas

Rangovo civilinés | Ne mazesné nei 43 400 eury suma vienam
atsakomybés privalomojo 183 draudiminiam jvykiui. Draudiminiy jvykiy

draudimo suma

skaicius neribojamas.

Direktorius

(Rangovo arba jo jgalioto
asmens parcigy pavadinimas)
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