KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-0JO KEITIMO
PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2019 m. vasario J 4. Nr.S- /LY

Kaunas

Kauno rajono savivaldybes administracija, staigos kodas 188756386, Savanoriy pr. 371, 49500
Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sariino Sukevi¢iaus (toliau sutartyje — Planavimo
organizatorius) ir {ikio subjekty grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti UAB ,.Gaudé ir Ko®.
UAB ..City FromLT ir MB ,.Statybos strategija” atstovaujama UAB ..Gaudé ir Ko direktorés Kristinos
Gauées (toliau ~ Plano rengéjas) sudaré 3ia Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-0jo
keitimo projekto parengimo paslaugu teikimo sutarti (toliau — Sutartis). Toliau Sutartyvje Planavimo
organizatorius ir Plano rengéjas kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Plano rengéjas isipareigoja, vadovaudamasis Sutartvie numatyta tvarka ir
Sutarties priede pateikta technine specifikactja, suteikt Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano 2-ojo keitimo projekto parengimo paslaugas (toliau — Paslaugos), o Planavimo organizatorius
| isipareigoja uz tinkamai suteiktas Paslaugas sumokéti Plano rengéjui Sutartyje nustatyta tvarka.
| 1.2. Plano rengéjas. pasiraSydamas §ia Sutartj, patvirtina. kad yra tinkamai susipaZines su
Planavimo organizatoriaus pateikta technine specifikacija, sutinka su Planavimo organizatoriaus
nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

1.3. Pagrindiniai teisés aktai, reglamentuojantys perkamy Paslaugy atlikima:

1.3.1. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas:

1.3.2. Kompleksinés teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykles. patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 jsakymu Nr. D1-8 ..Dél kompleksinio teritorijy planavimo
dokumenty rengimo taisykliu patvirtinimo™.

1.4. Paslaugy atlikimo terminai (esminé Sutarties salvga):

1.4.1. rengimo etapas — 11 (vienuolika) ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Ne dél Plano
rengejo kaliés, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms. Planavimo organizatoriui sutikus, radtisku
susitarimu. kuris bus neatskiriama pirkimo Sutarties dalis, Paslaugy suteikimo termina galima pratesti
1 (viena) karta 2 (dviem) méncsiams:

1.4.2. baigiamasis etapas — 8 (aStuonis) ménesius nuo 1.4.1 punkte jvardinty Paslaugy suteikimo.
f Ne dél Plano rengéjo kaltés, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms. Planavimo organizatoriui sutikus,
| raStisku susitarimu, kuris bus neatskiriama pirkimo Sutarties dalis, Paslauguy suteikimo terming galima
| pratesti 1 (viena) karta 1 (vienam) ménesiui.

2. SUTARTIES KAINA
2.1. Bendra Sutarties kaina yra 68 800,00 Eur ($esiasdeSimt astuoni tikstandiai aStuoni Simtai
eury) be PVM. PVM sudaro 14 448,00 Eur (keturiolika tukstanéiy keturi $imtai keturiasdesimt astuoni
eurai). Sutarties kaina su PVM - 83 248,00 Eur (aStuoniasdefimt trys tikstanéiai du Simtai
i keturiasdeSimt aStuoni eurai).

2.2. ] Paslaugy kaina jtraukti visi mokes¢iai, mokami Lietuvos Respublikoje bei iskai¢iuotos
visos i8laidos. susijusios su Paslaugu atlikimu, transportavimu ir kitos i$laidos. susijusios su tinkamu
Sutarties vykdymu.

2.3. Sutarties kaina nustatyta atsizvelgiant | atviro konkurso rezultatus. SutarCiai taikoma
fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Sutarties kaina yra esminé Sutarties salyga ir negali biiti kei¢iama
per visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus 2.4 punkte nurodytus atvejus.
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2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i8skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

2.4.1.padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamaij didinama arba maZinama. Perskaifiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio istatymo pakeitimui, kuriuo keiciamas mokes¢io tarifas. PerskaiCiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

2.4.2. Sutarties jkainis dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinamas arba
mazinamas, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Sutarties jkainis privalo biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus, skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos.

3. APMOKEJIMO SALYGOS

3.1. Planavimo organizatorius Plano rengéjui apmoka uz faktiskai suteiktas Paslaugas numatytas
Sutartyje. pasiraSius atlikty Paslaugu priémimo ir perdavimo akta ir pateikus PVM saskaita faktlrg ne
véliau kaip per 30 dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros pateikimo informacinéje sistemoje ,.E. saskaita™
dienos. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ..E. saskaita™
priemonémis.

3.2. Mokéjimai uz kokybiskai, tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas vykdomi tokia tvarka:

3.2.1. 50 proc. nuo Sutarties kainos Planavimo organizatorius sumoka Plano rengéjui uZ suteiktas
rengimo etapo Paslaugas:

3.2.2. Likusi Sutarties kainos dalis — 50 proc. apmokama visiskai jvykdZus sutartinius
Isipareigojimus.

3.3. Galutinis Paslaugy priémimo ir perdavimo aktas pasiraSomas, kai suteiktos visos Paslaugos.
Tai yra perduotas pilnos sudéties bendrojo plano keitimas, atliktos visos reikalingos vieSinimo
procediiros, plano tikrinimas atliktas valstybingje teritorijy planavimo priezitiros institucijoje.

3.4. Planavimo organizatorius. nepagristai uzdelses nustatytu laiku atsiskaityti uz tinkamai pagal
Sutartj suteiktas Paslaugas, moka Plano rengéjui 0.03 proc. sutartinés kainos dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

3.5. Plano rengéjas tinkamai ir laiku nesuteikes Paslaugy pagal Sutarti, moka Planavimo
organizatoriui 0,03 proc. dydzio delspinigius nuo nesuteikty Paslauguy kainos uz kiekviena uzdelsta
diena.

3.6. Galimi tiesioginiai atsiskaitymai su subteikéjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma
trisaléje Sutartyje, kuria sudaro Plano rengéjas, Planavimo organizatorius ir jo subteikejas (-ai).

4. SALIU ISIPAREIGOJIMALI IR PAREIGOS

4.1. Paslaugy teikéjas isipareigoja:

4.1.1. teikti Paslaugas Planavimo organizatoriui pagal $ia Sutart], technine specifikacijg ir
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, savo rizika bei saskaita kaip imanoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant. bet neapsiribojant, Paslaugy teikima pagal geriausius visuotinai pripazjstamus
profesinius. techninius standartus ir praktika. panaudodamas visus reikiamus jguidzius, Zinias:

4.1.2. garantuoti Planavimo organizatoriaus tiesioginiy nuostoliy atlyginima. jei Plano rengéjas
ar jo darbuotojai nesilaikyty Paslaugu teikimo veikla reglamentuojan¢iy jstatymy ir kity teisés akty ir
dél to Planavimo organizatoriui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmal:

4.1.3. saziningai, protingai. tinkamai, laiku ir kokybiskai atlikti isipareigojimus pagal Sutartj.
visiskai atsakyti uZ suteikty Paslaugy kokybe:

4.{}\.4. remtis subteikéjais. kurie nurodyti Plano rengéjo pasitilyme. jeigu vykdant Sutarti jie
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pasitelkiami: /netaikoma/; taip pat tais subteikéjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vvkdymo
metu, laikantis $ios Sutarties reikalavimuy;

4.1.5. uztikrinti i§ Planavimo organizatoriaus Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties
vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga:

4.1.6. kai Plano rengéjas netinkamai vykdo arba nevykdo savo sutartiniy isipareigojimu, jis
privalo, Planavimo organizatoriui pareikalavus, savo saskaita istaisyti bet kokius trikumus. susijusius
su Paslaugy teikimu.

4.2. Planavimo organizatorius jsipareigoja:
4.2.1. atsiskaityti su Plano rengéju Sutarties 3 skyriuje nustatytu terminu ir tvarka:
4.2.2. teikiant Paslaugas ir derinant rengiamus dokumentus. bendradarbiauti su Plano renf*em
teikti jam reikalinga informacija;
4.2.3. teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy:
4.2.4. pasiraSyti Paslaugy perdavimo — priémimo akta, jei Paslaugos suteiktos tinkamai.
5. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES
5.1. Salys neatsako uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma. jeigu §iy jsipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip. kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,
Negalint vykdyti isipareigojimuy dél Force Majeure aplinkybiu, ju vykdymas atidedamas iki §iy
aplinkybiy pasibaigimo.
5.2. Salys ta pacia diena praneSa viena kitai apie nenugalimos jégos aplinkybiuy atsiradima ir
iSnykima. Nenugalimos jégos atsiradimo aplinkybiu atveju Salys aptaria Sutarties jvykdymo
sustabdymo terminus arba jos nutraukima.

6. SUTARTIES I[IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Sios Sutarties jvykdymas turi bati utikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar draudimo bendrovés laidavimo radtu (pateikiama kartu su laidavimo draudimo
poliso kopija ir apmokéjimo pavedima patvirtinanéio dokumento kopija). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté — 5 proc. nuo Sutarties vertés su PVM., nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

6.2. Jei Plano rengéjas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Planavimo organizatorius jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimu garantuojama. kad Planavimo organizatoriui bus atlyeinti nuostoliai, atsirade dél to. kad
Plano rengéjas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Plano rengéjas, pasirades Sutartj. ne véliau kaip per 10 dieny UZsakovui turi pateikti Sutarties
ivykdymo uztikrinimg. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti iki sutartiniy isipareigojimuy
vykdymo pabaigos. Jei Pardavéjas nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.
Sutartis nejsigalioja.

6.4. Pratgsus Plano rengéjo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo termina, atitinkamai turi biti
pratestas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Plano rengéjas turi uZtikrinti, kad.
pratesiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming, neatsirasty laikotarpis, per kuri Plano rengéjo
prievoliy vykdymas blty neuztikrintas.

6.5. Jeigu Plano rengéjas tinkamai ir laiku jvykdo sutartinius jsipareigojimus. Planavimo
organizatorius Sutarties jvykdymo uZztikrinimg graZina Plano rengéjui ne véliau Kaip per 5 darbo dienas
nuoe Sio Sutarties jvykdymo uziikrinimo galiojimo termino pabaigos. Plano rengéjui pateikus rastiska
praSyma.
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7. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Jeigu Plano rengéjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikéjus, kurie
nebuvo nurodyti Plano rengéjo pasiiilyme, jis privalo apie tai radtu informuoti Planavimo organizatoriu
bei kartu su informacija apie naujus subteikéjus pateikti ir subteikéjo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinanéius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu
tokie buvo keliami).

7.2. Subteikéjo (-u) pasitelkimo/keitimo tvarkos paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

8. SALIU ATSAKOMYBES SALYGOS, SUTARTIES GALIOJIMAS
IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutarties galiojimo terminas 20 (dvideSimt) ménesiy. Sutarties galiojimo terminas gali biiti
pratestas 1 (viena) karta, ne ilgiau nei 3 (trims) ménesiams. radtiSku susitarimu. kuris bus neatskiriama
pirkimo Sutarties dalis. jei bus prategsiami 1.4 punkte nurodyti Paslaugy atlikimo terminai.

8.2. Kiekviena Sutarties Salis privalo atlyginti kitai Saliai jos patirtus nuostolius. atsiradusius dél
netinkamai vykdyty savo jsipareigojimu pagal Sutart].

8.3. Sutartis gali bliti nutraukta:

8.3.1. bet kurios i§ Saliy valia apie tai pries 30 dieny radtu pranedus kitai Saliai. jeigu kita Salis
padaré esminj Sutarties paZeidima;

8.3.2.kai Plano rengéjas vra likviduojamas. sustabdo Uking veikla. jo atzvilgiu vykdomas
bankroto procesas, arba teisés akty nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija Planavimo
organizatorius gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj;

8.3.3. Saliy susitarimu.

8.4. Kiekviena Sutarties Salis privalo atlyginti kitai Saliai jos patirtus nuostolius. atsiradusius
del netinkamai vykdyty savo isipareigojimy pagal Sutartj.

8.5. Laikoma, kad Plano rengéjas padaré esminj sutartics paZeidima. jei jis atitinka Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje jtvirtintus Kriterijus, taip pat kai Plano rengéjas
nesilaiko Sutarties terminy ar nevykdo kity Sutartyje numatyty Plano rengéjo isipareigojimuy. Padarius
esminj Sutarties paZeidima ir nepaSalinus trikumy per pretenzijoje nurodyta termina. Sutartis
nutraukiama vienasali§kai ne teismo tvarka, o Plano rengéjas yra jraSomas i Nepatikimy tiekéjy sarasa,
skelbiama www.vpt.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu gali biiti keic¢iamos, tik VieSujuy pirkimuy jstatymo
89 straipsnyje nustatytais Sutar¢iy keitimo atvejais. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Visi §ios Sutarties pakeitimai sudaromi rastu ir
tampa neatskiriama Sios Sutarties dalimi.

9.2. Salys nedelsiant pranesa rastu viena kitai apie savo rekvizity ar kontaktiniy duomeny.
nurodyty Sutartyje, pasikeitimus. Salis. neivykdZiusi §io reikalavimo, negali reikdti pretenziju. jog kitos
Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties salygy arba, kad ji
negavo pranesimu, siusty pagal tuos rekvizitus.

9.3. Jeigu Plano rengéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi. Plano rengéjas Planavimo organizatoriui isipareigoja, kad Sutart] vykdys tik
tokig teise turintys asmenys.

9.4. Gincal sprendZziami deryby budu. o nepavykus taip i$spresti ginCo. jis bus nagrinéjamas
Lietuvosﬂjlespublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
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9.5. Uzsakovo asmuo. atsakingas uz Sutarties vykdyma yra — Urbanistikos skyriaus vedéjo
pavaduotoja — savivaldybés vyr. architekté Jurgita Kalvinskaite, tel. 8 670 88 392. el. paStas
jurgita. kalvinskaite@krs.It.

9.6. Paslaugy teikéjo asmuo. atsakingas uz Sutarties vykdyma yra — direktoré Kristina Gauce,
tel. 8 689 44 896, ¢l. pastas kristina@gauce.lt.

9.7. Uzsakovo Asmuo, atsakingas uZz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimu jstatymo nustatyta tvarka. — Kauno rajono savivaldybés administracijos
VieSujy pirkimy skyriaus vyr. specialisté Neringa Kolaitiené.

9.8. Sutartis sudarvta dviem vienoda juridine galia turintiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena kiekvienai Saliai.

9.8. Sutartis turi prieda, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis — .. Techniné specifikacija®,

13 lapu.

10. SALIU REKVIZITAI Planavimo organizatorius
Planavimo organizatorius Plano rengéjas
Kauno rajono savivaldybés administracija UAB ..Gauce ir Ko™
Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas Gostauto g. 8-32, 01108 Vilnius
[staigos kodas 188756386 Imonés kodas 304688860
A.s. LT914010042503135057 PVM mokétojo 1.T100011197618
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A. s 1.T3740100510040713035
Banko kodas 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (837) 305502 Banko kodas 40100
Faks. (8 37) 313797 Tel. 8 689 44 896
El p. administratorius@krs.It EL p. info@gauce.lt

Administracijos direktorius
Sariinas Sukevitius
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Priedas prie 2020-02-{//Sutarties Nr. S- f%

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-0JO
KEITIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendroji informacija apie perkama paslauga

1. Pirkimo objektas: Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-asis keitimas.
Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybes
tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. TS-1 ,.Dél Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
tvirtinimo*; Kauno rajono savivaldybés teritorijos Bendrojo plano I pakeitimas, patvirtintas Kauno
rajono savivaldybés tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 ..Dél Kauno rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo™; Kauno rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybés tarybos 2017-
11-16 sprendimu Nr. TS-411 ..Dél Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 1-ojo
pakeitimo koregavimo patvirtinimo™.

2. Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybeés teritorija (plotas apie 149600 ha).

3. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybés administracijos direktorius.
Savanoriy pr. 371, LT-49500 Kaunas. tel. (8 37) 30 55 03, faks. (8 37) 31 37 97.

4. Plano rengéjas: atrenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$ujuy pirkimuy jstatymo
ir kity teisés aktu nustatyta tvarka.

5. Teritorijy planavimo lygmuo: savivaldybeés.

6. Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybés tarybos 2019-02-28 sprendimas
Nr. TS-97 .Dél Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir
planavimo tikslu nustatymo™.

7. Planavimo tikslai ir uzdaviniai nustatvti Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano 2-0jo keitimo planavimo darby programoje. patvirtintoje Kauno rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus 2019-08-22 isakymu Nr. IS-1599.

8. Bendrieji uzdaviniai:

8.1 Suformuoti planavimo lygmeni atitinkangias teritorijos funkcinés ir erdvinés plétros
kryptis:

8.2 Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistine. socialing ir inZinering struktura,
nustatant racionaliai plétrai reikalingas teritorijas. urbanizuojamy teritoriju plétros gaires, nustatant
prioritetines teritorijy plétros aplinkybes bei salygas, prioritetines ir kitas galimas veiklas, vertinant
damaus judumo skatinimo. darnios gyvenamosios aplinkos kirimo ir kt. aspektus, kompaktiSkumo.,

socialinés ir techninés infrastruktiiros plétros optimizavimo aplinkybes;
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8.3 Ivertinti planuojamos teritorijos gyvenamuyjy vietoviy sistemos funkcinius ry$ius bei
pasitlyti gyvenamuyju vietoviy partnerystés galimybes, optimizuojant socialinés ir techninés
infrastruktiiros poreikius;

8.4 Nustatyti Kauno rajono gyvenamujy vietoviy savitumo bruoZus, urbanizuojamy teritoriju
kraStovaizdZio savitumui svarbias teritorijas. antropogeninius ir gamtinius elementus, numatyti ju
vizualine apsauga, numatyti istoriskai susiklosc¢iusiy urbanistiniy struktiry identiteto formavima ir
architektiirinés darnos i$saugojima:

8.5 Detalizuoti Nacionalinio kraftovaizd?io tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 jsakymu Nr. D1-703 ..Dél nacionalinio kradtovaizdzio
tvarkymo plano patvirtinimo™, sprendinius Kauno rajono savivaldybés teritorijoje. Nustatyti
krastovaizdzio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Kauno rajono teritorijos vystymo prioritetus,
urbanistinio ir gamtinio karkaso plétojimo sritis: sudaryti prielaidas siekti bendrosios struktiros
optimalumo rodikliu, nustatant tikslinius formuojamo kraStovaizdZio bendrosios teritorinés
struktiiros kokybeés rodiklius; stiprinti gamtinj karkasa. gamtinio karkaso sistema papildant ir vietinés
reikSmeés gamtinius karkasu su i jo sudéti jeinanciu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais Zeldynais: stiprint
ekologine pusiausvyra (nustatyti priemones ir apribojimus, uztikrinan¢ius krastovaizdzio bendraja
ekologine pusiausvyra, gamtiniy ir kultdriniy vertybiy ar krastovaizdZio kompleksy i3saugojima):
nustatyti pricmones krastovaizdZio kultlrinio identiteto saugojimui:

8.6 Rengiant Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-aji keitima,
rekomenduojama vadovautis ckosisteminiu paslaugy vertinimo principu, siekiant ivertinti ne tik
gamtos vertybiy bikle, bet ir ju socio-ekonoming svarba ir nauda (identifikuoti prioritetines
ekosistemines paslaugas. ivertinti ju bukle ir potenciala):

8.7 Konkretizuoty sprendiniy stadijoje turi biti atsizvelgiama | esamos biiklés jvertinimo ir
analizés metu iSkeltus aplinkos, gamtinius i3§ukius (jskaitant klimato kaita) ir uztikrinama. jog
konkretiis sprendiniai numatyty teritorijos vystyma, nevir§ijanti teritorijos ekologinio pajégumo ir
nepadidinty neigiamo poveikio aplinkai. taip pat uZtikrinty LR aplinkos apsaugos teisés akty
reikalavimus ir skatinty darny valstybés gamtinio kapitalo ir ekosisteminiy paslaugu valdyma:

8.8 Atsizvelgiant i demografinius duomenis bei rajono gyventoju skaiiaus augimo
tendencijas, ivertinti realy socialinés infrastruktiiros objektu poreiki (Svietimo, sveikatos, kultiiros ir
sporto):

8.9 Rengiant Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-3jj keitima, esamos
biklés ivertinimui ir raidos identifikavimui sudaryti rodikliu sistema. Sitiloma rodikliy sistema
Rengéjas pasiiilo ir suderina su Planavimo organizatoriumi pagal p.10.17 rengiamoje Bendrojo plano
rengimo metodikoje:

8.10 Ivertinti Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo esamos

_biiklés analizés metu nustatytus rodiklius. juos prioritetizuoti. Koncepcijos rengimo metu. juos
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tobulinti ir. atsiZvelgiant | Europos Sajungos Darnaus vystymosi ir Jungtiniu Tauty Darnaus
vystymosi darbotvarkéje nustatytus uZdavinius ir rodiklius (angl. targets and indicators), nustatyti
papildomus triikstamus rodiklius su jy siekiamomis reik§mémis 2035-tiems metams ir 2050-tiems
metams;

8.11 Kei¢iant bendraji plana bendruosius ir konkretizuotus sprendinius susieti su Kauno
rajono ir 3alies strateginiais dokumentais, pateikti ju sasajos erdvines idraiskas bei nustatyti rajono
teritorijos urbanistine vizija:

8.12 Rengéjas turi parengti Bendrojo plano 2-0jo keitimo sprendiniy jgyvendinimo programa
kartu su jos priemoniy planu, kuria turi patalpinti j Teritorijy planavimo stebésenos informacine
sistema (TPSIS).

9. Konkretiis reikalavimai:

9.1 Bendrojo plano 2-ojo keitimo metu atlikti gyventoju apklausa. kurios metu biity
identifikuotas gyventoju gyvenimo kokybés, bendruomeniskumo, saugumo rajone vertinimas,
gyventojy kelioniy struktiros duomenys, teritorijy funkeiniy ry$iu aplinkybés ir kt. informacija. Imtis
~ ne maziau nei 1000 respondenty. uZtikrinant tolygia procenting apklausiamuyjy dalj visose rajono
gyvenamosiose vietovese;

9.2 Kei¢iant Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendraji plana. detalizuoti atitinkamy
aukstesnio lygmens kompleksinio teritorijy planavimo dokumentu sprendinius:

9.3 Ivertinti Zemesnio lygmens teritoriju planavimo dokumentus — specialiuosius planus (Zr.
Techninés specifikacijos prieda Nr. 1), spresti galiojandiy specialiuju plany sprendiniy kolizijas bei
pateikti sitlymus dél specialiojo teritoriju planavimo dokumenty integravimo. priskyrimo bendrojo
plano sudétine dalimi. keitimo biitinybés ir pan.:

9.4 Ivertinti Zemesnio lvgmens kompleksinio teritoriju planavimo dokumentus — detaliuosius
planus. Spresti galiojanéiy detaliuju plany sprendiniu kolizijas bei pateikti siilymus dél detaliuju
planu integravimo, keitimo bitinybés. galiojimo panaikinimo ir pan.:

9.5 Ivertinti visuomenés teiktus pasiGlymus ir pradymus del Kauno rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano sprendiniy keitimo/koregavimo. bei. suderinus su planavimo
organizatoriumi, patikslinti teritorijy plétros galimybes;

9.6 Rengimo etape esamos biikles analizés stadijoje (iki koncepceijos rengimo pradzios):

9.6.1 iSanalizuoti ir jvertinti rengiamus 3alies strateginio planavimo dokumentus. konsultuotis
su 3alies institucijomis strateginio planavimo dokumenty rengimo. tarpusavio suderinamumo
klausimais;

9.6.2 jvertinti urbanistinés politikos (Lietuvos miesty chartijos). biisto strategijos,
krastovaizdzio politikos, Baltosios knygos integravimo i koncepcija teritorinius aspektus.

9.7 Numatyti Savivaldybei svarbiy objekty iddéstyma ir 3iems objektams rezervuotinas

teritorijas:
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9.8 Nustatyti ir nurodyti visuomenés poreikiams reikiamas ir trikstamas teritorijas;

9.9 Detalizuoti sprendinius kurortinés teritorijos vystymui ir potencialo augimui, priemones
ir apribojimus, uztikinanGius kurortinés teritorijos gamtos istekliy racionaly naudojima.
kraStovaizdZio ekologing pusiausvyra. gamtinio karkaso formavima. gamtos ir kultiros paveldo
vertybiu. teritorijos savitumo iSsaugojima;

9.10 Tvertinti bei patikslinti turistiniy trasy. rekreaciniy zony i§déstyma;

9.11 Ivertinti bei patikslinti valstybinés reik¥meés keliy (magistraliniy. kraSto) apsaugos
zonas, aplinkkeliy irengimo perspektyvas, numatyti jungtis iki rajono teritorijoje planuojamos jrengti
Rail Baltica geleZinkeliy vézés, patikslinti geleZinkeliu plétros sprendinius pagal rengiamus ir/ar
galiojancius specialivosius teritoriju planavimo dokumentus, bei numatyti tritkstama infrastruktiira
kombinuoty kelioniy reikméms, didinant rajono multimodaluma;

9.12 Skirti dideli démesj darnaus judumo principy jtvirtinimo prielaidoms ir galimybéms.
nustatyti siektinas kelioniu struktiiros rajone reik¥mes. | transporto sektoriy integruoti viesojo
transporto paslaugu analize ir siilymus paslaugy efektyvumui bei partnerystei su Kauno miestu
didinti. Sudaryti prielaidas kombinuoty kelioniu (pasitelkiant jvairias transporto riisis ar keliavimo
blidus) skatinimui. ISanalizuoti esama situacija bei pateikti sifilymus transporto sektoriuje
alternatyviu degaly naudojimo skatinimui;

9.13 Sukonkretinti urbanizuoty teritorijy ir jose esanciy miskuy bei atskiriesiems Zeldynams
priskirtas teritorijas, jtvirtinant laisvalaikio erdviy vystymo perspektyvas ir naujai plétojamose
gyvenamosiose teritorijose:

9.14 Nustatyti Zemés ir misky dkio paskirties teritoriju vystymo ir formavimo kryptis, silomuy
apZeldinti misku teritorijy i8déstyma;

9.15 I3nagrinéti teritorijas, patenkancias j valstybinés reikSmés misky plotus. kuriose
numatyta svarbiy Savivaldybés objektu plétra ir numatyti $ioms teritorijoms misko Zemés pavertima
kitomis naudmenomis:

9.16 lvertinti Potvyniy grésmés ir rizikos Zemélapj. patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014-08-06 isakymu Nr. D1-635 _Dél Potvyniy grésmés ir potvyniy rizikos
Zemélapiy Nemuno, Ventos, Lielupés ir Dauguvos upiu baseiny rajonuose patvirtinimo™, bei
atsizvelgiant i ji patikslinti urbanizucjamas teritorijas.

10. Kiti reikalavimai:

10.1 Kauno rajono teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo etapo csamos buklés
Ivertinimo dalis rengiama pagal Kauno rajono teritorijos bendrojo plano esamos biklés analizés
bendrasias metodines nuostatas. Atlickama biklés ir raidos poky<iy per pastaruosius 15 mety analizeé
ir jvertinimas. i§tiriamos teritorijos problemines situacijos ir arealai (ekonominiy. socialiniy. kultiiros.
aplinkosauginiy, integruoty gamtos/kultiriniy. sveikatos. kra$to apsaugos ir saugumo ir pan.).

nustatomi kompleksiniai probleminiai arealai (su tarpusavio konflikto zonomis). ISskiriant

C=laed //




mp———T

e

kompleksinius probleminius arealus. sustiprinan¢iu probleminiu veiksniu laikytinas aplinkosauginiy
problemy veiksnys. Taip pat atlickamas demografinés biiklés ir poky¢&iy, darbo rinkos ir iSsilavinimo,
skurdo ir socialinés integracijos jvertinimas; migracijos ir mobilumo jvertinimas: teritoriju vystymo
potencialo ir paslaugy, infrastruktiros plétros galimybiu jvertinimas (vystymo potencialo
ivertinimas): nustatomos visos planuojamos teritorijos vystymosi tendencijos ir prognozés:
atliekamas jvertinimas kitais su planavimo organizatoriumi suderintais aspektais:

10.2 Rengéjas konkre¢ius sprendinius turi parengti vadovaujantis koncepcija. nustatyti
sprendiniy igyvendinimui rodiklius;

10.3 Numatyti salygas urbanizuojamy teritoriju racionaliai plétrai, maksimaliai damai bei
gyvenimo kokybés uZtikrinimui (jvertinti teritorijos poreiki socialinés. rekreacinés ir kt. biitinosios
infrastruktiiros plétrai, maZinant asmeninio transporto naudojimo poreiki):

10.4 Turi patikslinti urbanizuojamas teritorijas, vadovaujantis Potvyniy grésmés ir rizikos
Zemeélapiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-08-06 isakymu Nr. D1-655
.Deél Potvyniy grésmés ir potvyniy rizikos Zemélapiy Nemuno, Ventos, Lielupés ir Dauguvos upiy
baseiny rajonuose patvirtinimo™;

10.5 Bendrojo plano 2-ojo keitimo apimtyje turi nustatyti gyvenamasias vietoves, kuriy
darnios plétros uztikrinimui, biitina rengti kompleksinio teritorijy planavimo dokumentus:

10.6 Bendrojo plano 2-ojo keitimo apimtyje turi apibrézti soduy konversijos salygas ir
principus (jei keidiant bendraji plana bus numatyti sprendiniai sody konversijai):

10.7 Rengeéjas turi pasifilyti vieSojo transporto keleiviy veZzimui organizavimo principus bei
galimas principines priemones ir blidus partnerystés mobilumo atzvilgiu su Kauno miestu
tvirtinimui;

10.8 Rengimo proceso metu Rengéjas turi pateikti planavimo organizatoriui Bendrojo plano
2-0jo keitimo projekting dokumentacija, kuria jvertings planavimo organizatorius galety teikti
pritarimus kiekvieno etapo darbams;

10.9 Visa analitiné medZiaga privalo turéti aiSkias iSvadas. kurios turi atsispindéti pateiktoje
galutinéje medziagoje bei turi biiti i3reiksta infografikais:

10.10 Visg kokybidkos paslaugos atlikimui reikalinga informacija (pvz. triukSmo, tarSos.
eismo intensyvumo duomenis. statistinius duomenis), kartografing medZziaga. naujausius erdvinius
duomeny rinkinius Bendrojo plano 2-ojo keitimo paslaugai atlikti, Rengéjas. suderings su planavimo
organizatoriumi, jsigyja arba atnaujina savarankiskai savo 1é3omis. Grafin¢ informacija rengiama ant
Rengéjo jsigyty atitinkamo mastelio valstybiniy georeferenciniy erdviniu duomeny pagrindo.
erdviniai duomenys (GIS) rengiami vadovaujantis Teritoriju planavimo erdviniy duomenu
specifikacija;

10.11 Rengéjas turi parengti kiekvienos stadijos metu suformuoty aiSkinamujy raStu
santraukas, infografine medziagy lietuviy ir anglu kalbomis. Bendrojo plano reprezentavimui
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suformuoti interneting svetaing. interaktyvia GIS duomenu baze. kurioje turés skelbti visa su
Bendrojo plano 2-uojo keitimu susijusig informacija ir Bendrojo plano 2-o0jo keitimo projekting
medZiaga, vykdyti proceso informacing sklaida. skelbti aktualijas;

10.12 Rengéjas vykdo visas teritorijy planavimo dokumento rengimo, derinimo ir vieSinimo
procediiras. Turi tiek karty, kiek yra reikalinga. neatlygintinai per 5 d. d. pasalinti Kauno rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo medZiagos tritkumus. kuriuos nurodo
planavimo organizatorius, derinancios, tikrinanti institucijos;

10.13 Bréziniams naudojamy duomeny tikslumo. jvertinant vektoriniy duomeny naudojimo
tikslumo klausimai suderinami su planavimo organizatoriumi darbo pradZioje. Visa bréZiniuose
pateikiama informacija turi buti aiski. suprantama ir jskaitoma. BréZiniai sudaromi naudojant
naujausia kartografing medZiaga. Zemélapius Kkartu su georeferencinio pagrindo informacija.
Naudojama LKS 94 koordina¢iy sistema;

10.14 Rengéjas. atlikes Paslauga, privalo grazinti planavimo organizatoriui i3 jo gautg
medZziaga, duomenis. informacijg. tokia apimtimi ir tokia forma. kokia ji buvo planavimo
organizatoriaus pateikta:

10.15 Baigtinis paslaugos atlikimas ir laikmenos: analoginés formos 3 archyviniai
atspausdinti popieriuje egzemplioriai atitinkamai jforminti (pasiraSyti, bréziniai sulankstyti A4
formatu ir kt.) ir 2 egzemplioriai kompiuteringje laikmenoje (USB):

10.16 Pateiktina medZiaga: tekstiné dalis (aiskinamasis radtas), pagal turinj — WORD doc,
docx, xsl, pdf formatais; bréZiniai ir schemos — pdf formatu ir MPK (Create a Map Package)
zemélapiy paketuose, su vektorizuotais bréZiniais. su atributiniais duomenimis. GIS duomeny
paketai, tinkami teikti pagal TPDRIS ir TPSIS reikalavimus. kartu pridedant atlikty darby anotacija;

10.17 Bendrojo plano rengimo metodika pateikiama atskira byla ir iraSyta i elektronines
laikmenas (USB) — po 2 egzempliorius.

11. Dokumentai ir teisés aktai, Kkuriais vadovaujantis atliekama Paslauga
(neapsiribojant):

11.1 Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatymas:

11.2 Kompleksinio teritoriju planavimo dokumenty rengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 ..Dél Kompleksinio teritoriju
planavimo dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo™:

11.3 Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ..Dél
Visuomenes informavimo. konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo
nuostaty patvirtinimo™;

11.4 Lietuvos Respublikos bendrasis planas. jskaitant ir rengiama Lietuvos Respublikos
teritorijos bendraji plana;
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11.5 Jungtiniy Tauty Darnaus vystymosi darbotvarké iki 2030 mety (angl. The 2030 Agenda
for Sustainable Development https://sustainabledevelopment.un.org/post2013/
transformingourworld/publication), atsizvelgiant j Darnaus vystvmosi tikslus. Jju uzdavinius ir
darbotvarke pagrindZiandius principus;

11.6  Jungtiniy Tauty Naujoji miesty darbotvarké (angl. New Urban Agenda - http://habitat3.
org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf):

11.7 Europos Komisijos Europos Sajungos Miesty darbotvarké “Amsterdamo paktas® (angl.
Urban Agenda for the EU “Pact of Amsterdam™ - http:/ec.europa.ewregional
policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf);

11.8 Jungtiniy Tauty Tarptautinés Miesty ir Gyvenviegiy Teritorijy Planavimo Gairés (angl.
UN-Habitat International Guidelines on Urban and Territorial Planning Handbook -
htips://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/):

11.9 ParyZiaus susitarimas dél klimato kaitos (angl. Paris Agreement - https://unfecee.
int/sites/default/files/english_paris agreement.pdf):

11.10 Kauno rajono savivaldybés teritorijoje parengti ir patvirtinti specialieji planai, kiti
Kauno rajono savivaldybés teritorijoje parengti ir patvirtinti teritorijy planavimo dokumentai;

11.11 Parengti tyrimai, galimybiy studijos. Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo
plano (I pakeitimo) sprendiniy igyvendinimo stebésenos rezultatai;

11.12 Kiti aktualiis dokumentai, kuriuose pateikiama informacija susijusi su planuojamaja
teritorija:

11.13 Rengéjas erdvinius duomenis parengia ir pateikia pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr. D1-1009 ..Dél Teritorijy planavimo erdviniy duomeny
specifikacijos patvirtinimo™ patvirtintus Teritoriju planavimo erdviniu duomenu specifikacijos
reikalavimus, duomenis siejant su duomeny oficialiais Saltimiais, vadovaujasi 2010 m. lapkri¢io 23 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1089/2010. kuriuo jgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2007/2/EB nuostatos dél erdviniu duomenu rinkiniy ir paslaugu saveikumo (OL L 323,
2010 12 08, p.11), vadovaujasi INSPIRE ir kt. GIS direktyvomis.

12. Paslaugy atlikimo metu jvertinami ir/ar remiamasi ir/ar integruojami Sie
tarptautiniai ir nacionaliniai dokumentai (neapsiribojant):

Europos Sgjungos Teritoriné darbotvarké: Europos Sajungos Miesty darbotvarke; ParyZiaus
susitarimas dél klimato kaitos: Europos Komisijos Veiksmy planas gamtai, zmonéms ir ekonomikai:
kiti tarptautiniai teisés aktai. nustatantys teritoriju planavimo, teritoriju apsaugos. naudojimo ir
veiklos joje reikalavimus; kitos valstybés strategijos ir programos (Lietuvos paZangos strategija
-Lictuva 2030"; Nacionaliné energetikos strategija: Lictuvos kaimo plétros 2014-2020 m. programa;
Valstybiné Svietimo 2013-2022 m. strategija: Nacionaliné damaus vystymosi strategija; Nacionaliné
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aplinkos apsaugos strategija; Nacionaliné misky tikio sektoriaus plétros 2012-2020 m. programa ir
kt.); kaimyniniy rajony teritoriju vystymo perspektyvos.

13. Tyrimai ir galimybiy studijos: atliekami krastovaizdZio savitumo ir jo estetinio
respektavimo tyrimai, Kauno rajono savivaldybés viesojo transporto paslaugy saveikos ir sinergijos
su Kauno miesto vieSojo transporto sistema galimybiy studija. papildomi tyrimai ir/ar galimybiy
studijos pagal institucijuy iSduoty planavimo salygy reikalavimus (jei nustatytas reikalavimas).

14. Planavimo procesas, atlikimo terminai ir vieSinimo procediiros:

14.1 Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano. patvirtinto Kauno rajono
savivaldybés tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. TS-1 .Dél Kauno rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano tvirtinimo™, 2-asis keitimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019-08-22 jsakymu Nr. [S-1599 patvirtinta planavimo darby programa.
Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso
valstybinés prieZifiros informacinéje sistemoje (TPDRIS) institucijy teiktomis planavimo salygomis
(TPD Nr. K-RJ-52-19-452); ‘

14.2 Rengéjas per viena ménesi nuo paslaugy pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos turi
parengti ir su planavimo organizatoriumi suderinti Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo metodika
ir darby proceso zemélapj;

14.3 Darbu eigos pradzioje Rengéjas per viena ménesj nuo paslaugy pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos su planavimo organizatoriumi suderina ir patvirtina Komunikacijos plana.
Suderintas ir patvirtintas komunikacijos planas tampa neatskiriama paslaugu pirkimo sutarties dalimi.
Paslaugu atlikimas vykdomas vadovaujantis komunikacijos planu. Komunikacijos planas turi apimti
planavimo darbu programoje numatomas atlikti papildomas neformalias diskusijas ir visus teisés
aktais nustatytus vieSinimo procesus. Paslaugy atlikimo laikotarpiu Rengéjas dalyvauja
komunikacijos plane nurodytuose renginiuose. susitikimuose, diskusijose;

14.4 Rengéjas teritoriju planavimo paslaugas visam Kauno rajono savivaldybeés teritorijos
bendrojo plano 2-o0jo keitimo rengimui atlicka pagal darby eigos pradZioje — per viena ménesj nuo
paslaugy pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos su planavimo organizatoriumi suderintg ir patvirtinta
paslaugy atlikimo grafika. apimanti visuomenés jtraukimo ir socialinio 3vietimo veiklas bei
planavimo darby programoje numatytas papildomas komunikacines priemones;

14.5 Rengéjas per viena meénesj nuo paslaugu pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos turi
pasitlyti ir suderinti su planavimo organizatoriumi projekto dokumenty stiliu (logotipa, ataskaituy,
grafinés dalies pateikimo, informacijos visuomenés komunikavimui (santrauky. prezentacijy) stiliy:

14.6 Bendrojo plano 2-0jo keitimo raidos kryptys ir teritorijos plétros koncepcija rengiami
iki 2050 mety. konkretizuoti sprendiniai — iki 2033 m;

14.7 Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas — privalomas:

P




14.8 Rengéjas bendryju sprendiniy formavimo stadijoje privalo kreiptis | planavimo salygas
15davusias institucijas ir konsultuotis dél planavimo salygu jvykdymo:

14.9 SPAV reikalingumas: atlickamas vadovaujantis 2014 m. gruodzio 23d Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1467 patvirtintu Plany ir programy strateginio pasekmiy
aplinkai vertinimo tvarkos aprasu;

14.10 Paslaugos atlikimo terminas - nuo sutarties jsigaliojimo dienos rengimo etapas per 11
mén., baigiamasis etapas per 8 mén. Rengimo etapas gali biiti pratgstas 2 mén. ir baigiamasis etapas
gali biiti pratgstas 1 mén., bet bendras paslaugos atlikimo terminas ne didesnis kaip 22 ménesiai.

14.11 Laikoma, kad Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo
paslauga atlikta. kai Teritorijy planavimo valstybine priezitra atlickanti institucija pritaria Kauno
rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 2-0jo keitimo teikimui tvirtinti;

14.12 Planavimo organizatorius jgalioja bendrojo plano Rengéja. suderinus su planavimo
organizatoriumi, atlikti visas bendrojo plano vieSinimo procediiras ir vykdyti teisés aktuose ir
planavimo darby programoje nurodytus vie$inimo darbus (pasililymu nagrinéjima, priémimg arba
atmetima, vie$us pristatymus ir aptarimus);

14.13 VieSinimo  procediiros atlickamos vadovaujantis  Visuomenés informavimo.
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritoriju planavimo nuostatose, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 ..Dél Visuomenés informavimo.
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo™
nustatyta tvarka (7r. galiojancia suvestine redakcija);

14.14 Renggjas papildomai turi atlikti bent 2 neformalias diskusijas — konferencijas, su
savivaldybés administracija, senilinais (senilinaiCiais), Savivaldybés politikais, jmonémis ir
visuomene bendryjy ir konkretizuoty sprendiniy aptarimui):

14.15 Rengéjas informacija suinteresuotai visuomenei, aktualia informacija (teisés aktuose
nurodytomis visuomenés informavimo priemonémis) turi skelbti/teikti laiku. parengti visuomenés
dalyvavimo ataskaita, visas ivyksian¢ias konsultacijas apibendrinancia ataskaita:

14.16 Rengéjas kiekvienos stadijos metu parengtas aiskinamuyjy rasty santraukas. Bendrojo
plano 2-0jo keitimo projektine medziaga, infografine medziaga (lietuviy ir angly kalbomis) bei kita
su Bendruoju planu susijusig aktualia informacija ir sutarties vykdymo metu sukurta medZiaga turés

skelbti internetingje svetainéje tik gaves radvtinj planavimo organizatoriaus sutikima.
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