

PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. 22-956

2020 m. balandžio 28 d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**)

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios buveinė įregistruota adresu S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastas remontas (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Sutarties Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Sutarties Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.3. Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiais (priedas Nr. 1), Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų technine specifikacija (priedas Nr. 2), Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų teikimo vietomis (priedas Nr. 3), Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų užsakymu (priedas Nr. 4), teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutartyje pasirinktas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1, į šiuos įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos (tarp jų ir PVM), išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1.1. p. nurodytiems Darbams atlikti.

2.2. Pradinė Sutarties vertė 4.318.561,09 Eur (keturi milijonai trys šimtai aštuoniolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt vienas euras 9 cnt.) be PVM, 5.225.458,92 Eur (penki milijonai du šimtai dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 92 cnt.) su PVM. Į pradinę Sutarties vertę (Sutarties kainą) yra įtraukta ir ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 2.7. p. nurodytos galimybės pakeisti Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbus, preliminarinius Darbų kiekius, apimtį. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
teisės ir remonto tarnybos
vadovo pavaduotojas
Aušra Baziulienė

2.3. Sutartyje nurodyti Darbų kiekiai (apimty) yra preliminarūs, kurie Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta iki 50 procentų daugiau arba mažiau nurodytų Darbų kiekių) neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų Sutarties priede Nr. 1 nurodytų preliminarų Darbų kiekių (apimčių). Preliminarų Darbų kiekių (apimčių) keitimas, papildomi Darbai, viršijantys pradinę Sutarties vertę apspręsti Sutarties 10 dalyje.

2.4. Sutarties Darbų įkainiai yra nekeičiami ir nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

2.5. Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

2.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

2.5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

2.5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.5.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

2.5.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.6. Suinteresuotos Šalies prašymu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

2.6.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 10 procentų.

2.6.2. Sutarties kainos perskaičiavimo eiga:

2.6.3. Užfiksuojama atliktų Darbų suma, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių, suma per 12 (dvyliką) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo;

2.6.4. Užfiksuojama neatliktų Darbų suma, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.2. punkte, atėmus atliktų Darbų per 12 (dvyliką) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo sumą;

2.6.5. Neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio (P):

$$P = IPb/IPr;$$

IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);

2.6.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

2.6.7. Sutarties kainos dėl bendro kainų lygio kitimo pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.6.8. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie atliekami po perskaičiavimo.

2.7. Sutarties priede Nr. 1 nurodytų darbų, preliminarų kiekių ir apimtų didinimas galimas, neviršijant Sutarties 2.2. p. nurodytos sumos esant šioms aplinkybėms:

2.7.1. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

2.7.2. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;

2.7.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

AB „PANEVŽIO KEMAI“
Tolėsio įmonės vadovo
vadojo pareigoms
Atstas Bazaras

2.7.4. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina padidinti ar sumažinti preliminarinius kiekius, viršijančius 50 procentų, kaip numatyta Sutarties 2.3. p., be kurių Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

2.7.5. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.

2.8. Sutarties 2.7. p. galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Darbų pakeitimo aktai laikomi neatskirama Sutarties dalimi.

2.9. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos ir Šalių pasirašyto Darbų perdavimo - priėmimo akto arba kito Darbų pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš Valstybės biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto Užsakovas delspinigių nemoka.

2.10. Rangovas PVM sąskaitą – faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

2.11. Rangovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

2.12. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

2.13. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

2.14. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

2.15. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.2. Ši Sutartis galioja iki visų Darbų pagal Užsakovo pateiktus užsakymus užbaigimo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Tiesės ir perėjos statybos
valdovas
AB „PANEVŽIO KELIAI“

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) 5 proc. nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).

4.2. Jei Rangovas Sutarties 4.1 p. numatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 patvirtintas formas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.4. Esant Sutarties 10 dalyje numatytoms sąlygoms, kai pradinė Sutarties vertė padidėja, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą 5 proc. sumai nuo padidėjusios pradinės Sutarties vertės be PVM.

4.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą 5 proc. nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F2) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai).

5.2. Rangovas faktiškai atliktus Darbus, už kuriuos bus atsiskaitoma iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - LAKD) gaunamų lėšų, perduoda Užsakovui ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki LAKD atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui bus pranešama kas mėnesį, pateikdamas 3-jų Aktų egzempliorius Užsakovui.


5.3. Rangovas faktiškai atliktus Darbus, už kuriuos bus atsiskaitoma iš Savivaldybės biudžeto gaunamų lėšų, perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 (trečios) kalendorinės dienos pabaigos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią pirmą darbo dieną, pateikdamas 2-jų Aktų egzempliorius Užsakovui.

5.4. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, per tą patį terminą grąžina juos Rangovui arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl Darbų atlikimo.

5.5. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 5.2. ir 5.3. punktuose nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

5.6. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomasias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, paprastojo remonto aprašą ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyti statybos užbaigimo dokumentai bei jų kompiuterines laikmenas.

5.7. Iki Rangovo užbaigtų remonto darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 5.6. punkte nurodytus dokumentus ir privalo: visiškai pašalinti


AB „PANEVŽIO KEMAI“
Tiesioginio personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Baziulienė

Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti remonto darbai arba neužbaigti remonto darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.

5.8. Darbai laikomi baigtais, kai pasirašomas statybos užbaigimo dokumentas.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti, keisti Darbų kiekius (apimtis) (didinant arba mažinant), periodiškumą, techninius ir kokybės parametrus pagal Sutartyje aprašytas sąlygas, numatyti papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;

6.1.2. nepirkti viso Sutarties priede Nr. 1 nurodyto preliminarus kiekio arba didinti jį pagal Sutarties 2.7. p. ir 10 p. apspręstus atvejus.

6.1.3. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir pareikalauti pašalinti trūkumus;

6.1.4. jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;

6.1.5. pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius;

6.1.6. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie buvo atlikti nesuderinus su Užsakovu;

6.1.7. Rangovo sąskaita pašalinti defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitiktikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas - parenkant kitą Rangovą;

6.1.8. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. vykdyti Darbų techninę priežiūrą, koordinuoti ir kontroliuoti Darbų vykdymą;

6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbų įkainius Sutartyje nustatyta tvarka;

6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;

6.2.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta Sutartyje nustatyta tvarka;

6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus, jei tokių reikia;

6.3.3. keisti Užsakovo suderintus užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą;

6.3.4. Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;

6.3.5. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis,

AB „FANEVEŽIO KELIAI“
Tikrinantys pareigos atlikti darbus
Vilniaus miesto savivaldybės
AUSŲ DUKA

apibūdinančiomis Sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;

6.4.2. prieš atliekant Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbus (pagal Tiekėjo pasirinktą KRK ar VSP būdą) parengti paprastojo remonto aprašą kiekvienam keliui (gatvei) ar jų atkarpai atskirai;

6.4.3. paprastojo remonto aprašą parengti pagal Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų techninę specifikaciją, laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas paprastojo remonto aprašas atitiktų visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

6.4.4. atlikdamas remonto darbus suvesti dangos aukščius su greta esančiais aukščiais, atlikti požeminių komunikacijų šulinių liukų aukščių reguliavimą ir pakėlimą į projekcinę padėtį;

6.4.5. esant būtinumui keisti paprastojo remonto apraše projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

6.4.6. vykdyti Darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą paprastojo remonto aprašą, Užsakovo pateiktus užsakymus už Sutarties priede Nr. 1 numatytus įkainius;

6.4.7. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;

6.4.8. užtikrinti, kad privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

6.4.9. vykdyti gautus Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.4.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.4.11. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;



6.4.12. priežiūrėti kelio (gatvės) ruožą, kuriame vykdomi remonto darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti Darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje, gatvėje) būtų kuo mažiau;

6.4.13. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio (gatvės) darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje (gatvėje) privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose (gatvėse). Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti įmonės identifikaciniais ženklais;

6.4.14. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.4.15. pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio statybos vadovo kopijas ir nurodyti šių asmenų kontaktinius duomenis;

6.4.16. užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, nurodyti pirkimų dokumentų pridedamame sąraše. Sutarties vykdymo metu atsiradus objektams aplinkybėms, kai


 AB „PANEVŽIO KELIAI“
 Tiesės ir remonto darbai
 vadovo pavaduotojas
 Audra Bazilionė 

sąraše nurodytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos, ir dėl to būtina sąraše nurodytą specialistą keisti, apie tai nedelsiant pranešti Užsakovui, nurodyti specialisto keitimo priežastį ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus bei, suderinus su Užsakovu, pakeisti jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos) specialistu. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai.

6.4.17. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.4.18. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę ir patirtį turintys asmenys;

6.4.19. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

6.4.19.1. jis turi visus leidimus, atestatus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, reikalaujamus teisės aktų ir reikalingus teisėtai ir tinkamai Sutarčiai įvykdyti;

6.4.19.2. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktą Konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas Konkurse, Sutarties sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštaruja Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimams;

6.4.19.3. jo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra galiojantis.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas:

7.1.1. uždelsęs laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

7.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7.2. Rangovas:

7.2.1. vienašališkai nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui 5 proc. pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius (bauda taikoma, kai netaikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas);

7.2.2. pasitelkęs papildomus Subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų Subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus Subrangovus ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.4. p. nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą;

7.2.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, Užsakovui pareikalavus, moka 10 proc. objekto darbų kainos dydžio baudą, taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus;

7.2.4. kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme nurodytų Darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.5. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

7.2.6. atsakingas už Sutarties 6.4. p. prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę, naudojamą Darbų vykdymui;

7.2.7. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas. Atsakingas už eismo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą darbų vykdymo zonoje;

AB „PANEVŽIO RILIAI“
Teisės ir personalo skyriaus
vadovo pareigos
[Signature]

7.2.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdamas Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.4. Rangovui pažeidus Sutarties 6.4.19. p. pateiktus pareiškimus ir garantijas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti Užsakovui 3000 (trių tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlyginti nuostolius, kuriuos dėl tokio pažeidimo patyrė Užsakovas.

8. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybę privalo atitikti Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.

8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių IT APM 10, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir (arba) įrangai taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas garantinis terminas. Rangovas garantinio laikotarpio metu savo sąskaita ir rizika privalo atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus, taip pat darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

8.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

8.5. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtiniu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis.

8.6. Jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtina veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.

8.7. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

9. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti Subrangovą (us) – *(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas*

AD „PANEVŽIO KELIAI“
Taisos ir remonto darbai
vado pareigos
Arta Bal

subrangovas (ai)) (toliau – Subrangovas). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.2. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovo veiklą vykdamas Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

9.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują Subrangovą, jei Subrangovas vėluoja atlikti darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.

9.4. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų Subrangovų, papildomų Subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

9.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują Subrangovą, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo Subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu ar pasitelkti kitą Subrangovą, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti Subrangovą motyvus.

9.6. Jei Subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas Subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

9.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

9.8. Subrangovo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10. SUTARTIES KAINOS KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ, KIEKIŲ (APIMTIES)

10.1. Darbų kiekio (apimtys) keitimas (papildomi, atsisakomi darbai) – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimtys) atsisakymo, vienų Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 2.2. p. nurodyta Sutarties kaina. Darbų kiekio (apimtys) keitimas galimas šiais atvejais:

10.1.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

10.1.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

10.1.1.2. atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.1.2. kai kiekio (apimtys) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

10.1.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.1.2.2. atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Tautos laisvės aikštė 10, 01104 Vilnius
Valdovo pavaduotoja
Aušra Baziūnaitė

10.1.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

10.1.4. kitais Sutartyje nenumatytais atvejais, kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

10.1.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

10.1.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.1.4.3. iš esmės nekeičiamas Sutarties pobūdis.

10.2. Jeigu pagal atskirą keitimą, ir atsisakoma Darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 10 p. nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma. Keičiant Darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas.

10.3. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

10.4. Darbų kiekių (apimčių) keitimui, papildomiems darbams, atsisakomiems darbams pasirašomas papildomas susitarimas, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekius. Papildomas susitarimas turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo.

10.5. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

10.5.1. pritaikant Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbų įkainius;

10.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties priede Nr. 1 numatyto įkainio;

10.5.3. pritaikant Sutarties priede Nr. 1 numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

10.5.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1. Užsakovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs raštu Rangovą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

11.1.4. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.1.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

11.1.6. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

11.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

11.3. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.

AB „PANEVŽIŲ KELIAI“
Tiesės ir pareigos įvykdymo
užtikrinimo dokumentas
Užsakovo pareigos įvykdymo
atlygis

11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus kai Šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą. Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

11.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.

11.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

11.8. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiama nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Tada ir pranešė apie
vadovo patvirtinimą
Anita D.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridėdant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.

14.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

14.5. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

14.6. Vykdydant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15. SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami paštu, faksu, el. paštu (patvirtinant apie gavimą), jų originalus (jeigu originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ar el. paštu (patvirtinant apie gavimą). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.2. Lentelėje nurodomi Šalių atsakingi asmenys už sutarties vykdymą, telefono, fakso numeriai, elektroninis paštas:

	Užsakovas	Rangovas
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Loreta Babilauskienė	Evaldas Kadys
Telefonas/faksas	(8 45) 501 312	+37061289667
Elektroninis paštas	loreta.babilauskiene@panevezys.lt	info@paneveziokeliai.lt

AS „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo skyriaus
vadovo pavaduotoja
Aušra Dabulienė

15.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Eglė Mickevičienė, tel. Nr. (8 45) 501 315, el. p.: egle.mickeviciene@panevezys.lt.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, išvardyti pagal svarbą:

16.1.1. Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiai (priedas Nr. 1);

16.1.2. Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų techninė specifikacija (priedas Nr. 2);

16.1.3. Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų teikimo vietos (priedas Nr. 3);

16.1.4. Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų užsakymas (priedas Nr. 4).

16.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujama 16.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

17. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bakas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna
(pareigos, vardas, ir pavardė, parašas)




Rangovas

AB „PANEVŽIO KELIAI“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Tel. (8 45) 502 601. Faks. (8 45) 502 602
Kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Bakas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Rangovas

Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas
(pareigos, vardas, ir pavardė, parašas)



PANEVŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI

Preliminarūs (36 mėnesių) darbų kiekiai, atliekant Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastąjį remontą pasirinkus Viršutinio sluoksnio pakeitimo (VSP) būdą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai sutarties laikotarpiu ¹	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM (4 x 6 stulp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Viršutinio sluoksnio pakeitimas (VSP) paklojant viršutinį asfalto dangos sluoksnį ne mažiau 4 cm storio iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (su granito skaldele), panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatišku aukščio reguliavimu (įvertinant paprastojo remonto aprašo parengimą) ² .	m ²	282360	11,30	13,67	3859861,20
2	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automatišku aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	5500	73,35	88,75	488125,00
3	Šulinio angos paaukštinimas guminiiais (jei nėra galimybės g/b) žiedais (šulinio sureguliuojamas) pagal esamą dangos lygį (su medžiagomis)	vnt.	1714	119,65	144,78	248152,92
4	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ²	m ²	20000	4,77	5,77	115400,00
5	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio	m ³	15	282,52	341,85	5127,75
6	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	m ²	20000	1,00	1,21	24200,00
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	2200	14,21	17,19	37818,00
8	Bituminės emulsijos išpilstymas ant pagrindo rankiniu būdu	t	1	835,58	1011,05	1011,05
9	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	m ²	20000	0,64	0,77	15400,00
10	AC 16 AN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (klotuvas iki 200 t/h)	t	4250	81,16	98,20	417350,00
11	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 4.0 cm storio, mišinys SMA 11 S)	m ²	350	30,73	37,18	13013,00

PASTABOS:

¹Preliminarūs darbų kiekiai Sutarties vykdymo metu gali kisti pagal Sutarties 2.7. p. ir 10 p. aprašytas sąlygas.

²Vykdamas darbus Viršutinio sluoksnio pakeitimo (VSP) metodu 1 eilutėje kiekiai atitinka susumuotiesiems 1 ir 2 eilutėje kiekiams, nurodytiems vykdant darbus Karštuojų regeneravimu kelyje (KRK) metodu. Atliekant darbus 1 eilutėje reikia įsivertinti būtinus šiam darbui atlikti pagrindinius darbus pagal

AB „PANEVŽIO KAS“
Techninės projekcijos
vadovo pareigos
Aušra Dazūnaitė

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių IT APM 10 VI skirsnyje nurodytus reikalavimus (tame tarpe gruntavimas, frezavimas ir t.t.).

Miesto informacinis centras
vyriausioji konsultantė

2020-04-23



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Taisymo ir remonto darbai
vadovo pavaduotoja
Aušra Banišienė



PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas turi teisę laisvai pasirinkti Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto būdą iš žemiau išvardintų 2 variantų:

1.1. Karštasis regeneravimas kelyje (KRK):

Karštasis regeneravimas kelyje pakeičiant asfalto mišinio sudėtį, pridedant medžiagų ir medžiagų mišinių ir kartu paklojant naują asfalto viršutinį sluoksnį tuo pačiu įrenginiu (Remix plus metodu). Regeneruotos dangos sluoksnis turi būti ne mažiau 4 cm storio, naujo paklojamo asfalto SMA 11 S viršutinis sluoksnis (su granito skaldele) ne mažiau kaip 2,5 cm.

1.2. Viršutinio sluoksnio pakeitimas (VSP):

Asfalto viršutinio sluoksnio pakeitimas paklojant viršutinį asfalto dangos sluoksnį ne mažiau 4 cm storio iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (su granito skaldele), panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu.

2. Tose vietose, kur provėžos, pažaidos (plyšio, išdaužos, įtrūkimų tinklo) gylis siekia daugiau kaip 4 cm turi būti numatomas išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN klojimas.

3. Teikiant pasiūlymą Tiekėjas Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiuose turi nurodyti tik pasirinkto Karštojo regeneravimo kelyje (KRK) ar Viršutinio sluoksnio pakeitimo (VSP) būdo įkainius.

4. Prieš atliekant Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbus (pagal Tiekėjo pasirinktą KRK ar VSP būdą) turi būti parengtas paprastojo remonto aprašas kiekvienam keliui (gatvei) ar jų atkarpai atskirai.

5. Pagrindiniai reikalavimai paprastojo remonto aprašui parengti:

5.1. Paprastojo remonto apraše turi būti:

5.1.1. detalizuoti išlyginamųjų asfalto sluoksnių kiekiai bei vietos;


5.1.2. pateikti to kelio (gatvės) geometrijos profiliui atkurti naudojamo išlyginamojo sluoksnio kiekio skaičiavimai;

5.1.3. detalizuoti esamos asfaltbetonio dangos frezavimo kiekiai bei vietos;


5.1.4. apskaičiuotos asfalto viršutinio sluoksnio darbų apimtys;

5.1.5. pateikti charakteringi kelio (gatvės) skersinio profilio brėžiniai;

5.1.6. techniškai išspėstas paviršių aukščių skirtumų sujungimas (neapsiribojant 3 – 5 m perėjimo atstumu), prisijungimo prie šalutinių kelių (gatvių), įvažų, nuvažų, eismo greitėjimo –



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Tiesės ir paruošimo tarnyba
Vilniaus, 2014 m. spalio 1 d.
Asma Barchienė



lėtėjimo juostų, autobusų sustojimų vietose ir kt., užtikrinant pilną paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą;

5.1.7. Tiekėjui pasirinkus Karštojo regeneravimo kelyje (KRK) būdą, papildomai apraše turi būti pateikiama informacija apie regeneruojamąjį (perdirbamąjį) sluoksnį, parenkamos papildomos medžiagos (būtinai pakeisti asfalto mišinio sudėtį), galutinis asfalto mišinys, sluoksnio savybės, atliekami tyrimai siekiant įrodyti medžiagų tinkamumą (apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti), vadovaujantis Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių IT APM 10 nuostatomis.

5.2. Paprastojo remonto aprašas privalo būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir atitikti visiems STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimams.

6. Karštojo regeneravimo kelyje (KRK) būdui taikomi reikalavimai:

6.1. Užsakovas pateikia Tiekėjui raštišką užsakymą (Sutarties priedas Nr. 4), nurodydamas jame darbų atlikimo vietą (kelią (gatvę) ar jų atkarpas) ir terminą, per kurį darbai turi būti atlikti (toliau – Užsakymas).

6.2. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, prieš rengiant paprastojo remonto aprašą ir pradėdamas darbus, turi parinkti naudojamas medžiagas ir jų mišinius, įrodančius tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų kelių alternatyvių projektinių medžiagų ir mišinių sudėčių duomenis.

6.3. Taikant karštojo regeneravimo kelyje Remix plus metodą mišinių tinkamumas įrodomas tikrai įvertinus kelyje (gatvėje) esančias medžiagas.

6.4. Tiekėjas visus reikalingus pagrindų (užpildų), asfaltbetonio bei kt. bandymus atlieka tik akredituotojoje laboratorijoje, atitinkančioje LST EN ISO IEC 170525 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.

6.5. Prieš pradėdamas darbus Užsakovo nurodytoje vietoje (kelyje (gatvėje), jų atkarpose), Tiekėjas privalo pateikti gatvės geometrijos profilio atstatymui naudojamo išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN kiekio skaičiavimus bei atlikti numatyto regeneruoti asfalto mišinio savybių tyrimus. Šiuo tikslu ne rečiau kaip kas 250 m imami gręžtiniai kernai. Gręžtinių kernų kiekis vienoje vietoje priklauso nuo tinkamumui įrodyti reikalingų bandymų apimties, tačiau vienoje vietoje imami ne mažiau kaip du 150 mm diametro gręžtiniai kernai. Vienas dalinis ėminys skiriamas numatyto regeneruoti asfalto mišinio savybėms nustatyti. Kiti daliniai ėminiai, kurie yra vienodų savybių, skiriami sudaryti reprezentatyvų ėminį tolesniems tinkamumo įrodymo bandymams. Jeigu dalinių ėminių savybės nėra vienodos, reikia imti papildomus gręžtinius kernus mažesniais atstumais, kad būtų galima nustatyti skirtingų dalinių plotų ribas.



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Tiesos ir patikimas kelis
UAB „PANEVŽIO KELIAI“
PANEVŽIS



6.6. Kelyje paimti ėminiai paruošiami pagal standartą EN 12697-28 (arba lygiavertį). Nustatoma kiekvieno ėminio rišiklio kiekis pagal standartą EN 12697-1 (arba lygiavertį) ir granuliometrinė sudėtis pagal standartą EN 12697-2 (arba lygiavertį). Bandant esamai asfaltbetonio dangai numatytą rišiklį mažiausiai turi būti nustatoma minkštėjimo temperatūra pagal standartą EN 1427 (arba lygiavertį).

6.7. Atsižvelgiant į transporto eismo apkrovas, Tiekėjas parenka galutinę asfalto mišinio projektinę sudėtį, kurią privalo suderinti su Užsakovu.

6.8. Papildomo mišinio kiekis nustatomas atsižvelgiant į planuojamą galutinio mišinio sluoksnio storį ir prireikus – į tūrinį tankį. Turi būti remiamasi iš gręžtinių kernų atrinktų asfalto dalinių ėminių sudėties nustatymo vidurkio vertėmis.

6.9. Papildomo mišinio sudėtis nustatoma atsižvelgiant į numatyto regeneruoti sluoksnio asfalto mišinio sudėtį ir į papildomo mišinio pridedamą kiekį. Detaliai yra pateikiama:

6.9.1. mineralinių medžiagų rūšis ir kiekis. Papildomos medžiagos ir iš jų gaminamas papildomas mišinys turi būti taip parinkti, kad galutinis asfalto mišinys atitiktų reikalavimus. Tai nustatoma tinkamumo bandymų metu. Mineralinėms medžiagoms ir rišikliui galioja CE ženklinimo reikalavimai. Papildomas asfalto mišinys CE ženklu neženklinamas. Papildomo mišinio sudėtis turi būti taip parinkta, kad jį būtų įmanoma pagaminti, transportuoti ir panaudoti. Mineralinių medžiagų (skaldos ir mastikos asfaltui) atsparumo trupinimui kategorija: SZ₁₈/LA₂₀;

6.9.2. rišiklio kiekis masės % (t. y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės);

6.9.3. rišiklio rūšis ir markė. Rišiklis naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 (ar lygiavertčio) ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 (ar lygiavertčio) ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamos bituminės emulsijos (BE) arba polimerais modifikuotos bituminės emulsijos (BEP) turi atitikti standarto LST EN 13808 (ar lygiavertčio) ir aprašo TRA BE 08/15 reikalavimus. Regeneruojamo sluoksnio asfalto mišinio rišiklio atnaujinimui pagal poreikį gali būti naudojami naftiniai fluksai. Perdirbamo sluoksnio rišiklio minkštėjimo temperatūra neturi viršyti 60°C. Naudojamas papildomas rišiklis neturėtų būti minkštesnis negu kelių bitumas 100/150.

6.10. Pirmiausia turi būti įvertinama laukiama galutinio asfalto mišinio rišiklio minkštėjimo temperatūra ir palyginama su ribinėmis vertėmis. Jeigu ribinės vertės yra viršijamos, turi būti naudojamas minkštesnis rišiklis ar padidinamas papildomo mišinio kiekis (drauge keičiant galutinio mišinio sluoksnio storį), arba turi būti taikoma šių priemonių kombinacija. Jeigu galutinio mišinio rišiklio minkštėjimo temperatūra vis dar viršija ribines vertes, numatytas pagerinti asfalto sluoksnis nėra tinkamas karštai regeneruoti kelyje.



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Toliau ir per visą darbą
vadovo pavardė
Arūnas Dabulskis



6.11. Vietoj papildomo mišinio išimties atveju gali būti pridedama pavienių komponentų. Šiuo atveju mineralinės medžiagos ar mineralinių medžiagų mišiniai turi būti padengti rišikliu.

6.12. Galutinis asfalto mišinys ir sluoksnis turi atitikti techninių reikalavimų aprašus TRA ASFALTAS 08 ir TRA APM 10, taisyklių IT ASFALTAS 08 ir IT APM 10 reikalavimus.

6.13. Asfalto sluoksniai turi būti įrengti taip, kad jų savybės būtų homogeniškos.

6.14. Asfalto sluoksnis rūpestingai kaitinamas tiek, kad būtų įmanoma šį sluoksnį apdirbti numatyto storio. Perkaitinti rišiklio negalima. Kaitinimo našumas ir judėjimo greitis parenkami taip, kad būtų pasiekta pakankamai aukšta temperatūra, reikalinga užtikrinti asfalto mišinių sutankinimą.

6.15. Esant nepalankioms oro sąlygoms arba dideliu išpurenimo gyliui, gali prireikti panaudoti papildomus kaitinimo įrenginius.

6.16. Įrengiant sluoksnius juostomis, išilginė greta esančių juostų briauna turi būti atšildoma mažiausiai 5 cm pločiu.

6.17. Perdirbti numatyto sluoksnio paviršius turi būti švarus.

6.18. Nustatant perdirbimo storį, paprastai turi būti atsižvelgiama į esamų sluoksnių ribas.

6.19. Galimybės karštai regeneruoti kelyje dangas, kur buvo atliktas paviršiaus apdaras, turi būti kruopščiai ištirtos.


6.20. Dangos ženklavimas folija ar plastiko mase turi būti pašalintas. Pavienės buvusios išdaužų vietos, taisytos šiltuoju ar šaltuoju asfalto mišiniu bei mastikos asfalto mišiniu, turi būti išfrezuotos ar išimtos kitu būdu.

6.21. Karštai regeneruoti kelyje asfalto viršutiniai sluoksniai privalo turėti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, priklausomai nuo panaudojimo paskirties.


6.22. Siekiant atkurti skersinio profilio lygumą, sluoksnio perdirbimo storis turi būti toks, kad siektų bent 1 cm žemiausiame taške. Prireikus nelygumai nufrezuojami iš anksto. Jeigu tarp perdirbamo ir žemiau esančio sluoksnio nėra pakankamo sukibimo, perdirbimo storis turėtų būti parinktas taip, kad apimtų ir sluoksnių ribas. Prireikus sluoksnis gali būti iš dalies nufrezuojamas iš anksto.

6.23. Naudojant karšto regeneravimo kelyje metodą asfalto sluoksnių lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 (arba lygiaverčio), darbų priėmimo-perdavimo metu neturi viršyti 6 mm vertės.

6.23. Atliekant Karštąjį regeneravimą kelyje (KRK) reikia įsivertinti būtinus šiam darbui atlikti pagrindinius darbus pagal Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių IT APM 10 V skirsnyje nurodytus reikalavimus (tame tarpe frezavimo darbus ir t.t.). Taip pat vadovautis techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 ir taisyklių IT ASFALTAS 08 reikalavimais.



AB „PAVIRŠIO REMAS“
Taisos ir remonto darbai
všada ir kelių statyba
AB „PAVIRŠIO REMAS“



7. Viršutinio dangos sluoksnio pakeitimo (VSP) būdai taikomi reikalavimai:

7.1. Užsakovas pateikia Tiekėjui raštišką Užsakymą (Sutarties priedas Nr. 4), nurodydamas jame darbų atlikimo vietą (kelį (gatvę) ar jų atkarpas) ir terminą, per kurį darbai turi būti atlikti.

7.2. Siekiant atkurti skersinio profilio lygumą, esantys dangos nelygumai nufrezuojami.

7.3. Asfalto mišinių sudėtis, tipai ir sluoksnis turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 ir taisyklių ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

7.4. Atliekant viršutinio dangos sluoksnio pakeitimą, asfalto sluoksnio lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio linijoje pagal LST EN 13036-7 (arba lygiaverčio), darbų priėmimo-perdavimo metu neturi viršyti 6 mm vertės.

7.5. Atliekant viršutinio dangos sluoksnio pakeitimą reikia įsivertinti būtinus šiam darbui atlikti pagrindinius darbus pagal Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 VI skirsnyje nurodytus reikalavimus (tame tarpe gruntavimas, frezavimas ir t.t.) bei vadovautis techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 ir taisyklių ĮT ASFALTAS 08 reikalavimais.

8. Karštojo regeneravimo kelyje (KRK) ir Viršutinio sluoksnio pakeitimo (VSP) būdams taikomi bendri reikalavimai:

8.1. Jei važiuojamojoje dalyje yra kelio įrenginių (pvz., sklendžių, šulinių dangčių), nekeičiamo aukščio briaunų apvadų, panaudojant atitinkamas priemones turi būti užtikrintos homogeniškos ir sandarios jungtys.

8.2. Tiekėjas atlikdamas remonto darbus privalo suvesti dangos aukščius su greta esančiais aukščiais, atlikti požeminių komunikacijų šulinių liukų aukščių reguliavimą ir pakėlimą į projektinę padėtį. Paaiškėjus, kad požeminių komunikacijų šulinių liukai yra su defektais – naujus liukus Rangovui pateiks šių inžinierinių komunikacijų savininkai.

8.3. Vykdydamas darbus, Tiekėjas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius standartų LST 1335 ir LST 1405 (arba lygiaverčių) reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles (darbo vietų aptvėrimo schemas suderinti su Panevėžio m. kelių policijos tarnyba). Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Tiekėjo atributais.

8.4. Įrengtu sluoksniu mažiausiai 24 valandas neturi būti leidžiamas transporto eismas.

8.5. Atliekant posluoksnio paruošiamuosius darbus taikomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 reikalavimai.



8.6. Sluoksniai turi būti sutankinti ir atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.7. Tiekėjas darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir šia technine specifikacija.

8.8. Atliktiems darbams turi būti suteikiama garantija, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėse IT APM 10, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse IT ASFALTAS 08.

8.9. Užsakovas reikalingų atlikti darbų kiekį (apimtį) nustato pagal poreikį ir turimus finansinius išteklius ir nurodo Tiekėjui pateikdamas Užsakymus.

8.10. Tiekėjas atlieka kiekvieno kelio (gatvės) ar jų atkarpų paprastojo remonto darbus pagal tam tikram keliui (gatvei) ar jų atkarpoms parengtą ir suderintą su Užsakovu paprastojo remonto aprašą.

9. Organizacinės sąlygos.

9.1. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas privalo:

9.1.1. Gauti leidimą riboti eismą ir pradėti vykdyti darbus;

9.1.2. pasirašyti kelio ruožo perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame aprašoma esama kelio ir jo įrenginių būklė (*Akto pagrindu už kelio techninę priežiūrą visą nurodytą laikotarpį, iki rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, atsako Tiekėjas*).

9.2. Tiekėjas privalo pildyti statybos darbų žurnalą.

9.3. Statybos atliekas Tiekėjas utilizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka.

9.4. Visi technologiniai, kelių (gatvių) medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštiškai.

9.5. Tiekėjas atlikęs gatvės remonto darbus, parengia išpildomąsias geodezines nuotraukas ir pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, paprastojo remonto aprašą ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas.




PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TEIKIMO VIETA

Panevėžio miesto gatvės, kurias planuojama remontuoti paprastuoju remontu:

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės kategorija	Ilgis, m	Preliminarus kiekis (m ²)
1	Sietyno g.	D1	346,33	2590,38
2	Amerikos g.	C2 / D1	1235,00	7675,78
3	Pramonės g.	B1	1919,66	27586,85
4	J. Bielinio g.	D1	350,10	2682,39
5	M. Tiškevičiaus g. (2 atkarpos)	D1	351,64	3946,62
6	Katedros g.	D1	299,49	2127,12
7	Geležinkelio g.	D1	533,37	4037,70
8	A. Mackevičiaus g.	D1	774,59	6251,87
9	F. Vaitkaus g.	D1	248,91	1893,00
10	S. Daukanto g.	D1	692,51	1757,00
11	Senamiesčio g. (nuo pervažos iki Paliūniškio g.)	B2	576,77	4224,87
12	Bruklynės g. + Aguonų g. (nuo Smėlynės g. iki Garažų g.)	D1	436,38	2310,50
13	S. Kerbedžio g.	B2	2787,59	42725,32
14	J. Janonio g. (nuo žiedo iki Bernatonių g.)	B2	2907,45	40963,90
15	Tiekimo g.	C2	1061,47	11394,90
16	Savitiškio g.	D1	766,65	6191,35
17	J. Basanavičiaus g. (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.)	C1	853,26	13181,23
18	Beržų g. (nuo Ramygalos g. iki Velžio k.)	B2	1667,00	24131,86
19	Pilėnų g.	C2	872,46	7096,15
20	Paliūniškio g.	C2	1426,64	22866,00
21	Parko g.	C2	1756,81	21213,35
22	Dariaus ir Girėno g.	C2	607,34	5509,34
23	Ateities g.	D1	650,72	5145,49
24	Vakarinė g. (nuo Klaipėdos g. iki Kniaudiškių g.)	B1	462,07	9064,07
25	Anykščių g. (nuo Respublikos g. iki Kranto g.)	D1	150,46	1102,53
26	Kosmonautų g.	D1	443,56	3705,06
27	Baltijos g. (nuo Gėlainių g. iki Alantos g.)	D1	195,49	983,92
Viso:			24373,72	282358,55

Pastaba: remontuojami objektai ir jų eiliškumas sutarties metu gali keistis (paklaida - 50 proc.).



**PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
UŽSAKYMAS**

20__m. _____ mėn. ____ d.

1. Užsakovas: _____
2. Rangovas: _____
3. Sutarties pavadinimas, data ir numeris: _____

4. Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, prašome parengti paprastojo remonto aprašą ir atlikti Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastąjį remontą.

Objekto pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta	
Darbų apimtys	
Paprastojo remonto aprašo parengimo terminas	
Darbų atlikimo terminas	
Kita	

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.