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RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr.

PIRKIMO NR. 470872

2020 m. balandžio      d.

Gargždai

K l a i p ė d o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j a ,  j u r i d i n i o  a s m e n s  k o d a s  1 8 8 7 7 3 6 8 8 ,  kurios registruota buveinė

yra K l a i p ė d o s  g .  2 ,  L T - 9 6 1 3 0 ,  G a r g ž d a i , duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Šunoko, veikiančio

pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Transjuda”, juridinio asmens kodas 301577545,

kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, LT-96271, Daukšaičių k., Klaipėdos raj. duomenys apie įmonę

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono

Alminausko veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) toliau kartu šioje rangos darbų viešojo

pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų viešojo

pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Kelių

techniniai reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas

kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai ir papildymai, jei tokių yra;

(ii) ši Sutartis su jos priedais ir papildymais;

(iii) Pirkimo techninė specifikacija,

(iv) Rangovo pirkimui pateiktas pasiūlymas;

(v) kiti dokumentai.

1.3. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena

iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad

būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame

dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems

įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas,

jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia

Darbų atlikimo terminus.

1.4. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.3 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies

reikalavimą sumokėti 500,00 Eur baudą.

1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines

aiškinimo taisykles:

1.5.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir

vienaskaitą;

1.5.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi

būti įformintas raštu;

1.5.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies

sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos

priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas: Klaipėdos r. sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų elementų priežiūros ir paprastojo

remonto darbai (toliau – Darbai).

2.2. Leidimų ir licenzijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos

vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui,

reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.3. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors

tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovo turėjo juos numatyti ir

įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.

2.4. Atliekamų Darbų preliminarios apimtys pateiktos Sutarties sąlygų priede Nr. 1 „Pirkimo techninė

specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija). Darbai bus parenkami pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas

neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus Darbų kiekio. Faktiškai nupirktų Darbų kiekis negalės viršyti

nurodytos maksimalios Darbų apimties ir negalės būti mažesnis nei nurodytas minimalus. Užsakovas įsipareigoja

Elektroninio dokumento nuorašas
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sumokėti Rangovui už faktinę atliktų Sutartyje numatytų darbų apimtį pagal Darbų Įkainius, neviršijant pradinės

sutarties vertės.

2.5. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos

Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą. 

2.6. Techninė specifikacija, Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties

dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

2.7. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, PRATĘSIMAS

3.1. Sutartis sudaroma 36 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis negalės būti pratęsta.

3.2. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Tiekėjas pateikia tinkamą

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol baigiasi Sutarties 3.1 punkte numatytas galiojimo terminas, arba

Šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte

numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad

būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje numatyta Darbų

apimtimi bei reikalavimais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje

galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą,

reikalavimų. 

4.2. Laikotarpis per kurį Užsakovas gali užsakyti vykdyti konkrečius Darbus – 35 mėn. skaičiuojant nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas negalės būti pratęstas. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir atliktų Darbų

perdavimas Užsakovui.

4.3. Konkretūs Darbai užsakomi ir vykdomi techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Konkrečių Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti Užsakovo pateiktame

rašytiniame pranešime numatyti Darbai ar jų dalis, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas,

pažymos (forma F2, F3).

4.5. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui

sustabdyti konkrečių Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

(i) papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

(ii) trečiųjų šalių įtaka;

(iii) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

(iv) laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

(v) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

(vi) laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

(vii) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

(viii) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta

Darbų atlikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

(ix) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris

rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems

likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo

arba žalos. 

V. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Pradinės sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai 1.199.685,76 EUR be pridėtinės

vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų darbų

maksimalų kiekį.

5.2. Iš jos Pirkimo metu nustatyti Viešojo pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 2020-04-01 darbų įkainiai:
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Eil.

Nr.
Darbų aprašymas

Mato

vnt.

Preliminarūs

kiekiai

(± 30 %)

Preliminarūs

(maksimalūs)

kiekiai

Vieno

vieneto

(įkainio)

kaina Eur

be PVM

A B C D E F

1.
Kelkraščių planiravimas autogreideriais, nupjaunant 

nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus  
km 10,0 13,0 152,36

2.
Skaldos pagrindo taisymas, pridedant medžiagų (skaldos 

0/32, 0/45 ar 0/54) kelkraščiams sustiprinti, storis 8 cm 
m2 12000 15600 2,63

3.
4V tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas  

k9=1.15
vnt. 4,0 5,2 1562,25

4.

Plastikinių (lietaus kanalizacijos ir elektros tinklams 

naudojamų) vamzdžių d=140-200 mm klojimas ne 

mažiau kaip 1 m gylyje

m 180 234 15,69

5.

Kelio bortų (tiesių gatvės bordiūrų) 150x300x1000 mm 

įrengimas ant 20 cm storio pamato su atspara iš C12/15 

markės betono

m 1500 1950 12,36

6.

Lenktų 150x300x1000 mm, įvažiavimams skirtų 

150x220x1000 mm kelio bortų (gatvės bordiūrų) 

įrengimas ant 20 cm storio pamato su atspara iš 

C12/15markės  betono

m 450 585 15,43

7.

Vejos bortų (tiesių vejos bordiūrų) 80x200x1000 mm 

įrengimas ant pamato su atspara iš C12/15 markės 

betono

m 1500 1950 8,51

8.
Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotai ir dalinai 

rankiniu būdu
 m2 11585 15060,5 0,92

9. Asfaltbetonio dangos gruntavimas bitumine emulsija m2 11600 15080 1,26

10.
Asfaltbetonio dangos frezavimas freza, asfalto trupinius 

paskleidžiant vietoje
m2 12250 15925 1,33

11.

Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC 11 VN, AC 11 

AN įrengimas ant esamų dangų ir išdaužose, kurių plotas

didesnis nei 5 m2

t 4000 5200 23,25

12.
Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 11 VN arba 

AC 11 VL asfaltbetonio mišinio įrengimas
m2 15000 19500 20,15

13.

Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš 

AC 11 VN arba AC 11 VL asfaltbetonio mišinio 

įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio 

pasikeitimui prie poz.12 pridėti arba atimti), k4=...

m2 5000 6500 3,29

14.
Apatinio dangos sluoksnio h=5 cm iš AC 16 AN; AC16 

AS asfaltbetonio mišinio įrengimas
m2 6000 7800 22,69

15.

Apatinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš 

AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam 

h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui prie poz. 14 

pridėti arba atimti), k4=...

m2 3000 3900 3,35

16.
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio h=6 cm iš AC 16 

PD asfaltbetonio mišinio įrengimas
m2 6000 7800 23,54

17.

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio h=0,6 cm storio 

pokyčio iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas 

(kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui prie 

poz. 16 pridėti arba atimti), k4=...

m2 3000 3900 3,42

18.
Inžinerinių tinklų šulinio paaukštinimas atraminiais h= 

50 mm  g/b žiedais
vnt. 60 78 56,93

19.
Inžinerinių tinklų šulinio paaukštinimas atraminiais h= 

100 mm g/b žiedais
vnt. 30 39 69,83

20.
Inžinerinių tinklų šulinio paaukštinimas atraminiais h= 

150 mm g/b žiedais
vnt. 10 13 82,15

21.

Juodų dangų pašiurkštinimas paviršiaus viengubas 

apdorojimas bitumu su granito skaldele (fr. 5/8), 

nuvalant dangos paviršių, apdorojant asfalto dangą 

bitumo emulsija, paskleidžiant granito skaldelę ir 

nuvalant skaldelės perteklių nuo dangos 

m2 6000 7800 12,53
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22.
Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, 

išardymas  
m 1500,0 1950,0 2,69

23.

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 

0,25 m3 talpos kaušais

t 100,0 130,0 59,26

5.3. Sutarties 5.2 punkte nurodyti Darbų įkainiai galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Įkainis – konkretaus

Darbo vieneto kaina, už kurią Rangovas atliks konkrečių Darbų vienetus Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais

ir sąlygomis sudarius Sutartį.

5.4. Į Darbų Įkainius įskaičiuotos visos Rangovo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos (pavyzdžiui, draudimų, transportavimo, Rangovo darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei įrankiais ir kt.

išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Rangovas prisiima visą riziką,

susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). Rangovas neturi teisės reikalauti

padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo

priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas

taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas

nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

5.5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.Nustačius fiksuotą įkainį (su peržiūra),

galutinė kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Darbų įkainius, apskaičiuojama įvertinus vykdant

Sutartį atliktų Darbų kiekį (apimtį). Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus

dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų Darbų faktinį kiekį (apimtį).

5.6. Mokėjimai atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.6.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

5.6.2. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos

pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymas (forma F2, F3) apie faktiškai atliktus

Darbus. 

5.6.3. Pinigai į Rangovo sąskaitą pervedami per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros

gavimo dienos.

PVM sąskaitos-faktūros gavimo data – Rangovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai

Užsakovas gaus PVM sąskaitą-faktūrą Sutarties 5.6.5 punkte nustatyta tvarka.

5.6.4. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo

pateiktą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą forma F2 (3 egz.), pažymą forma F3 (3 egz.). PVM

sąskaitą-faktūrą, atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymas (forma F2, F3) rengia Rangovas. 

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje darbų perdavimo – priėmimo

dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų darbų priėmimo

– perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir

privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti

Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui

pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

5.6.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą

ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos

tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už

sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Tiekėjas. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei

Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka

Tiekėjas.

5.6.6. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT727300010138342585;
Bankas AB Swedbank;

Banko kodas 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.
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5.6.7. Atsiskaitant už Darbus negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Darbai, kurie

nenumatyti Sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

5.6.8. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai (be Užsakovo rašytinio sutikimo), nukrypdamas nuo

Sutartyje nustatytų reikalavimų, Užsakovas neapmoka.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.7.1. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų

nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus /

defektus);

5.7.2. Rangovas nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų Darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų Darbų

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami;

5.7.3. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai

dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių

pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams

Užsakovo nuostoliams padengti;

5.7.4. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai

ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai

ir pan.);

5.7.5. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.7.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų

Darbų trūkumus / defektus).

5.7.7. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.8. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pasitelkti trečiuosius

asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų

Rangovui.

5.9. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja

eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti

(jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

5.10. Rangovas neturi teisės perleisti reikalavimo apmokėti už atliktus Darbus pagal šią Sutartį kitam asmeniui.

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams/subteikėjams/subrangovams galimybės

įgyvendinamos šia tvarka: 

5.11.1. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo

pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir

Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti

sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame

susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju /

subteikėju / subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos

sutartyje nustatytus reikalavimus. 

5.11.2. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su

Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui /

subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti

Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai

į jas neįtraukia subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų

sumų. 

5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo

prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju /

subteikėju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui

/ subteikėjui / subrangovui.

5.11.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo 

ir subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekėju / subtiekėju / subrangovu negali būti taikomi negali būti taikomi

Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.
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5.12 Fiksuoti Darbų įkainiai ir (ar) Pradinė sutarties vertė galės būti peržiūrima dėl pasikeitusio pridėtinės vertės

mokesčio (PVM):

5.12.1. Atitinkamai patikslinami (didės arba mažės) pradinėje sutartyje numatyti Darbų įkainių be PVM

dydžiai ir Pradinė sutarties vertė. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai ir Pradinė sutarties vertė nebus

perskaičiuojama.

5.12.2. perskaičiuoti darbų įkainiai ir Pradinė sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos; 

5.12.3. Darbų įkainiai ir Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos;

5.12.4. Perskaičiavimas atliekamas neatliktiems darbams;

5.12.5 Darbų įkainių ir Pradinės sutarties vertės perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu

(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi;

5.12.6 Darbų įkainius ir Pradinę sutarties vertę peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė

taikoma ne visai Pradinės sutarties vertei, bet tik neišpirktiems darbų kiekiams.

5.13. Finansavimas: kodas biudžete: 6.1.1.1.25, 6.1.1.1.26, 6.1.1.1.27, 6.1.1.1.28, 6.1.1.1.29, 6.1.1.1.30, 6.1.1.1.31,

6.1.1.1.32, 6.1.1.1. 33, 6.1.1.1.34, 6.1.1.1.35.

VI. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1.Užsakovas perima Darbus:

6.1.1. kai Darbai ar jų dalis baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie

reikalingi), kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, pažymos (forma F2, F3).

6.2. Rangovas prieš 1 (vieną) darbo dieną praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą perduoti atliktus Darbus.

Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 5 darbo

dienas:

6.2.1. kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo

parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3. Darbų perdavimo-priėmimo akte

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali nurodyti, kad Darbai buvo baigti pagal

Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų Darbų, kurie neturės esminės

įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada

nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo

Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; 

arba

6.2.2. raštu atsisakys perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei

pažymos F2 ir F3. Pataisytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto bei pažymų

grąžinimo pataisymui.

6.3. Jeigu Statinio statybos techninis prižiūrėtojas per Sutarties 6.2 p. nurodytą terminą nepasirašo Darbų

perdavimo – priėmimo akto, pažymų (forma F2, F3) bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir jeigu Darbai iš

esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga ir

Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto, pažymų (forma F2, F3) pasirašymo dienos įvykdė savo

įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto bei pažymų

pasirašymo dienos, Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo

būti įvykdyti iki šio akto bei pažymų pasirašymo dienos, Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo (-

ų) kokybės.

6.4. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo

įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos

techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą

transportą bei specialią aprangą, pateikti visą darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus

(jeigu tokie reikalingi) ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui Darbams atlikti būtinas sąlygas, pateikti Darbų apimtis ir sumokėti Rangovui už

tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
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7.1.2. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti

dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių

dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

7.1.3. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti Rangovui visus

sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo

įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbų atlikimu;

7.1.4. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys,

kurie vykdys techninę priežiūrą, taip pat raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

7.1.5. Teikti Rangovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti. Užsakovas yra atsakingas

už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Darbų atlikimo

vietoje.

7.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl

padarytų nuostolių atliekant Darbus.

7.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei

įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

7.1.8. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų

perdavimo Užsakovui dienos.

7.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų

kokybę patvirtinančius sertifikatus, teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktus raštiškus Užsakovo nurodymus ir

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo raštiškai nurodytų Darbų,

Darbus vykdo nesilaikydamas normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo

protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus /

defektus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus / defektus trečiųjų asmenų pagalba

Rangovo sąskaita.

7.2.3. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai / defektai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš

sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams / defektams pašalinti. Šią teisę

Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

7.2.4. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą,

ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba

atsisakyti priimti Darbus. 

7.2.5. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinėmis priemonėmis.

7.2.6. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvieteje.

7.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo   nustatytu   laiku   ir   vietoje   –   techninėje   specifikacijoje

nustatyta  tvarka  –  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  ištaisyti

defektus / trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą

medžiagų kokybę, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, aplinkos

ekologinę apsaugą.

8.1.3. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai

vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo darbuotojai)

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę

saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.1.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Darbų atlikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais

ir kitais teisės aktais, privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su

Darbų atlikimu.
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8.1.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius statybiniuose

standartuose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas

medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

8.1.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-

perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus.

8.1.7. Savo sąskaita pašalinti iš Darbų vietos visas statybines atliekas ir šiukšles.

8.1.8. Sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus.

8.1.9. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų vietą aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbo vieta bei

keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems

asmenims.

8.1.10. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

kvalifikuotą Statybos darbų vadovą, kurį Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme. Statybos vadovas privalo darbo

metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant

statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.11. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo

pakeisti darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir

neleisti jiems dirbti. 

8.1.12. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti

tuo metu žinomų subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.1.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio techninės priežiūros vadovams

lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.14. Užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.1.15. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų trūkumų / defektų

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių

Darbų ištaisymo.

8.1.16. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo

pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius

dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

8.1.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

8.1.17. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą

reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

8.1.18. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, Užsakovui reikalaujant pateikti statybinio laužo išvežimą į tam

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus. 

8.1.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą

atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita

privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

8.1.20. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių

susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas,

Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje)

poveikis aplinkai.

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės sugadinamas objekte

esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas. 

8.1.23. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti

Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.24. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir

atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų

išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas

išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti

kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.



9

8.1.25. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus

iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą.

8.1.26. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės

išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis. 

8.1.27. Esant būtinumui, Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo

matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti

Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo Darbų atlikimo vietoje.

8.1.28. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir

preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos. 

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus

rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti

susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susiję su Darbų atlikimu, apie tai Rangovas (jo atstovas)

informuojamas iš anksto“.

8.1.30. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie

Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.31. Užtikrinti, kad pasitelktų subtiekėju, subteikėjų, subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus

Užsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų darbuotojų

veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

8.1.32. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo.

8.1.33. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais

subteikėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.34. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

8.1.35. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.

8.2. Rangovas turi teisę:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir įrenginius,

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. Gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus.

8.2.3. Keisti Užsakovo patvirtintus rašytinius nurodymus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

8.2.4. Atsiradus būtinybei keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, tai raštu

suderinus su Užsakovu, o naujieji subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai turi atitikti pirkimo dokumentuose

subtiekėjamas, subteikėjams, subrangovams nustatytus reikalavimus. Užsakovui apmokėjus už priimtus darbus,

nedelsiant apmokėti už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų atliktus darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį

apie atsiskaitymus su subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.2.5. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas,

patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne

prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

8.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais

galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2 Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. 

9.3. Rangovas, dėl savo kaltės vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties vertės (įskaitant visus

mokesčius), neviršijant 2 proc. Pradinės sutarties vertės (įskaitant visus mokesčius).

9.4. Jei paskaičiuoti delspinigiai viršija 2 proc. Pradinės Sutarties vertės (įskaitant visus mokesčius), Užsakovas

gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:  

9.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

9.4.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

9.4.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
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9.5. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs defektų /

trūkumų, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties

vertės (įskaitant visus mokesčius) iki bus ištaisyti defektai.

9.6. Rangovas, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų

subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir

(ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui,

subteikėjui, subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno

tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

9.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.8. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

Užtikrinimo (baudos) ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus

nuostolius. 

9.9. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

9.9.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

9.9.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų suteikimą ir (ar)

nepradeda teikti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina teikiamų Darbų kokybės;

9.9.3. Kiti šioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje

numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų

veiksmus arba neveikimą.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo

užtikrinimo būdai

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

pateikimo

terminas

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo terminas

Sutarties įvykdymo

užtikrinimas (Lietuvos

Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko garantija,

draudimo bendrovės

laidavimo raštas

(pateikiamas       kartu       su

draudimo                   poliuso

originalu), ar kredito unijos

garantija).

Rangovas gali pateikti

popierinę arba

elektroninėmis priemonėmis

suformuotą draudimo

dokumento versiją, kuri turi

būti pasirašyta draudimo

dokumentus išdavusio ūkio

subjekto įgalioto asmens

saugiu elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos

Respublikos elektroninio

parašo įstatymo nustatytus

reikalavimus .

Rangovas pateikia

ne vėliau kaip per

5 darbo dienas

nuo Sutarties

pasirašymo

dienos.

Rangovas turi

pateikti mokėjimo

pavedimo ar kito

mokėjimą už

draudimą

įrodančio

dokumento

kopiją.

5 proc. nuo

Pradinės Sutarties

vertės EUR be

PVM.

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto banko garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto, ar

kredito unijos garantijos išdavimo dieną

arba jame nurodytą vėlesnę dieną.

Rangovo teikiamas Sutarties įvykdymo

užtikrinimas turi galioti 12 mėn. nuo

banko ar kredito unijos garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto

išdavimo dienos.

Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo Sutarties įvykdymo

užtikrinimo termino pabaigos.

Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti antrą Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo pirmo Sutarties

įvykdymo užtikrinimo termino

pabaigos.
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Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas

nepertraukiamai visą Sutarties

galiojimo laikotarpį (bendroje sumoje

36 mėn. iš kurių pirmas Sutarties

įvykdymo užtikrinimas 12 mėn. trukmės

+ pratęsimas 12 mėn. + antras

pratęsimas 12 mėn.).

Rangovas gali iš karto pateikti vieną

sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris

galiotų ne trumpiau kaip 36 mėn.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad:

(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas;

(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties

įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti visą Užsakovui Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą;

(ii) Rangovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė

ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

(iii) Sutarties įvykdymo užtikrinime, kuris pateikiamas Užsakovui, negali būti nurodyta, kad (i)

Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.

10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia,

laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.4. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo partęsimo galiojimo termino pabaigos,

Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tom pačiom sąlygom, laikoma, kad Rangovas

pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba)

Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir

per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą

vykdymą, nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka

Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar

nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties

įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis

pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti

Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su

visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo,

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų po Statybos užbaigimo akto (deklaracijos) įforminimo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai

yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina

bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša

lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus

ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI. FORCE MAJEURE

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių –

nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos

poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę

Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos
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pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra

reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XII. SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant

į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių

asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

12.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų Darbų ir (ar) paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir

užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo

pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo,

visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo

perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

12.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: nepasitelkiami.

12.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties

vykdymo metu Rangovas   turi   teisę   pakeisti   subrangovus   /   subtiekėjus   /   subteikėjus   tik   prieš   tai

informuodamas Užsakovą šia tvarka:

12.4.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį

pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas /

subtiekėjas / subteikėjas atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir

pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų,

nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme;

12.4.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei

pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus /

subtiekėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

12.5. priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:

12.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

12.5.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir

(arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.

XIII. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

13.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos

aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės

pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis

pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių

sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

13.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga,

kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);

13.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta

Sutartyje;

13.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

13.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai,

klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis

aplinkybėmis.

13.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 7 (septynias) dienas ir kitai Šaliai

pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.
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XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš

10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos

priežasties:

14.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios

nepradeda vykdyti Darbų;

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt)

dienų;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti,

jog Darbai nebus užbaigti laiku; 

14.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų

dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės

aktų ar techninės specifikacijos;

14.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

14.2.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo

nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

14.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

14.2.10. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt)

kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

14.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo

46 straipsnio 1 dalį.

14.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

14.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki

Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų

Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją.

14.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei:

14.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

14.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų

po nustatyto apmokėjimo termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės. 

14.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

14.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties

sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutarti Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba

dėl Darbų saugos, ir;

14.8.1. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus.

Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su

defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties.

Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

14.9. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Paslaugas teikti pats arba įpareigoti jas suteikti

kitą tiekėją.

14.10. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 10 procentų Pradinės sutarties

vertės dydžio baudą.
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XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu,

galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

15.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo

buveinės vietą.

XVI. DARBŲ KOKYBĖ

16.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo mažiausiai

prieš 1 darbo dieną apie tai informuoti statinio techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų

aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio techninės

priežiūros vadovui, tai, statinio techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą

atidengti patikrinimui. 

16.2. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių

kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl

atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Darbų techninėje specifikacijoje ar kitoje

Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti

Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai

laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo metu visos pagal šią Sutartį Užsakovui skirtos priemonės

statiniui įrengti, naudotos statybinės medžiagos turi reikiamus kokybės sertifikatus, atitinka visus aprašymus,

standartus ir reikalavimus, visus darbų kokybei pagal šią Sutartį keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje

numatytiems tikslams, yra geros būklės, sudarytos iš naujų ir kokybiškų medžiagų. Rangovas taip pat garantuoja,

kad jo atlikti Darbai ir Darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių dokumentų reikalavimus,

jie atlikti be klaidų, kurios sumažintų objekto vertę bei pablogintų jo eksploatavimo sąlygas.

16.5. Užsakovas, pastebėjęs jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, jei tie

trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio

naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo pranešti apie trūkumus ar nukrypimus

Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus arį nukrypimus,

Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą (ne trumpesnį

kaip 3 d.d.). Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį

informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to,

kad Užsakovas šiuos trūkumus ar nukrypimus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu

atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar

pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais / defektais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai / defektai

nebus ištaisyti ar pašalinti.

XVII. GARANTINIS TERMINAS

17.1. Rangovas atsako už darbo klaidas / defektus, nustatytas per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado

dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų

netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

17.2. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų darbo projekto

parengimo paslaugų, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (dešimt) metų

– esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame

punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos/galutinio atliktų

Darbų akto pasirašimo dienos. 

17.3. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei

priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. 

17.4. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių

nelaimių.

17.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu.

Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto

ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei

nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
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17.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti savo lėšomis

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą

terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina

ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti

pasitelkti trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Rangovas

privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo

gavimo dienos. 

17.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo

sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama

garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas

atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui

dienos).

XVIII. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar

susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė Kristina Jokubaitytė Simonas Alminauskas

Adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Klaipėdos raj., Daukšaičių k., Mokyklos g.

2,

Telefonas (8 46) 21 11 16 +370 62249710

Faksas (8 46) 47 20 05 -

El. paštas kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt info@transjuda.com

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau,

kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar

atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties

sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

18.3. Sutarties 18.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už

Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo

86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XIX. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

19.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

19.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

19.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

19.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų,

taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

19.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų

asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

19.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

19.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

19.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

19.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Trangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų

vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo,

įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi

yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

19.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie pasitelkiami)

turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus

šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar

pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu

sudaryta ši Sutartis, metu.
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19.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami

Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir

jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo sąlygas,

statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties

sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

19.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo

srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

19.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui

pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį,

numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip

pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti

medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar

rengiant Įkainotų veiklų sąrašą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo

lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

19.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas

pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai

funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar

pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo

rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties

kainos.

19.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas)

visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos

technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje

„Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą.

Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos,

įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

19.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant Paslaugas

ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų Paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui.

19.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i)

ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo

(-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

20.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

20.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas

grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

20.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai,

jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių

santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

20.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims,

duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas,

darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens

kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties

vykdymo metu.

20.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių

palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir

verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai

ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties

vykdymu.

20.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai

informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų

http://www.statybostaisykles.lt
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tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys

supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

20.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų

narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su

Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių

tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais

susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti

Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė

savo sutikimą.

20.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms

patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai

nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją.

Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

21.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant

reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo

išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais

ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

21.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi

būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos

nuostatoms.

21.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti

nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji

norma.

21.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną

kiekvienai Šaliai.

21.7. Sutarties sąlygų priedai:

21.7.1. Preidas Nr. 1 Technine specifikacija;

21.7.1. Priedas Nr. 2 Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas (pirkimui pateikta Rangovo kainomis

užpildyta ,,Pasiūlymo forma“).

XXI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovo vardu                     Rangovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

Kodas 188773688

PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja

A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Tel. (8 46) 47 20 21, faksas (8 46) 47 20 05

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt
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Direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Šunokas

_____________

(Parašas)

Direktorius

Simonas Alminauskas

_________________

(Parašas)



Konkurso sąlygų

3 priedo tęsinys

(Užsakovas): ……………………………………………………...

(Rangovas) : ………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A F

Apmokėjimas už 201__ m.  ……………………  mėn.

 

(EUR)

Eil.

Nr.

Objekto 

pavadinimas.

Sutarties

Nr. data

Sutarties

kaina

Atlikta darbų

Nuo 

sutarties

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė 

EUR

PPVM
Iš 

viso

Darbų

vertė 

EUR

PVM Iš viso

Užsakovas……………………………….. RANGOVAS ………………………

A.V. A.V.

201.… m. ………………….. mėn. ……. d. 201…. m. ………………….. mėn. ……. d.



Suteiktų paslaugų apmokėjimo

P A Ž Y M A F

Rangovas: Užsakovas:

Įmonės kodas: Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo 

kodas: 

Adresas: Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

                                                           Suteiktų paslaugų aktas Nr.______

                                                  Per 201 m.___________________ mėn.

Suteiktų paslaugų aprašymas mato 

vnt.

Kiekis Vienet

o 

kaina, 

EUR

Bendr

a 

kaina, 

EUR 

Pastabos

         

         

           

Iš viso:    

Rangovas Užsakovas

_____________________________________ ________________________

               (vardas, pavardė, pareigos, parašas) (vardas, pavardė, pareigos, 

parašas)

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)

________________________________

               (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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