PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I SPECIALIOJI DALIS

2020 m. birzelio {4, d. Nr. VP-#
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikiancios pagal
muziejaus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Gevirda®, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Ziupkos (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai —,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir MaZos
verteés pirkimy tvarkos aprasu, sudaré Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Sutarties 2 priede Ligoninés pastato
dalies (unikalus Nr. 1989-8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49, paprastojo remonto, kei¢iant
dalies patalpy paskirtj j administracing projekto ,,Stacionaraus gaisro gesinimo dalis“
numatytus ir susijusius paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti
Rangovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina — 269356,89 Eur. (du Simtai SeSiasdeSimt devyni tiikstanciai trys Simtai
penkiasdeSimt $ei eurai ir 89 centai). | Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétines vertes mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 46747,89 Eur. (keturiasdeSimt $eSi tOkstanciai septyni Simtai
keturiasde$imt septyni eurai ir 89 centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede ,,Pasitilymas ir sgmata®.

2.3. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perziiira sutarties kainos apskai¢iavimo buidas. PerZitiros
atvejis nurodytas Sutarties bendrojoje dalyje. Kitos Sutarties kainos keitimo sglygos numatytos
Sutarties bendrojoje dalyje.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (de$imt) nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.5. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaicius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.6. Sutarties kaina gali buti kei¢iama kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant,
bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose,
kiekiy padidéjimo atvejj kai virSijamas Sutarties specialiosios dalies 2.4 punkte nurodytas
procentinis dydis), kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Moke¢jimai uz per kalendorinj ménes;j atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM
sgskaitas — faktiiras per ,,E. sgskaita” sistema vadovaujantis Lietuvos respublikos vie3yjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Salims prie tai pasiragius atlikty darby aktus ir pazyma
apie atlikty darby ir i8laidy verte.




3.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

3.3. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo draudimo bendrovés isduotg laidavimo rasta (Sutarties
bendrosios dalies 6.8 papunktis) ir kai teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).
Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo
bendrovés iSduoto laidavimo rasto, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to
kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. UZsakovas turi teisg¢ i§ sulaikytos sumos
apmokéti darby defekty 3alinimo ilaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir $iuos
defektus pasalinus UZsakovui.

3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas
Sutartis galioja iki visiSko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti iki 2020 m.
gruodzio 15 d.

5.3. Darbai turi bati atlikti pagal Sutarties 2 priede Ligoninés pastato dalies (unikalus Nr. 1989-
8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49, paprastojo remonto, keifiant dalies patalpy paskirtj j
administracing projekto ,,Gaisrinés saugos dalis“ nustatytus reikalavimus.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirtg remonto darby vadova.

8.2. UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
8.4. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikia Rangovui prie$
darby pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, numatyto
Sutarties bendrosios dalies 9 punkte, pateikti nereikalaujama.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Subrangovai

1.1,

11.2. Subrangovai gali biiti kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasililymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik
1§ anksto raStu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius




kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos
atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (priezitirai) kontaktinj asmenj: Virginijy Mikneviciy,
tel. Nr. 8 656 85 537, el. p. virginijus.miknevicius@gevirda.lt.

12.4. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: pastaty prieZiliros inZinieriy
Raimonda Jokiibauska, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p. raimondas.jokubauskas@kam.lt.

12.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradZios, pasirado sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — Rangovo ,,Pasitilymas ir samata®, 4 lapai;

13.2. 2 priedas — ,,Ligoninés pastato dalies (unikalus Nr. 1989-8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49,
paprastojo remonto, kei¢iant dalies patalpy paskirtj j administracing projektas® —,,Gaisrines saugos

dalis®.
15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB Gevirda
K. Donelaic¢io g. 64, Kaunas Vilkpédes g. 6, LT-03151 Vilnius,
Imoneés kodas 190756315 Imonés kodas 302711730
Ne PVM mokétojas PVM kodas LT100006602919
Tel./faksas 8 37 32 07 65 Tel. 8 526 53 066
El p. vdkaromuziejus@kam.lt El p. info@gevirda,lt
A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 A.s. LT 36 7300 0101 3015 2359
AB SEB bankas AB Swedbank bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktore Direktorius

Rita Malinauskiene Darius Ziupka




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisykles.

1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos, kurie tampa nebatini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZitiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripaZinimo suremontuotu
akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.1.23. Gaveéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skaic¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokejimy ar Kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas fiksuotos kainos su perzidira apskai¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad
seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing
ir atitinkamai ir | Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perZilirima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasirasymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami
tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. del bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del bendro
kainy lygio kitimo neperskaiciuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekan¢io
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaifiuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sagnaudy kainy indekso pokytj
uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tac¢iau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio
procenting iSraiSka nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas
praranda teis¢ reikalauti perskaic¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés veélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskaic¢iuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy



mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio
kainy indeksu ($io papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties trukmée yra ilgesne kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perziirint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasililyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojan¢ios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sililyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darbu,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdzZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vwkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma
uz Siy darby pasikeitusiq apimitj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio
nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali bliti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskaiciuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkcmose 1svardytq pr1ezasc1q pasnkextusa Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susﬁanma ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus



pagrindZiantius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas isimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (fei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasiilymg (konkursui/deryboms).

2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje Vie$ujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-
95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus,
ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus btidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk$¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangove) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
jkainj isskaic¢iuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas " darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Pana$ius darbus pagrindZzia ir nustatyto
Uzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraséius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaitiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali bati keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo del jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir 3alys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéj¢s Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrec¢iy darby atlikimo
pradzios;



3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekeéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e

.

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priemimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranedti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i$ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy,
atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

.

e

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (isvalyti) ir iSveZti i$ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su Sia sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietes teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;



4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangoveo pasiraoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aik$teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus baty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudeétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarkg, o nustadius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i§laidas, susijusias su defekty alinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i$laidy
vertg, paslépty darby aktus, apraS8ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dé¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir i8laidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar nenumatytomis
iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
prie$ tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uzZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi I¢Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo

g



pateikti draudimo bendrovés ratikg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygi$kai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno i§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui suma,
nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar saglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekejas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma tri$alé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkio sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokeétinos sumos (taikoma i§skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.
6.3. 1ki Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareik$ti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.
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6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie 10 (desimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. Uzsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti
negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg rasytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba
kokybeés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraio Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus,

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo ilaidy
apmokeéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
buti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo buti jradyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinanio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyts saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo suma, nei¥mokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.9.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg jrodyti laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0, 1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o Jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai&iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZidira) nustatomas tiekéjo (Rangovo)
iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Zalinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.
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6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir suraSo
dvigalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, UZsakovas
viena$aliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo radtiSko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jegos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiské&jimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby
dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,2 proc.
véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
paveluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepa3alings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turetas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy iSlaidy vertés dydzio
Saliy i8 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg termina nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas
turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo sgskaita. UZsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty $alinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 20 % 8iy iSlaidy vertés be PVM dydzio Saliy i anksto
sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta,

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u¥ Jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 -11.2.11 punktuose iSvardinty
priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumoketi UzZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty
isipareigojimy vertés (kai darbai vwkdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. §aliq i$ anksto sutarti minimaldis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti u atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasiragius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima. Kartu
su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiSka
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raétas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo rate, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose isvardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkretig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9
punkte.

9.2.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova Irodyti garantija ar laidavimo
rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
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9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia UZzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis pacCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vvkdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢
prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar kliditys.
UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovuy/subtiekejy kaltes) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali buiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami
pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai
véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treciyjy Saliy
jtakos; del finansavimo sustabdymo ar triilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vie$aj] pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo
metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy, jtakojanc¢iy Sutarties
vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane$ima i$ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties
Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) darbo dienu. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai nutraukti Sutartj
Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy isnykima, privalo apie
tai radtu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos. Darby
vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarima dél sutartiniy
terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidziangio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienadaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny veluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uisakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazZintas kaltu
del profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pasalintas i§ pirkimo procediiros
pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/VieSujy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo
srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

11.2.16. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumoketg avansg (jei toks buvo sumoketas)
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uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais
adresais. . Prane$imai turi biiti siungiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais
adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ratu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity
pasikeitima laiku, negali reikdti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties 3alys
gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies raytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovy atskleidimas, jei
UZzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardeés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties $alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i8skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir i$laikyti iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali bati nenaikinami
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tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikSty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kitag informuoja per | darbo diena. Pranefime apie pazeidima privalo biti
nurodytas pazeidimo pobidis, galimos pazeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo
padariniams panaikinti ar su§velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
§aliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autenti3ki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia Sutartj
be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasililymo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar i3kelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty jg vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastiku sutarimu, taciau toks aikinimas negali keisti
Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius
Darius Ziupka
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Salygy priedas Nr. 1

PASIULYMAS
LIGONINES PASTATO DALIES (UNIKALUS Nr. 1989-8002-3017), KAUNE,
VYTAUTO PR. 49, PAPRASTOJO REMONTO, KEICIANT DALIES PATALPU
PASKIRT] ] ADMINISTRACINE PROJEKTO STACIONARAUS GAISRO
GESINIMO DALYJE NUMATYTI DARBAI

VYTAUTO DIDZIOJO KARO MUZIEJUS

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tkio subjekty grupés nariy | UAB Gevirda
pavadinimas (-ai)

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés nariy juridinio | L.k. 302711730, Vilkpédés g. 6, Vilnius LT-
asmens kodas (-ai) (fuo atveju, jei pasiulymg | 03151

teikia fizinis asmuo - verslo paZyméjimo Nr. ar
pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiiillymg teikia ukio subjekty

grupé)
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil.
Nr. Pirkimo sutarties dalies (pirkimo Subtiekéjo pavadinimas (jeigu Zinomas)

objekto dalies sutarties dalies),
perduodamos vykdyti subtiekéjui,
aprasymas

1. Gesinimo _ sistemos  vamzdyno
montavimo darbai

2. | Gaisriniy  kabeliy  montavimo
darbai

3. PASIULYMO KAINA

3.1. Pasiiilymo kaina nurodoma uZpildant pateikta lentelg:

Kaina,

Eil. Vieneto PVM EUR su

NI Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis jkainis EUR** | pyM***
Kai

;;3;“[‘)); (3x(4+5))




PVM*
S & 3 4 3 6
1. | Gaisro gesinimo | Kompl. 1 222609,00 | 46747.89 | 269356,89
sistema
Pasiiilymo kaina (6 stulpelio reik§miy suma) 269356,89

Pasiiillymo kaina ZodZiais: du Simtai SeSiasdeSimt devyni tiikstanéiai trys Simtai
penkiasdeSimt SeSi eur 89 ct.

* 4 stulpelyje ,,Vieneto jkainis (kaina), EUR be PVM* pateikiamas jkainis (kaina), nurodant 2
(du) skaiéius po kablelio.

¥ Jei S5 stulpelis ,PVM“ nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM
nemokamas:

*** 6 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skai¢ius po kablelio.
Pagalbing informacijg, kaip turéty biiti vertinami tiekéjy pasitilymai, kai perkan¢ioji organizacija
yra PVM mokétoja ir (ar) tiekéjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢&io jstatymo reikalavimai, rasite CIA.

4. SU PASTULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy
Nr. skaitius
1. V] Registry centras pazyma Nr. 518227 2
2, Atestatas Nr. 0000748 1
3. Aplinkos apsaugos agentiiros atestatas Nr. 000213 1
4. Atestatas Nr. 19094 1
5. Atestatas Nr. 26357 1
6. EBVPD 15
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Salygy 5.7 punkto nuostatas)
1. V] Registry centro pazyma Nr. 518227 ( privataus asmens duomenys )
2 Atestatas Nr. 19094 ( privataus asmens duomenys )
3. Pasitilymo atskiry pozicijy kainos ( nekonfidenciali informacija - bendra pasiiilymo kaina )

Pasira§ydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1) pasiiilymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodyta terming;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
3) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius v ol Darius Ziupka
Pareigos ¢ Parasay Vardas, Pavarde



Paryskintas kursyvas"UAB GevirdaPaprastas"

Jmones kodas: 302711730

Vilkpédés g. 6

LT-03151 Vilnius

Tel./faksas: +370 5 2653066
Kursyvas"e-pastas: info@gevirda.IltPaprastas"

PASIULYMAS
2020 m. birZelio 08 d.

Objektas: Vytauto DiZiojo karo muziejus
Sistema: F30.0 Gaisro gesinimo dujomis sistema su Novec 1230 dujomis (Gesinimo sistema Kidde ADS)

S E'\/fr—da

PRIESGAISRINE JRANGA

Eilés vieneto
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Vnt. Kiekis kaina, Eur 13 viso, Eur
l. _|Gesinimo jranga Kidde ADS Novec 1230
Gesinimo sistema Kidde ADS Novec1230: 368ltr balionas uZpildytas 293 kg
Novec1230 gesinancia medziaga, kolektorius, pneumatiniais paleidikliais, slegio
kritimo davikliais, syks€io lygio matuokle, manometrais, Pneumatinés linijos ir
iSleidimo aktyvavimo balionu uZpildytu N2, tvirtinimo elementais, kolektoriumi,
1.01 |ileidimo Zarna ir kt. biitina jranga pilnam sistemos veikimui. Kompl. 2 19540.00 39080.00
1.02 [Krypties voituvas DN80 (3") flandinis, su pneupatine aktyvavimo linija, el. voZtuvu |Kompl. 12 3629.00 43548.00
1.03 [Purkstukas, Neriidijanéio plieno, DN50(2"), 180 laisniy ispurdkimo kampas vnt. 12 426.00 5112.00
1.04 |Dujy iSleidimo sléginis perjjungiklis, Kompl. 12 97.00 1164.00
Rezervinis Kidde ADS sistemos 368 Itr. Balionas uZpildyts 293 kg Novec1230
gesinancia medzZiaga, su tvirtinimo elementais ir kt. komponentais pilnam sistemos
1.05 |atstatymui. Kompl. 1 16760.00 16760.00
Il. __[Paskirtstomieji vamzdynai
Vamzdis DN 65 (2 1/2") cinkuotas, darbinis slégis iki 60 bar, Fasoninés dalys
atitinkancios EN10242 standarto reikalavimus, skirtos gesinimo sistemy
2.01 | montavimui m. 12 62.00 744.00
Vamzdis DN 65 (2 1/2") cinkuotas, darbinis slégis iki 60 bar, Fasoninés dalys
atitinkancios EN10242 standarto reikalavimus, skirtos gesinimo sistemy
2.02 |montavimui m. 360 69.00 24840.00
2.03 |Vamazdyny ir kolektoriaus tvirtinimo detalés. kompl. 1 2450.00 2450.00
IIl. | Gesinimo sistemos valdymas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo pultas ne maziau 3 spinduliy su gesinimo moduliu 1
3.01 |zonai, atitinkantis EN 54 ir EN 12094 reikalavimus, Kentec Sigma XT vnt. 12 520.00 6240.00
3.02_[Paleidimo mygtukas, geltonos spalvos, atitinkantis EN 12094 reikalavimus vnt. 12 28.00 336.00
3.03 |Akumuliatorius 12V, 7,0Ah, hermetiskas vnt. 24 16.00 384.00
Duminis detektorius, optinis, 24V, atitinkantis, EN54 standarato reikalavimus,
3.04 |Apollo Orbis vnt. 24 18.50 444.00
Gaisriné sirena, atitinkanti EN54 standarto reikalavimus, raudona su baze, KAC
3.05 |CWSS-RB-S7 vnt. 12 48.00 576.00
3.06_|Magnetinis kontaktas,jleidZziamas, NO vnt. 24 10.00 240.00
Sviestuvas su uzradu, 15-33V DC, LED, 3W (5VA), 210Lm, P40, Olympia Electronics
3.07 [GR-324 vnt. 24 36.50 876.00
Gaisrinis kabelis 2x0,8 - dviejy gijy, ekranuotas, 0,8 mm varinémis gyslomis, su
3.08 |[dviguba PVC izoliacija m 3000 0.55 1650.00
Gaisrinis kabelis 4x0,8 - keturiy gijy, ekranuotas, 0,8 mm varinémis gyslomis, su
3.09 |dviguba PVC izoliacija m 1500 0.75 1125.00
3.10 |JZeminimo laidas, 6mm?2, geltona/Zalia izolicija m 100 0.65 65.00
3.11 |Kabeliniai kanalai m 350 3.10 1085.00
3.12 |Kabeliy sandarinimo ir tvirtinimo medZiagos kompl. 1 1140.00 1140.00
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LT-03151 Vilnius

Tel./faksas: +370 5 2653066
Kursyvas"e-pastas: info@gevirda.ltPaprastas”

3.13 |Paleidimas derinimas kompl. 1 2760.00 2760.00

Iv. Slégio reguliavimo sistema
Virdslégio voZtuvas, mechaninis, dikryptis, Atsparumas ugniai 240 min, 300x300

4.01 |mm nominalQs angos matmenys, skirtas montuoti j iSorés sieng. Kompl. 1 1390.00 1390.00

4.02 |Patalpos sandarumo bandymas Pagal EN15004-1 reikalavimus vnt. 12 950.00 11400.00

V. |Montavimo darbai Kompl. 1 55000.00 55000.00

VI. |Darbo projektas Kompl. 1 4200.00 4200.00

Suma: 222609.00

21% PVM: 46747.89

Pastabos: Viso su PYM: 269356.89

1. Kainos pateiktos pagal UAB Gevirda jkainius.
. Pateiktos kainos galioja iki 2020 m. gruodzio 31 d. Véliau kainos gali kisti.
. Pasiulymas parengtas pagal pateiktas pateiktg Techninj projekta, parenkant Kidde Products gamintojo jranga.

w N

Pasililymg parengé: Projekty vadovas Virginijus Miknevicius
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