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MAGISTRALINIY MELIORACIJOS GRIOVIU REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU,
ISKAITANT TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA, SUTARTIS NR. MS- /8&

2020 m. liepos & d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktorés
Laimos Nagienés, veikian¢ios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai“, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Ziléno, veikian&io
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i3 jy atskirai vadinama Salimi, sudaro ¥ia

magistraliniy melioracijos grioviy remonto ir priezitros darby, jskaitant techninio darbo projekto
parengima, sutartj (toliau tekste — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.
1.2. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais Siy
dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

2.1 Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja parengti
Mazeikiy rajono Buknaiciy kadastro vietovéje magistralinio melioracijos griovio V-2-1
remonto ir prieziiaros darby techninj darbo projekta bei atlikti Sioje Sutartyje bei jos
prieduose numatytus magistraliniy melioracijos grioviy remonto ir prieZziiiros darbus
(toliau bendrai vadinama Darbais) $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka ir
perduoti Darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uZ tinkamai ir laiku atliktus
Darbus sumokeéti Rangovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2 Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti Sio Sutartyje bei
techningje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

2.3. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono Buknaiciy kadastro vietové.

2.4. Darby atlikimo terminai:

2.4.1.Techninis darbo projektas parengiamas ir su teigiamomis ekspertizés iSvadomis UZsakovui
pateikiamas per 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorines dienas, skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo dienos;

2.4.2. statybos darby pradZia — laikoma, kai UZsakovas nustatyta tvarka patvirtina techninj darbo
projektag ir Rangovui perduoda statybviete;

2.4.3.Darbai turi buti baigti iki 2020 m. lapkri¢io 15 d. Darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti ir prieZziiiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki §io termino turi biiti uZbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
bei UZsakovui perduoti visi Darby uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki 2020 m. gruodzio 15 d. arba iki
Sutarties nutraukimo dienos. Sutar¢iai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybeés garantijos,

atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei gincy, kylanéiy i§ Sios Sutarties, sprendimo
tvarka.

5 3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
3.1. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.




3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.b.

3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Kopija
Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai be PVM — 20 100,00 Eur
(dvidesimt tikstanCiy vienas Simtas eury 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 24 321,00
Eur (dvideSimt keturi tikstanciai trys Simtai dvide$imt vienas euras 00 ct), kuri detalizuota
priede Nr. 2 ir apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby kieki,
iskaitant visus privalomus mokesCius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutartis vykdymu
susijusias i$laidas.
Rangovas, rengdamas pasiiilyma, numaté ir jsivertino Sutarties vykdymo i3laidas bei galima
rizikg dél Siy i8laidy dydZio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie
perkamus Darbus.
I bendra Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy Darby kaina, nurodytg 3.2 punkte.
[ bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos islaidos ir
mokesciai darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninio darbo projekto parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. Jokios papildomos Rangovo
iSlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
Bendra Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje
(pirkimo dokumentuose), bet paaiskéty, kad yra bitini sutaréiai jvykdyti.
Techninéje specifikacijoje (priedas Nr. 1) nurodyti kiekiai yra preliminarlis ir neturi bati
laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto
Statinio projekto kiekiy ZiniaraStyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte),
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bus laikoma, kad $ie didesni ar mazesni Darby kiekiai
buvo jskai€iuoti j moketing pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby
kiekio Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty darby
kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, 0 mazesni — atsisakomais Darbais.
UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyts kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10
procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, darby faktiniy kiekiy (skaiéiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.
Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiCiuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina
keiCiama dél visy darby kiekiy, virsijan¢iy 10 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitima
nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apiméiy) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 18-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy
vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal pakeitimy
procediirg, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai*.
UZzsakovas uz faktiSkai laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito per 30
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Sgskaita faktiira UZsakovui
pateikiama tik po to, kai UZsakovas i§ Rangovo priima atlikty darby rezultata, tai yra pasiraSo
Atlikty darby akta.
Sutarties 3.11 punkte nurodytus atlikty darby aktus UZsakovas pasiraso tik po to, kai juos
pasiraSo statinio techninés prieZiliros vadovas (jei UZsakovas buvo paskyres).
Sgskaita faktiira pagal $ig Sutartj turi biti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,.E.
sqgskaita* (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

priemonémis. Esant elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita* sutrikimams, Rangovas saskaity
faktiirg teikia UZsakovui kitu su UZsakovu suderintu biidu.
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3.14. Uzsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskait.

4. PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties
keliamus reikalavimus.

4.2. Tarpiniam mokeéjimui gauti uz kiekvieng ménesj, pagal darby atlikimo grafika, atliktus Darbus,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby akto 2 (du) egzempliorius. UZsakovas,
gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
patvirtinti Atlikty darby aktg jj pasiraS§ydamas, iSskyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumaZinama tarpinio
mokéjimo suma, iSbraukiant i§ Atlikty darby akto Darbus, neatitinkan¢ius Sutarties salygy
reikalavimams;

4.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Sutarties jsipareigojimo.
Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
kuriuose atitinkamai sumazinama tarpinio mokéjimo suma to Darbo verte.

4.3. Jeigu UZsakovas Darby priémimo-perdavimo metu turi pastaby dél atlikty darby kiekio ir/arba
kokybeés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés triikumai ir/arba neatitikimai melioracijos
techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai nurodomi rastu ir grgzinami
kartu su nepasiraSytu Atlikty darby aktu.

4.4. Uzsakovas, atsizvelgdamas ] trikumy pobudj, kiekj bei sudétingumg, nurodo Rangovui
protingg terming, kuris skai¢iuojamas nuo rastisky pastaby pateikimo Rangovui dienos, Darby
neatitikimams/trikumams paSalinti. Rangovui, per UZsakovo nurodyta protinga termina,
pasalinus Darby trilkumus/neatitikimus Salys pasiraso Atlikty darby akta.

4.5. Galutiniam mokeéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus
tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus,
idtaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Salys pasirao Suremontuoty melioracijos
statiniy pripazinimo tinkamais naudoti ir prieziiiros darby atlikimo aktg:

4.5.1. Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priemimo dokumentai jforminami, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél
melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripazinimo
tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo* reikalavimais bei $ios Sutarties sglygomis:

4.5.1.1. Rangovas, ne veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo

UZsakovui dienos, rastu informuoja UzZsakova apie Darby uzbaigimo datg ir pateikia
UZsakovui atlikty Darby dokumentacijg, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy
niveliacijos ir techninés prieziliros Zurnalus, medziagy atitikties deklaracijas, Darby
ivykdymo iSpildomaja dokumentacijg (kontroling geodezine nuotrauka) ir kt.);

4.5.1.2. Rangovas iki Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir priezZitiros

darby atlikimo patikrinimo dienos privalo iStaisyti nustatytus defektus bei paSalinti i§
Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.

Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo sglygas statybos techninés prieziGros vadovui,
UZsakovui ir komisijai Darbams apziiiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Atlikti Darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniais
reglamentais: MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis drenazas ir jo
jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai“, Kkitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais
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5.13.

5.14.
5.15.

5.1.6.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

AODIa
aktais ir taisyklémis, pagal $ig Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma rﬁpéjstingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus
igtdZzius bei Zinias;
atlikti Darbus kokybiSkai pagal UZsakovo pateikta Techning specifikacijg (priedas Nr. 1), per
Techninéje specifikacijoje ir/ar Sioje Sutartyje nurodyta terming ir sglygas, naudojant savo
medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios
yra kokybiskos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;
Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte
nurodytus terminus. Darbus Rangovas turi teise uzbaigti anks¢iau;
rengiant technininj darbo projekta sprendinius derinti su UZsakovu;
neatlygintinai ir neatidéliotinai Salinti klaidas ir trikumus projektavimo darby
dokumentacijoje pagal UZsakovo, melioracijos statiniy projekty eksperty pastabas. Per 3 (tris)
darbo dienas atsakyti j raSytinius UZsakovo paklausimus;
pagal galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Technineje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams
atlikti ir uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atlikty reikiamas ir optimalus specialisty skai¢ius ir Rangovo specialistai turéty reikiamg
kvalifikacijg ir patirtj;
tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj
vykdys tik tokig teise¢ turintys asmenys;
Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su
Zzemes sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
garantuoti ir atsakyti uZ darbo saugumg objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei
darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta Darby vykdymo teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus
darbe tenka Rangovui. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai;
imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti atsakomybe
uz bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylanéiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo,
atliekant Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba tre¢ios 3alies teisiy j patentus,
prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako
tik uz tuos ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra tiesiogiai susije su jo sutartiniy
prievoliy nevykdymu;
teikti UZsakovui informacijg susijusig su Darby vykdymu;
suraSyti atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby
perdavimo priémimo dokumentacija turi bati detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo
reikalavimus;
Uzsakovui nurodZius priémimo—perdavimo akte atlikty Darby trikumus/ neatitikimus/
pastabas, iStaisyti juos savo saskaita per UZzsakovo nurodytg protingg termina;
uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uZbaigimo bei
dalyvauti Darby uzbaigimo procediirose §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;
ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo l&éSomis pasalinti
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo lé3omis;
PVM " saskaita-faktiira - pateikti - elektroniniu biidu, naudojaiit .informacinés “sistemos .,.E. .
saskaita“ priemones;
uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti UZsakovo rastiSkus teisétus nurodymus, susijusius su §ios Sutarties vykdymu;
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5.1.20.

5.1.21.

3.1.22,

5.1.23.

5.2
5.2.1.

322,
5.2.3.
33,

5.3.1.
532,
54.

5.4.1.
5.42.
5.43.

5.4.4.

54.5.

5.4.6.

KODI]d

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikima $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

pasitelkti subtiekéjais, kurie nurodyti Pasililyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami:
/nurodyti/. Rangovas pradéjes vykdyti Sutartj jsipareigoja rastu pranesti UZzsakovui tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subtiekéjus
gali keisti tik pateikes UZsakovui rastiskq tokio pakeitimo pagrindimg ir gaves rastidka
UZsakovo sutikimg. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus
subtiekéjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai rastu informuoti
Uzsakovg bei kartu su informacija apie naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinan¢ius kvalifikacijos
reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

prisiimti atsakomybe uZ subtiekéjy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu
Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal $ig Sutart] jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,
taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i§ Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus §ioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

jei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjams; pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prie§taravimo pagrindima;
Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti 1§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti
Sioje Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
Uzsakovas turi teisg:

teikti pastabas dél techninio darbo projekto sprendiniy;

kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Rangovo parengta kiekiy Ziniarastj, aktus, PVM saskaitas faktiiras;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy melioracijos statybos
dokumenty reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti
uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepasSalins nustatyty triikumy pagal pareikstg pretenzija;
tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja subrangova per 3
darbo dienas po informacijos apie jj gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, raStu pateikia praS§yma UZsakovui. Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j
Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybé nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymao.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus paZeisdamas §ioje Sutartyje numatytas sglygas,

_ nesilaikgs normatyviniy melioracijos statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per

nustatyta protingg terming:

5.4.6.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
5.4.6.2. neatlygintai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

5.4.6.3. neatlygintai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.6.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.
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Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
atveju nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visg garantin; laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato

sudétinéms dalims, o uZ panaudoty medziagy kokyb¢ Rangovas atsako kaip pardavejas pirkimo
— pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir s1q
Sutartj. Salys i isipareigoja tinkamai vykdyti savo 351pare1g0J1rnus prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 10 proc.
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2 punktas). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] ir jos priedus paZeidimas, dalinis
ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Uzsakovui dél Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekés,
kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir
vykdydamas Sutartj, atsako ir uZ dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokeéti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydZio bauda. Prie§
pateikdamas reikalavimg sumoketi baudg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas,
del kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j
reikalavimg bei nurodo protingg terming triitkumams pasalinti.
Del Rangovo kaltes pazeidus 2.4. punkte nurodytus darby atlikimo terminus Rangovas moka
Siame punkte nurodyto dydZio delspinigius ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius:
7.5.1. nuo 2.4.1. punkte nurodyty darby vertés su PVM — 0,05 proc. delspinigiy;
7.5.2. nuo 2.4.3. punkte nurodyty darby vertés su PVM — 0,02 proc. delspinigiy.
Rangovui uzdelsus atlikti Darbus, per Sutarties 2.4. punkte nurodytus terminus, daugiau kaip 7
(septynias) kalendorines dienas, UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokeéti 25,00
(dvideSimt penkiy) eury baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng iki kol bus atlikti uZdelsti Darbai.
Dél Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo §ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo turi
teise raStiSku pareikalavimu reikalauti, o UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui 0,02 proc.
delspinigiy, nuo laiku neapmoketos sumos, uz kiekvieng pradelsts diena.
Sioje Sutarties 7.5-7.7 punktuose numatyti delspinigiai pradedami skaiciuoti kita kalendoring
diena, pa31ba1gus atitinkamos Salies prievoliy jvykdymo terminui, ir baigiami skai€iuoti iki
Salies jsipareigojimy jvykdymo dienos.
Uzsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas gaves UZsakovo reikalavima, privalo sumokeéti 10
(desimties) procenty nuo bendros Sutarties kainos (su PVM) dydzio baudg ir padengti visus

. Uzsakovo dél to patirtas iSlaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda, esant

bent vienai i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:
7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartj, t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu
parodo savo ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.9.2. Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés.
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Jei Rangovas nekokybiSkai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teis¢ suraSyti
Sutarties Darby defektinj akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teise taikyti Rangovui 50
(penkiasdeSimties) eury baudg uz kiekvieng akte surasytg defekta. Defektinis aktas sura§omas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, suraSomas vienaSalis defektinis aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra
privalomas. Rangovas privalo savo sgskaita pasalinti Darby defektus. Nepasalinus defekty per
nustatyta terming, Siame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

UZsakovas reikalavima sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu paStu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba
delspinigius) pagal Sig Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo saskaitg -
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo
dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytg terming nesumokami,
UZsakovas iSskaiiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokeétiny sumy.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidziamas nuo pareigos
moketi delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai - iki Darby kokybé bus iStaisyta, arba
pazeidZiamas Darby atlikimo terminas — iki Darby atlikimo.

Salys pareiSkia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos neblity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
minimalia negin¢ijama nukentejusios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi
kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant
nuostoliy dydj patvirtinan¢iy 1rodqu

Salys susitaria, kad iskilus vienos i§ §ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés
visiSkai atlyginti nuostoliy padengimo, iSieSkojimo, ginéy sprendimo ir teismy iSlaidas.
Netesyby sumokéjimas neatleidia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus
{sipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanc¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas
negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms
(pavyzdZiui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos Sios Sutarties vykdymui; UZsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomag pirkimg,
ne dél UZsakovo kaltés véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turinéios tiesioginés jtakos
Siai Sutarciai, vykdymas; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), Uzsakovas turi teise sustabdyti Rangovo
isipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UzZsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus,
irodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo. I8nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, praéjus 60
(SeSiasdeSimt) dieny Rangovas gali raSytiniu praneS§imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutal“ci
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratesiant vykdymo terming, pratgsimas turi bati tam terminui, kuris sustabdymo. metu buvo -
likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo
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sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

UzZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam
pagristai kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti
tiekiamy Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5
(penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 8.4
ir 8.5 papunkciuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé pasinaudoti Sia teise negali priklausyti
nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biti
rastiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas leSas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu,
ra$tu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei
papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby
kainos samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela“ rinkiniuose.
Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai jforminamas papildomu susitarimu.
Apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su
juo susijusius mokescCius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei
netiesiogines (pridétings, statybvietés ir pelno) islaidas.
Darby pakeitimai gali biiti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik
del iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy.
Salims sutarus dél darby pakeitimo ir/ar papildomy darby bitinybés, motyvuota siulymg dél
darby pakeitimo ir/ar papildomy darby butinybés ir jj pagrindZianéius dokumentus UZsakovo
atsakingam uZ sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas raStu pateikia praSymg dél
keiciamy ir/ar papildomy darby pagristumo bei darby keitimg ar/ar papildomy darby biitinybe
pagrindzian€ius dokumentus, nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius darby pakeitimo ir/ar papildomy darby
biitinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. UZsakovo
atsakingas uz sutarties vykdyma asmuo, i$nagrin¢ja kei¢iamy ir/ar papildomy darby biitinybe
pagrindZianciy dokumenty pagristumg. Jei UZsakovo atsakingas uz sutarties vykdyma asmuo
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam
Rangovui. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biiti pasiraSytas abiejy Saliy.
UZzsakovui patvirtinus susitarimg dél kei¢iamy ir/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby laikomas sudétine sutarties
dalimi.
UzZsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas
1§ anksto ra$tu nesuderino su Uzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti
tam tiktus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos

‘numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangowvas atlieka savo

saskaita.

Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, ‘atsisakymai ir papildomi darbai atliekami
vadovaujantis LR VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
isakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).
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10. SUTARTIES PAKEITIMAI
Sutarties sglygos gali bati keitiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg
prasyma bei ji pagrindZiangius dokumentus. Salis, gavus tokj pragyma, privalo j Ji 18nagrineti per
5 (penkias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo
atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiraytas abiejy Saliy.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali biiti nutraukiama LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova
pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, Siais atvejais:
11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
11.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;
11.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiSkai ir per pagristai nustatytg laikotarpj
nejvykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
isipareigojimus;
11.3.4. kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;
11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.3.6. kai Uzsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
11.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.
Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny raStu praneSes apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo
isipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per
Rangovo nustatyta protingg terming neiStaiso praneSime nurodyty Sutarties
nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;
Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UzZsakovas sumoka
Rangowvui atlikty Darby vertg iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
sutarties nutraukimo atlyginimo.
Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuZtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos
kvalifikacijos statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techningje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas) nurodytos statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui
nekokybiskai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties
galiojimo laikotarpj, tokie pazeidimai laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teise nutraukti
Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte nustatytomis netesybomis.
Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai iSieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui
mokeétiny sumy. Taip pat UzZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties 7.9 punkte nustatytomis
netesybomis.
Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greigiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
~parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanciag Rangovo skolg UZsakovui ir
Uzsakovo skolg Rangovui.
Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip
pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

vz




11.10. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmeés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

133.

134.

3.5,

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

dalyko (objekto), Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo sglygos ir tvarkos,
Darby kokybés, Darby atlikimo terminy, subteikéjo/specialisto keitimo tvarkos — laikomi
esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja
galimybes kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmeés kylantys) nurodyty jsipareigojimy
pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso
6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Neé viena 1§ Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties 3alis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, raStu informuoti apie tai kitg Salj. PraneSime iSdéstyti faktai turi biti patvirtinti
kompetentingo valdZios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2
(dvi) savaites, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutart;.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

13. KITOS SALYGOS
Vykdydamos Sios sutarties sglygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi i8kile gincai sprendZiami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i$
sutarties Saliy raSto pateikimo dienos, o jeigu tokiu bidu nepavyksta jy iSspresti, ginCas
sprendziamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vieta.
Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia
sutartimi, tre¢iosioms Salims.
Salys susitaria, kad visos turtinés teisés j pagal pirkimo sutartj sukurta kiirinj, t. y. techninj
darbo projekts, maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai
perleidziamos UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro projektuotojo
sutikimo naudoti jj savo nuoZiiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi,
kiek tai susije su sutarties objektu).
Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti
siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kitg tinkamag veZéjg). Sutarties
Salys jsipareigoja nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity
pasikeitima. :
Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Salys gauna
viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies raytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo
viesai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar
i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.
Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galia turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai.




13.10. Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, Mazeikiy rajono savivaldybés Statybos darby vadovas
vardas, pavardé administracijos Zemés tikio skyriaus Henrikas Baranauskas
vyr. specialisté Adelija Vélavifiené
Adresas Laisvés g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1 Mazeikiai
Telefonas, 8 443 25170; +370 655 96438 8 687 49607
faksas
El. pastas adelija.velaviciene(@mazeikiai.lt kzilenas@gmail.com

14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties
priedai:
14.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.
14.1.2. Priedas Nr. 2 — Tiekejo pasiiilymas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB , Hidrotechniniai statiniai

Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisvés g.8, LT-89223 MaZeikiai Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai

A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A. s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas

g:ltsgi ?31)423; 222144 Tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
Faksas (8 443) 77977

el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

el. p. kzilenas@gmail.com

Salys %ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig ju valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas o Rangovas
Administracijos dire : Bk Y Direktorius
Laima Nagiené h Kazimieras Zilénas

\ 2]
\}\n“ Hmnon;cmnmm
\45\% STATINIAY _o#

\ «\ ==,e"
NEETES ¥

o -
Zemés tkio skyritu Buhalmm-\ w,!\aima skyriaus
VYL specialiste © vedsjas

y. 7 v '
PR Sy //,Lq vy’ Arvydas Pocius
/c]wm%f{&é&ééw/l(// 2 :

) :;9-024-9-=6y$ —&é?



Pirkimo salygy
priedas Nr.1

HIS

Uzdaroji akeiné bendrové ,, HIDROTECHNINIAI STATINTAT

Imoneés kodas 166636338, PVM mokétojo kodas LT666363314, Melioratoriy — 1 LT- 89145 Maiei}:iai , Tel/faks. 8-443-77977
elektroninis pustas kzilenas@gmail.com [registruota Mazeikiy rajono savivaldybéje Nr.AB94-32

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija !
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS

MAZEIKIY RAJONO BUKNAICIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIO
MELIORACIJOS GRIOVIO V-2-1 REMONTO IR PRIEZIIJROS DARBAI, JSKAITANT
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA

2020-06-22

(Data) '
Mazeikiai

(Sudarymo vietaj

Tiekejo pavadinimas /eigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
vavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio pasifilymg saugiu
elektroniniu para$u, vardas, pavarde, parei g0s ;
Telefono numeris (Jeigu dalyvauja ikio subjekty | 8-443-77977
grupe, suraSomi visi dalyviy telefony numeriai)
El. paSto adresas (Jeigu dalyvauja fikio subjekty kzilenas(@gmail. com
Lgrupé, suraSomi visi dalyviy el. pasty adresai)

UAB , Hidrotechniniai statiniai

Melioratoriy g.1 LT-89145 MaZeikiai

Kazimieras Zilénas

1. Mes sitilome $ias Paslaugas ir Darbus ir patvirtiname, kad misy sitilomos Paslaugos ir
Darbai atitinka visus 3iose pirkimo dokumentuose nurodytus keliamwus reikalavimus:

. . Kaina, Eur | Kaina, Eur
Eil. Nr. Darby pavadinimas (be PVM) PVM,, Eur (su PVM)
Mazeikiy rajono Buknai¢iy kadastro vietovéje magistrélinio melioracijos| griovio V-2-1
remonto ir prieZitiros darbai, jskaitant techninio darbo projekto patengimg

1. Techninio darbo projekto parengimas 1400,00 1294.00 1694,00
2. Magistraliniy melioracijos grioviy remonto 18700,00 | 3927,00 | 22627,00
1r priezitros darbai ,
Bendra pasiiilymo kaina, Eur: 20100,00 4221,00 24321,00

Pastaba: kainos pasifilyme nurodomos matematigkai apvalinant iki dviejy skai¢iy po kablelio.

Bendra pasitilymo kaina 24321,00 Eur su PVM ( dvideSimt keturi tikstanéiai trys Simtai
dvideSimt vienas euras 00 centy).

(suma :zodziais)




i

[ 8ig sumg jeina visos i§laidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kufis sudaro 4221,00 Eur.
Sitilomos Paslaugos ir Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuosé nurodytus reikalavimus.
2. Teikdami §] pasillyma, mes patvirtiname, kad | miisy siﬁloma{% kaing jskaiciuotos visos
i8laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas islaidas, kurias, teikdami pasitilyma
ir laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome jskaic¢iuoti i pasifilymoikaina.

3. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilymé pateikia informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvy<dymui|

Informacija apie kiekvieno fikio subjekty grupés partnerio atlickamus darbus (pildoma, jei

dalyvauja Gkio subjekty grupé):

Eil.

Ni Partnerio pavadinimas
INT,

Partnerio numatomi atlikti darbai ir jy

verté procentais

)

Informacija apie kitus Gkio subjektus (pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti

subrangova (-us)):

N
r.

Ei Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai),
L adresas (-ai) ir kodas

Subrangovo pajégumais
remiamasi siekiant
atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Numatomi pavesti
konkretiis dabai/paslaugos/
. ir ju verté procentais

1. | MB ,Meluka®

Geguziy g. 68-35, LT-73341 Siauliai
Im. kodas 303378905

Taip

Projektavimo tyrinéjimo
darbai.
7%

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi irodir{zéj ant tiekéjo kvalifikacijg
ir vykdant sutart] (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekejo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

|

Specialisto pajégumais
Eil. L RO S— Specialisto ir ekspferto dabartiné r'gmiamasi_ sieki?nt ati.tikti
Nr. darbovieté kvalifikacij os reikalavimus
‘ (Taip/Ne)
Kartu su pasidlymu pateikiami $ie dokunentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas ‘Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
l. EBVPD UAB , Hidrotechniniai statiniai* {3
2. EBVPD MB , Meluka™ 14
3. Ketinimy protokolas HTS- MB ,.Meluka*
Konfidencialig informaciia sudaro (jeigu tokia yra):
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. \ skaicius

Pastaba. Dalyviui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, bus: laikoma, kad informacijos

pasidlyme néra.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumerntuose.

Direktorius bof 3
(Tiekéjo arba jo ggahé_t‘q
pareigy pavadinimas) A%

Kazimieras Zilénas

(Vardas ir pavarde)
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Kopija
TECHNINE SPECIFIKACIJA
MAZEIKIU RAJONO BUKNAICIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIO
MELIORACIJOS GRIOVIO V-2-1 REMONTO IR PRIEZITROS DARBAL,
JSKAITANT TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Uzsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSgjj pirkima laimeéjgs
Tiekeéjas, turintis Lietuvos Respublikos Zzemés Tikio ministerijos iduota arba pripaZints kvalifikacinj
atestata, suteikiant] teisg verstis konkregia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Mazeikiy rajono Buknai¢iy kadastro vietovéje magistralinio melioracijos griovio V-2-1 remonto ir
prieZiiiros darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengima

2.1. PIRKIMO OBJEKTO JGYVENDINIMO VIETA
Mazeikiy rajono Buknaiéiy kadastro vietove.

2.2. DARBU NAPIMTYS:
2.2.1. Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:

Eil. | Magistralinio melioracijos griovio | Griovio ilgis, Drenazo Ziotys, Pralaidos,
Nr. | pavadinimas km vnt. vnt.
Buknaiciy kadastro vietové

1. [ v-2-1 l 3,130% l 28* l 4

* Lenteléje nurodyti preliminariis kiekiai. Atlikus melioracijos statiniy tyrinéjimus kiekiai gali
keistis.

2.3. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos
techniniu  reglamentais: MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR
2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 ,,Plastmasinis drenaZas ir
jo ;rengmlal MND-19 , Pagrindiniai grioviy ir drenazo 1reng1n1a1“ k1ta1s Lietuvos Respublikoje
galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis.
2.3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eiliSkumas:
2.3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti topografing medZiaga.
atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius tyrin€jimus);

2.3.1.2. parengti projektinius pasiilymus ir juos suderinti su Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemés Gikio skyriaus atsakingu specialistu;

2.3.1.3. gavus Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio skyriaus atsakingc
specialisto pritarimg projektiniams sprendiniams parengti techninj darbo projekta.

2.3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

2.3.2.1. Techninio darbo projekto sudetis:

2.3.2.1.1. Bendroji dalis:

e bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turl ba

tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

e melioracijos statiniy projektvimo uzduotis ir kiti privalomieji projekto rengim
dokumentai;

e bendrieji techniniai rodikliai;




o aiskinamasis rastas (raStu pateikta trumpa tyrinéjimy medziagos apzvalga ir iSvados,

priimty projektiniy sprendiniy paaikinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas apraSymas, apsauginés zonos ir kt.)

o techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
igyvendinti reikalingos saglygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai
reikalavimai melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybes
kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statininiams naudoti,

o statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ZiniaraSCiai. Ziniara§iai parengiami,
i$skiriant melioracijos statiniy grupes (grioviy remonto darbai; pralaidy remonto darbai);

e inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy iSilginiai
ir skersiniai, profiliai, rinktuvy iSilginiai profiliai ir kt.);

e melioracijos statiniy koordinaciy Ziniarastis;

e reperiy katalogas;

e  bréziniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.
2.3.2.1.2. Aplinkos apsaugos dalis. Melioracijos statiniy projekto aplinkosaugine dalis rengiama
vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy
projektavimas®, patvirtinto 2005 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos Zemeés tkio ministro 1sakymu
Nr. 3D-1 , D¢l Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 , Melioracijos patvirtinimo®
VI! skyriaus nuostatomis bei Pavir$iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,Dél
Pavir$iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo®.
23.2.1.3. Statybos skaitiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skaiiavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sanaudy
kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su statyba. I§pléstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy Ziniara$¢ius, i$skiriant melioracijos statiniy grupes.

2.3.3. Projekto derinimas.

2.3.3.1. Projektas turi biiti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai, statiniai, Zemeés sklypai arba kita nuosavybes forma turi sgveikos su projektuojamu objektu,
senitinijos senifinu bei UZsakovu.

2.3.3.2. Paslaugy teikéjas vadovaudamasis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
7emeés naudotojy interesy suderinimo taisykliy, patvirtinty 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés fikio ministro isakymu Nr. 3D-883 ,Dél melioracijos darbus vykdandiy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* 7.1. papunk¢iu
informuoja visuomene apie rengiama melioracijos projektg vietinéje spaudoje.

2.3.4. Projekto ekspertizé.

Projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atliks Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka Uzsakovo parinktas paslaugos teikejas.

2.3.5. Statytojui (UZsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai
ir 1 (vienas) egzempliorius techninio darbo projekto jrasyto i kompitering laikmeng (bréZiniy
formatai — *.pdf, *.shp ; teksto — *.doc).

2.3.6. Projekto parengimo terminas: Techninis darbo projektas parengiamas ir su teigiamomi

ekspertizes i§vadomis UZsakovui pateikiamas per 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorine:
dienas nuo sutarties jsigaliojimo.

2.4. STATYBOS DARBAI

2.4.1. Statybos risis. Melioracijos statiniy remonto ir priezifiros darbai (toliau — Darbai).

2.4.2. Reikalavimai statybai:

2.42.1. Darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir Kkitai
istatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos technini
reglamentu MTR 2.02.01: 2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-2
,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai*, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenazo 1reng1n1a1“ kita:
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Lietuvos Respublikoje galiojanfiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,
normatyviniais aktais ir taisyklémis, technine specifikacija ir techniniu darbo projektu.

2.4.3. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés {ikio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:

2.4.3.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo skirti atestuotg statybos
darby vadovg ir pateikti UZsakovui jsakymo dé¢l Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés aktu nustatyta tvarka patvirtintg kopija ir nurodyti §io asmens kontaktinius duomenis.
Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UzZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZaséiy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi
biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpi
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir patirty,
reikalinga Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderings su UZsakovu:
2.4.3.2.1. apie kei¢iamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakovg, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.4.3.2.2. Rangovas pateikia naujo sifilomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi biti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kuri Rangovas sifilé teikdamas Pasitlyma.

2.4.4. Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l PavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo® (aktuali redakcija), nustatyty reikalavimy,

2.4.5. Rangovas privalo uztikrinti darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higiena statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanéiy, dirbaniy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad nebus pazeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2.4.6. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo i$pildomoji dokumentacija. Kontroline geodezine
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo-priémimo aktu. Kontrolineé geodeziné
nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GK'TR 2.11.03:2014
~Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai®

aktualia redakcija. Uz i$pildomosios nuotraukos atlikima ir tikslumga atsakingas Rangovas.
2.4.2. Darby derinimas

2.42.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai,
statiniai, Zemeés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2422 Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdanCiy subjekty ir
melioruotos Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkriio 18
d. Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,Del Melioracijos darbus
vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo®:
2.42.2.1. Pasirases rangos sutartj, Rangovas apZiliri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo
teritorijoje auganéias Zemés tikio kultiiras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby
preliminary kalendorinj atlikimo grafikg (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo
melioracijos objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemés naudotojui.

2.4.2.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus visuomené informuojama ne véliau kaip
20 dieny iki numatomy melioracijos darby pradZios. Skelbia Grafikg vietinéje spaudoje bei
Senilinijos, kurios teritorijoje bus atlieckami Darbai, skelbimy lentoje. ~Skelbimuose taip pa
nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu del Grafikc
koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Senitnijos, kurios
teritorijoje bus atlieckami Darbai, skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijo:
statiniy projekto planai bei mechanizmy judéjimo schema.

2.4.2.2.3. Gautas zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasitilymus Rangovas registruoja Zurnale
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.
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2.4.2.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemes tkio skyriui.

2.4.3. Darby atlikimo terminas

2.4.3.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal su

Uzsakovu suderintg darby atlikimo grafika ir toliau veikia taip, kad Darbai blity vykdomi tinkama
sparta ir neuzdelsiant. UZsakovas reikalauja, kad:

2.4.3.1.1. iki 2020-09-30 d. bty jvykdyta ne maziau kaip 65 % darby;
2.4.3.1.2. iki 2020-11-15 d. bty jvykdyta 100 % darby.

2.4.3.2. Darbai turi buti baigti iki 2020 m. lapkri¢io 15 d. Darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti ir prieZiiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki §io termino turi buti uZbaigti visi Darbai, i$taisyti defektai bei
Uzsakovui perduoti visi Darby uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai.

Parenge:
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

Zemes tikio skyriaus vyr. specialisté Adelija Vélaviciene

yx. specialigté
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