MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU,
ISKAITANT TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA, SUTARTIS NR. MS-/87

2020 m. liepos & d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktorés
Laimos Nagienés, veikiancios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai®, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Ziléno, veikiangio
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i3 jy atskirai vadinama Salimi, sudaro Sig
magistraliniy melioracijos grioviy remonto ir prieZitiros darby, jskaitant techninio darbo projekto
parengima, sutart] (toliau tekste — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.
1.2. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutart], taip pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy
dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

2.1 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis isipareigoja parengti
Mazeikiy rajono Krakiy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy: Kutuvas,
Sirupis remonto ir prieziiros darby techninj darbo projekta bei atlikti Sioje Sutartyje bei
jos prieduose numatytus magistraliniy melioracijos grioviy remonto ir prieziiros darbus
(toliau bendrai vadinama Darbais) Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus
Darbus sumokéti Rangovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2 Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti $io Sutartyje bei
techninéje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

2.3. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono Krakiy kadastro vietoveé.

2.4. Darby atlikimo terminai:

2.4.1.Techninis darbo projektas parengiamas ir su teigiamomis ekspertizés i§vadomis UZsakovui
pateikiamas per 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorines dienas, skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo dienos;

2.4.2. statybos darby pradZia — laikoma, kai UZsakovas nustatyta tvarka patvirtina techninj darbo
projekta ir Rangovui perduoda statybviete;

2.43Darbai turi biiti baigti iki 2020 m. lapkri¢io 15 d. Darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieZiiiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki Sio termino turi biiti uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
bei UZsakovui perduoti visi Darby uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja 5 (penkis) ménesius arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutarciai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo,
netesyby, nuostoliy atlyginimo bei ginéy, kylanciy i§ §ios Sutarties, sprendimo tvarka.

5 3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
3.1. Siai Sutarc¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.




3.2.

3.3.

3.4.
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3.9.
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Pradiné Sutarties verté yra lygi laimé&jusio Rangovo pasitilymo kainai be PVM —37 410,00 Eur
(trisdeSimt septyni tlikstanciai keturi §imtai deSimt eury 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM
—45266,10 Eur (keturiasdeSimt penki tikstanc¢iai du Simtai SeSiasdeSimt Sesi eurai 10 ct) , kuri
detalizuota priede Nr. 2 ir apima visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytg perkamy
Darby kiekj, iskaitant visus privalomus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutartis
vykdymu susijusias ilaidas.

Rangovas, rengdamas pasitilyma, numate ir jsivertino Sutarties vykdymo iSlaidas bei galimg
rizikg dél $iy iSlaidy dydZzio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateiktg informacijg apie
perkamus Darbus.

-] bendrag Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas

neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijanc¢iy Darby kaina, nurodyta 3.2 punkte.

] bendrg Sutarties kaing yra jskaiiuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos islaidos ir
mokesciai darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninio darbo projekto parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo
i§laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje
(pirkimo dokumentuose), bet paaiskeéty, kad yra batini sutaréiai jvykdyti.

Techningje specifikacijoje (priedas Nr. 1) nurodyti kiekiai yra preliminariis ir neturi buti
laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyro
statinio projekto kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte),
skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertes, bus laikoma, kad $ie didesni ar maZesni Darby kiekiai
buvo jskaiCiuoti | mokeéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby
kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty darby
kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o0 maZesni — atsisakomais Darbais.

UZzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, darby faktiniy kiekiy (skai¢iuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaic¢iuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina
keiciama dél visy darby kiekiy, vir§ijan¢iy 10 procenty skirtumo ribg, atliekant Sutarties keitimg
nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apiméiy) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 15-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy
vertes nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlieckama analogiskai kaip pagal pakeitimy
procediirg, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.
Uzsakovas uZ faktiSkai laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito per 30
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktira UZsakovui
pateikiama tik po to, kai UZsakovas i§ Rangovo priima atlikty darby rezultats, tai yra pasiraso
Atlikty darby akta.

Sutarties 3.11 punkte nurodytus atlikty darby aktus UZsakovas pasiraso tik po to, kai juos
pasiraSo statinio techninés prieziiiros vadovas (jei UZsakovas buvo paskyres).

Saskaita faktiira pagal Sig Sutartj turi biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,.E.
sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

priemonémis. Esant elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ sutrikimams, Rangovas sgskaitg
faktira teikia UZsakovui kitu su UzZsakovu suderintu biidu.




3.14. Uzsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangdvo nurodyta
banko saskaita.

4. PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir Sios Sutarties
keliamus reikalavimus.

4.2, Tarpiniam mokéjimui gauti uz kiekvieng ménesj, pagal darby atlikimo grafika, atliktus Darbus,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby akto 2 (du) egzempliorius. UZsakovas,
gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
patvirtinti Atlikty darby aktg ji pasiraSydamas, i§skyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, UzZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumaZinama tarpinio
mokéjimo suma, iSbraukiant i§ Atlikty darby akto Darbus, neatitinkanéius Sutarties sglygy
reikalavimams;

4.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Sutarties jsipareigojimo.
Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
kuriuose atitinkamai sumaZinama tarpinio mokéjimo suma to Darbo verte.

4.3. Jeigu UZsakovas Darby priémimo-perdavimo metu turi pastaby dél atlikty darby kiekio ir/arba
kokybeés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybeés trikumai ir/arba neatitikimai melioracijos
techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai nurodomi ra$tu ir gragZinami
kartu su nepasirasytu Atlikty darby aktu.

4.4, Uzsakovas, atsizvelgdamas ] trikumy pobtdj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui
protingg terming, kuris skai¢iuojamas nuo rastisky pastaby pateikimo Rangovui dienos, Darby
neatitikimams/trikumams paSalinti. Rangovui, per UZsakovo nurodyta protingg termina,
pasalinus Darby trilkumus/neatitikimus Salys pasiraso Atlikty darby akta.

4.5. Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus
tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus,
i$taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Salys pasirajo Suremontuoty melioracijos
statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir priezitiros darby atlikimo akts:

4.5.1.Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél
melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti tvarka® patvirtinimo* reikalavimais bei Sios Sutarties sglygomis:

4.5.1.1. Rangovas, ne veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo

UzZsakovui dienos, rastu informuoja UZsakova apie Darby uZzbaigimo datg ir pateikia
Uzsakovui atlikty Darby dokumentacija, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy
niveliacijos ir techninés prieziiros Zurnalus, medziagy atitikties deklaracijas, Darby
jvykdymo iSpildomajg dokumentacijg (kontroline geodezine nuotrauka) ir kt.);

4.5.1.2. Rangovas iki Suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti ir prieZifiros

darby atlikimo patikrinimo dienos privalo iStaisyti nustatytus defektus bei paSalinti i$
Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.

Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas statybos techninés prieZitiros vadovui,
UZzsakovui ir komisijai Darbams apZitiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

5.1. - Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Atlikti Darbus, vadovaujantis Lletuvos Respubhkos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio. saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniais
reglamentais: MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®“, MTR 2.02.01:2006
»,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Plastmasinis drenazas ir jo
jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai“, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais
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aktais ir taisyklémis, pagal $ig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma rtpestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai
pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus
jgidZius bei Zinias;

atlikti Darbus kokybiskai pagal Uzsakovo pateikta Technine specifikacijg (priedas Nr. 1), per
Techninéje specifikacijoje ir/ar Sioje Sutartyje nurodyta terming ir sglygas, naudojant savo
medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios
yra kokybiSkos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;

Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte
nurodytus terminus. Darbus Rangovas turi teis¢ uzbaigti ankséiau,

rengiant technininj darbo projekta sprendinius derinti su UZsakovu;

neatlygintinai ir neatidéliotinai Salinti klaidas ir trukumus projektavimo darby
dokumentacijoje pagal Uzsakovo, melioracijos statiniy projekty eksperty pastabas. Per 3 (tris)
darbo dienas atsakyti  raSytinius UZsakovo paklausimus;

pagal galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams
atlikti ir uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atlikty reikiamas ir optimalus specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirt;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su
Zemes sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uz darbo saugumg objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei
darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta Darby vykdymo teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus
darbe tenka Rangovui. Rangovas uZtikrina, kad nebus pazZeisti tre¢iyjy asmeny interesai;
imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir prisiimti atsakomybe
uz bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieSkiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylanciy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo,
atliekant Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba tre¢ios $alies teisiy i patentus,
prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako
tik uz tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susije su jo sutartiniy
prievoliy nevykdymu;

teikti UZsakovui informacijg susijusig su Darby vykdymu;

sura8yti atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby
perdavimo priémimo dokumentacija turi bati detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo
reikalavimus;

UzZsakovui nurodzius priémimo—perdavimo akte atlikty Darby trukumus/ neatitikimus/
pastabas, iStaisyti juos savo saskaita per UZsakovo nurodyta protinga termina;

uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo bei
dalyvauti Darby uzZbaigimo procediirose §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;

ivykdes Sutartyje aptartus Darbus-iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo 1€3omis pasalinti -
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo leZomis;

PVM saskaita-faktiira pateikti elektroniniu biidu, naudojant informacinés sistemos ,,E.
sgskaita“ priemones;

uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumga bei apsaugga;

vykdyti UZsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su $ios Sutarties viykdymu;
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nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikimg $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

pasitelkti subtiekéjais, kurie nurodyti Pasitilyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami:
[nurodyti/. Rangovas pradéjes vykdyti Sutart] jsipareigoja rastu pranesti UzZsakovui tuo metu
zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subtiekéjus
gali keisti tik pateikgs UZsakovui rastiska tokio pakeitimo pagrindimag ir gaves rastisks
UZsakovo sutikimg. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus
subtiekéjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai rastu informuoti
Uzsakovg bei kartu su informacija apie naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimga patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinanéius kvalifikacijos
reikalavimy atitikimg (jeigu tokie buvo keliami).

prisiimti atsakomybe¢ uZ subtiekéjy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu
Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal Sig Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,
taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus §ioje Sutartyje numatytus
Isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjams; pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;
UZzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti
Sioje Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti,
UZsakovas turi teise:

teikti pastabas del techninio darbo projekto sprendiniy;

kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Rangovo parengta kiekiy Ziniarastj, aktus, PVM saskaitas faktiiras;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy melioracijos statybos
dokumenty reikalavimuy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti
uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepaSalins nustatyty trikumy pagal pareiksta pretenzija;
tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja subrangova per 3
darbo dienas po informacijos apie ji gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, raStu pateikia praSymag UZsakovui. Kai subrangovas iSreiSkia nora pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant |
Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybe nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymao.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaikes normatyviniy melioracijos statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, per
nustatyta protingg terming:

5.4.6.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas médziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba .
5.4.6.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

5.4.6.3. neatlygintai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.6.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo i$laidas.




5.5.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1.5

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
atveju nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato

sudétinéms dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybg Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo
— pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj. Salys i isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet koqu velksmq, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy 1vykdqu
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 10 proc.
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2 punktas). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis
ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
UzZsakovui dél Rangovo kaltes pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekés,
kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir
vykdydamas Sutartj, atsako ir uZ dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydZio baudg. Prie§
pateikdamas reikalavima sumokéti bauda, UzZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas,
dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia $§j
reikalavimg bei nurodo protingg terming trikumams pasalinti.
Dél Rangovo kaltés pazeidus 2.4. punkte nurodytus darby atlikimo terminus Rangovas moka
Siame punkte nurodyto dydZio delspinigius ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius:
7.5.1. nuo 2.4.1. punkte nurodyty darby vertés su PVM — 0,05 proc. delspinigiy;
7.5.2. nuo 2.4.3. punkte nurodyty darby vertés su PVM — 0,02 proc. delspinigiy.
Rangovui uZdelsus atlikti Darbus, per Sutarties 2.4. punkte nurodytus terminus, daugiau kaip 7
(septynias) kalendorines dienas, UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokeéti 45,00
(keturiasdeSimt penkiy) eury baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng iki kol bus atlikti uzdelsti
Darbai.
Del UzZsakovo kaltés neatlikus apmokejimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo turi
teisg raStiSku pareikalavimu reikalauti, o UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc.
delspinigiu, nuo laiku neapmokétos sumos, uz kiekviena pradelstg dieng.
Sioje Sutarties 7.5-7.7 punktuose numatyti delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita kalendoring
diena, p351ba1gus atitinkamos Salies prievoliy jvykdymo terminui, ir baigiami skai&iuoti iki

“Salies'j jsipareigojimy jvykdymo dienos. -

Uzsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo re1ka1av1mq, privalo sumokeéti 10
(deSimties) procenty nuo bendros Sutarties kainos (su PVM) dydZio. baudg ir padengti visus
UZsakovo del to patirtas iSlaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda, esant
bent vienai i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:

7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartj, t. y. Rangovas aiSkiai savo veiksmais/neveikimu

parodo savo ketinimg nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;




7.10.

4L

7.12.

7:13,

7.14.

7.15.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.3

7.9.2. Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés.

Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Uzsakovas turi teis¢ surayti
Sutarties Darby defektinj akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teise taikyti Rangovui 100
(vieno Simto eury) bauda uz kiekvieng akte suraSyta defekts. Defektinis aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, suraSomas vienaSalis defektinis aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra
privalomas. Rangovas privalo savo saskaita paSalinti Darby defektus. Nepasalinus defekty per
nustatytg terming, Siame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

UZsakovas reikalavima sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu paStu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba
delspinigius) pagal Sig Sutarties nuostatg sumokeéti i Sioje Sutartyje nurodytg UzZsakovo sgskaitg
ne veéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo
dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami,
UZsakovas i$skai¢iuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos
moketi delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai - iki Darby kokybé bus istaisyta, arba
pazeidziamas Darby atlikimo terminas — iki Darby atlikimo.

Salys pareiskia ir pripaZista, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
minimalia negin¢ijama nukentejusios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi
kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant
nuostoliy dydj patvirtinan¢iy jrodymy.

Salys susitaria, kad iskilus vienos i§ ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privales
visiSkai atlyginti nuostoliy padengimo, iSieskojimo, ginéy sprendimo ir teismy islaidas.
Netesyby sumokéjimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas
negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms
(pavyzdziui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teises aktui, kuris turi
jtakos Sios Sutarties vykdymui; Uzsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomgq pirkimg,
ne del Uzsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesiogineés jtakos
Siai Sutarciai, vykdymas; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), UzZsakovas turi teise sustabdyti Rangovo
isipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus,
jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo
Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, praéjus 60
(SeSiasdeSimt) dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj. .
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki-Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, -po sustabdymo.
pratesiant vykdymo termina, pratgsimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo
likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo

"
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8.7.

g.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.3,

9.6.

sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

UZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam
pagristai kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti
tiekiamy Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5
(penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 8.4
ir 8.5 papunkciuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti
nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi bati
rastiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu,
raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei
papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg. Darby
kainos sagmatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela® rinkiniuose.
Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai jforminamas papildomu susitarimu.
Apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su
juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei
netiesiogines (pridétinés, statybvietés ir pelno) islaidas.
Darby pakeitimai gali biiti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uZbaigti ir tik
deél iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy.
Salims sutarus del darby pakeitimo ir/ar papildomy darby bitinybes, motyvuotg sililymag dél
darby pakeitimo ir/ar papildomy darby butinybés ir jj pagrindZianéius dokumentus UZsakovo
atsakingam uZ sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas raStu pateikia praSyma dél
keiciamy ir/ar papildomy darby pagrjstumo bei darby keitimg ar/ar papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius darby pakeitimo ir/ar papildomy darby
biitinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavima. Uzsakovo
atsakingas uZ sutarties vykdymag asmuo, i§nagrin€ja keic¢iamy ir/ar papildomy darby bitinybe
pagrindzian¢iy dokumenty pagristuma. Jei UZsakovo atsakingas uz sutarties vykdyma asmuo
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam
Rangovui. Susitarimas del kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biti pasiraSytas abiejy $aliy.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél keiiamy ir/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél kei¢iamy it/ar papildomy darby laikomas sudétine sutarties
dalimi.
Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uzZ Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas
i§ anksto ra$tu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti
tam tiktus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos

‘numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo

saskaita. »
Siame skyriuje nurodyti darby - keitimai, atsisakymai ‘ir papildomi .darbai - atliekami
vadovaujantis LR VieSuyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy

nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
isakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).
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10. SUTARTIES PAKEITIMAI
Sutarties sglygos gali buti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygu keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg
pra$yma bei jj pagrindZianéius dokumentus. Salis, gavus tokj praSyma, privalo j JiiSnagrinéti per
5 (penkias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo
atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

Sutarties sglygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiragytas abiejy Saliy.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali biiti nutraukiama LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova
pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, §iais atvejais:
11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
11.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;
11.3.3.kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiSkai ir per pagrjstai nustatyta laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;
11.3.4. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;
11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.3.6. kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
11.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.
Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Uzsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo savo
jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per
Rangovo nustatytas protingg terming neiStaiso praneSime nurodyty Sutarties
nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;
Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka
Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
sutarties nutraukimo atlyginimo.
Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuztikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos
kvalifikacijos statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas) nurodytos statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui
nekokybiskai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties
galiojimo laikotarpj, tokie pazeidimai laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti
Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte nustatytomis netesybomis.
Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. Uzsakovo patirti nuostoliai iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui
mokeétiny sumy. Taip pat Uzsakovas 1gyja teise pasinaudoti Sutartles 7.9 punkte nustatytomis
netesybomis.
Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patv1rt1nt1 atlikti Darby verte. Taip pat_
‘parengiama ataskaita apie Sutarties niutraukimo dieng esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir
Uzsakovo skolg Rangovui.
Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip
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13.1.

13.2.
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13.4. §

13.5.

13.6. S

13.7.

13.8.

pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

0. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai — del Sutarties
dalyko (objekto), Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos,
Darby kokybeés, Darby atlikimo terminy, subteikéjo/specialisto keitimo tvarkos — laikomi
esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja
galimybes kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy
pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso
6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Ne¢ viena i§ Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties $alis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj. PraneSime iSdéstyti faktai turi biti patvirtinti
kompetentingo valdzios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2
(dvi) savaites, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartj.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

13. KITOS SALYGOS
Vykdydamos §ios sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi iskile gincai sprendZiami $aliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i$
sutarties Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy iSspresti, ginéas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vietg.
Salys negali be radtisko kitos $alies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty §ia
sutartimi, tre¢iosioms $alims.
Salys susitaria, kad visos turtinés teisés i pagal pirkimo sutart] sukurtg kiirinj, t. y. techninj
darbo projekts, maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai
perleidziamos UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro projektuotojo
sutikimo naudoti jj savo nuoziiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi,
kiek tai susije su sutarties objektu).
Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti
siunciami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kita tinkama veZéja). Sutarties
Salys jsipareigoja nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity
pasikeitima.
Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialig informacija
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo
viesai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visikai ar
i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Sutartis yra Sutarties Sahq perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas Saliy -
tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny parasais.

~713.9. Sutartis sudaryta dviem; vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai

Saliai.




13.10. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, Mazeikiy rajono savivaldybés Statybos darby vadovas
vardas, administracijos Zemes iikio skyriaus Alfonsas Gaudiesius
pavarde vyr. specialisté¢ Adelija Vélaviciené
Adresas Laisvés g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1 Mazeikiai
Telefonas, 8 443 25170; +370 655 96438 8 698 35853
faksas
El. pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt alfonsas.gaudiesius@gmail.com

14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties
priedai:
14.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija.
14.1.2. Priedas Nr. 2. - Tiekéjo pasiiilymas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB , Hidrotechniniai statiniai*

Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisvés g.8, LT-89223 Mazeikiai Melioratoriy g. 1, LT-89145 MaZzeikiai

A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A. 5. K. LIT1 7300 01007582 1036
AB Swedbank bankas

;:ll('sggs 4(131)42§ 52244 Tel. (8 443) 77977, +370 698 79026
Faksas (8 443) 77977

el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

el. p. kzilenas@gmail.com

salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, §alys Sutartj
suprato ir, kaip visiS§kai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase:

Uzsakovas o Rangovas
Administracijos direktore™ .- : Direktorius
Laima Nagiené NN Kazimieras Zilénas

Zemvs iikio skyriaus
Weﬂﬁllm"':i > o

Bu.haltennf-s ;ma-«'ums skyriaus
: vedéjas

Aﬂ{/&w ‘5:»: ms




Pirkimo salygy
priedas Nr. 1

Hls

Uzdaroji akciné bendrové , HIDROTECHNINIAI STATINIAI
Imones kodas 166636338, PVM mokétajo kodas LT666363314, Mclioratoriy — | [.T- 89145 Mazeikiai, Tel/faks, §-443-77977
elektroninis patas kzilenaszdgmail.com  [registruota Mazeikiy rajono savivaldybéje Nr.AB94-32
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL MAZEIKIU RAJONO KRAKIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIY
MELIORACIJOS GRIOVIU: KUTUVAS, SIRUPIS REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU,
ISKAITANT TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA, PIRKIMO

2020-06-23
(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB , Hidrotechniniai statiniai*
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty Melioratoriy g.1 LT-89145 MaZcikiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasiradiusio pasiiilyma saugiu Kazimieras Zilénas
elektroniniu parasSu, vardas, pavarde¢, pareigos
Telefono numeris (Jeigu dalyvauja kio subjekty | 8-443-77977
grupé, suraSomi visi dalyviy telefony numeriai)
El. pasto adresas (Jeigu dalyvauja Gikio subjekty kzilenas(@gmail. com
grupé, suraSomi visi dalyviy el. pasty adresai)

1. Mes sitilome Sias Paslaugas ir Darbus ir patvirtiname, kad masy siilomos Paslaugos ir
Darbai atitinka visus $iose pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus:

Kaina, Eur
(be PVM)

Eil. Nr. Darby pavadinimas PVM, Eur Eezitna, Enr

(suPVM)

Mazeikiy rajono Krakiy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy: Kutuvas, Sirupis
remonto ir prieZitros darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengimag

1. Techninio darbo projekto parengimas 2620,00 550,20 3170,20
5 Magllsfrelmlu mellloracuos grioviy remonto 34790,00 7305.90 42095.90
ir priezitiros darbai ‘
Bendra pasitalymo kaina, Eur: 37410,00 7856,10 45266,10

Pastaba: kainos pasitilyme nurédomos matematiskai apvalinant iki dviejy skaiciy po kablelio.
Bendra pasitilymo kaina 45266,10 Eur su PVM

(suma 7odziais) ( KketuriasdeSimt penki tukstandiai du Simtai SeSiasdeSimt SeSi eurai 10 centy )




[ 8ig sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat.ir PVM, kuris sudaro 7856,10 Eur.

Sitilomos Paslaugos ir Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2. Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad | masy sitiloma kaing jskai¢iuotos visos
i$laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i8laidas, kurias, teikdami pasitilyma
ir laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti j pasitilymo kaina.

3. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visi§kam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Informacija apie kiekvieno fikio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus (pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupé):

Eil. . . Partnerio numatomi atlikti darbai ir jy
Nr Partnerio pavadinimas

verté procentais

Informacija apie kitus Ukio subjektus (pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti
subrangovg (-us)):

Eil. Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai), Subrangovo Numatomi pavesti
Nr. adresas (-ai) ir kodas pajégumais konkretiis dabai/paslaugos/
remiamasi siekiant ir jy verté procentais
atitikti kvalifikacijos
reikalavimus
(Taip/Ne)

1. MB ,Meluka* Taip Projcktavimo tyringjimo

Geguziy g. 68-35, LT-78341 Siauliai darbai.

Im. kodas 303378905 7%

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-u)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

Specialisto pajégumais
Eil. Viardas i pavardé Specialisto ir eksperto dabartiné remiamasi siekiant atitikti
Nr. darbovieté kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. . skaidius

1. EBVPD UAB , Hidrotechniniai statiniai® 13
2. EBVPD MB , Meluka® 14

3. Ketinimy protokolas HTS- MB', Meluka® 1

Konfidencialig informacija sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

Pastaba. Dalyviui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad informacijos
pasialyme néra.

ot

Pasitilymas gzali<)"v A iﬁgg.@lstatyto pirkimo dokumentuose.
G o’:' K /‘
Direktorius ! : o - >, _Kazimieras Zilénas
(Vardas ir pavarde)

(Tiekéjo arba jo jgaliot
pareigy pavadinimas) ¢




TECHNINE SPECIFIKACIJA
MAZEIKIU RAJONO KRAKIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIU
MELIORACIJOS GRIOVIU: KUTUVAS, SIRUPIS REMONTO IR PRIEZIUROS
DARBAL JSKAITANT TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Uzsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 MazZeikiai.
1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSaji pirkima laimeéjes
Tiekéjas, turintis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos i§duotg arba pripaZinta kvalifikacinj
atestata, suteikiantj teise verstis konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Mazeikiy rajono Krakiy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy: Kutuvas, Sirupis
remonto ir prieZiiiros darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengima.

2.1. PIRKIMO OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA
Mazeikiy rajono Krakiy kadastro vietove.

2.2. DARBU NAPIMTYS:
2.2.1. Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:

Eil. | Magistralinio melioracijos griovio | Griovio ilgis, Drenazo Ziotys, Pralaidos,
Nr. | pavadinimas km vnt. vnt.
Krakiy kadastro vietove
1. | Kutuvas 3,070* 33%* 3%
2. | Sirupis 1,210* 7* i*

IS viso: 4,280* 40* 4*

* Lenteléje nurodyti preliminaris kiekiai. Atlikus melioracijos statiniy tyrinéjimus kiekiai gali
keistis.

2.3. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos
techniniu  reglamentais: MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 , Plastmasinis drenazas ir
jo jrenginiai, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis.
2.3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eiliSkumas:
2.3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti topografing medZiaga,
atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius tyrin€jimus);

2.3.1.2. parengti projektinius pasitilymus ir juos suderinti su Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemés tikio skyriaus atsakingu specialistu,

2.3.1.3. gavus Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Zemés fkio skyriaus atsakingo
specialisto pritarimg projektiniams sprendiniam parengti techninj darbo projekta.

2.3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

2.3.2.1. Techninio darbo projekto sudétis:

2.3.2.1.1. Bendroji dalis:

e bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietoveés schema;
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e melioracijos statiniy projektvimo uzduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

e bendrieji techniniai rodikliai;

e aiskinamasis raStas (ra$tu pateikta trumpa tyrinéjimy medZiagos apZvalga ir iSvados,
priimty projektiniy sprendiniy paai$kinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas apra$ymas, apsauginés zonos ir kt.)

o techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
igyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai
reikalavimai melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybés
kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statininiams naudoti;

e statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ZiniaraSCiai. Ziniara3éiai parengiami,
i8skiriant melioracijos statiniy grupes (grioviy remonto darbai, pralaidy remonto darbai);

e inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

e projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy iSilginiai
ir skersiniai, profiliai, rinktuvy iSilginiai profiliai ir kt.);

e melioracijos statiniy koordinaciy Ziniarastis;

e reperiy katalogas;

e bréziniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.
2.3.2.1.2. Aplinkos apsaugos dalis. Melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis rengiama
vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy
projektavimas®, patvirtinto 2005 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro jsakymu
Nr. 3D-1 ,,Dél Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos patvirtinimo*
VI! skyriaus nuostatomis bei Pavir§iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apradu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,Del
Pavir$iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo®.
2.3.2.1.3. Statybos skai¢iuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy
kaina, visos papildomos i3laidos, susijusios su statyba. ISpleéstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy Ziniara$¢ius, i$skiriant melioracijos statiniy grupes.

2.3.3. Projekto derinimas.

2.3.3.1. Projektas turi biti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai, statiniai, Zemeés sklypai arba kita nuosavybes forma turi saveikos su projektuojamu objektu,
senifinijos senitinu bei UzZsakovu.

2.3.3.2. Projekto aplinkosauginé dalis derinama su Aplinkos apsaugos agentiira.

2.3.3.3. Paslaugy teikéjas vadovaudamasis Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
7emés naudotojy interesy suderinimo taisykliy, patvirtinty 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés ikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,Dé¢l melioracijos darbus vykdanciy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo** 7.1. papunkéiu
informuoja visuomene apie rengiama melioracijos projekta vietin€je spaudoje.

2.3.4. Projekto ekspertizé.

Projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslaugg atliks Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos teikéjas.

2.3.5. Statytojui (UZsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai
ir 1 (vienas) egzempliorius techninio darbo projekto jraSyto | kompitering laikmeng (breZiniy
formatai — *.pdf, *.shp ; teksto — *.doc).

2.3.6. Projekto parengimo terminas: Techninis darbo projektas parengiamas ir su teigiamomis

ekspertizés iSvadomis UZsakovui pateikiamas per 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorines
dienas nuo sutarties jsigaliojimo.

2.4. STATYBOS DARBAI

2.4.1. Statybos risis. Melioracijos statiniy remonto ir priezitiros darbai (toliau — Darbai).
2.4.2. Reikalavimai statybai:

» . ~ /
~




24.2.1. Darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir kitais
istatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu
reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29
,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojanliais privalomaisiais statybos techniniais  reglamentais,
normatyviniais aktais ir taisyklémis, technine specifikacija ir techniniu darbo projektu.

2.4.3. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:

2.4.3.1. Rangovas privalo per 3 (iris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo skirti atestuotg statybos
darby vadova ir pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti Sio asmens kontaktinius duomenis.
Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi
biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiama kvalifikacijg ir patirtj,
reikalinga Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderings su UZsakovu:
24.3.2.1. apie kei¢iamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakova, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.4.32.2. Rangovas pateikia naujo siilomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinan€ius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi buti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas sitilé teikdamas Pasitlyma.

2.4.4. Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,Dél PavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy aprado patvirtinimo* (aktuali redakcija), nustatyty reikalavimy.
2.4.5. Rangovas privalo uztikrinti darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higiena statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad nebus pazeisti treCiyjy asmeny interesai.

2.4.6. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo i§pildomoji dokumentacija. Kontroliné geodeziné '
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo-priémimo aktu. Kontroliné geodezine
nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014
,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai*
aktualia redakcija. Uz i$pildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas Rangovas.

2.4.2. Darby derinimas

2.4.2.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai,
statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2422 Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdanCiy subjekty ir
melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkricio 18
d. Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,Dél Melioracijos darbus
vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo®:
2.4.2.2.1. PasiraSes rangos sutartj, Rangovas apziiiri melioracijos objektg vietoje, jvertindamas jo
teritorijoje augandias Zemés tkio kultliras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby
preliminary kalendorini atlikimo grafikg (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo
melioracijos objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemés naudotojui.

20 dieny iki numatomy melioracijos darby pradZios. Skelbia Grafika vietin€je spaudoje bei
Senifinijos, kurios teritorijoje bus atlieckami Darbai, skelbimy lentoje. ~Skelbimuose taip pat
nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko
koregavimo bei Rangovo kontakyifipi duomenys (telefonas ir el. pastas). Senilinijos, kurios
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teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos
statiniy projekto planai bei mechanizmy judéjimo schema.

2.4.2.2.3. Gautas Zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasitilymus Rangovas registruoja Zurnale,
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.

2.4.2.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemes tikio skyriui.

2.4.3. Darby atlikimo terminas

2.4.3.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal su

Uzsakovu suderintg darby atlikimo grafika ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama
sparta ir neuZdelsiant. UZsakovas reikalauja, kad:

2.4.3.1.1. iki 2020-09-30 d. biity jvykdyta ne maZiau kaip 65 % darby;

2.4.3.1.2.iki 2020-11-15 d. bty jvykdyta 100 % darby.

2.4.3.2. Darbai turi buti baigti iki 2020 m. lapkri¢io 15 d. Darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieZiuros darby

atlikimo akto pasiraSymo data. Iki §io termino turi biiti uZbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai bei
Uzsakovui perduoti visi Darby uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

Parenge:
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

Zemes tkio skyriaus vyr. specialisté (,//[M%LZ&

Adelija Vélaviciene

Bendrojo skyfpigus vyr. specialigte
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