

**„VIEKŠNIŲ MIESTO V. KUDIRKOS GATVĖS NR. V-2-42 KAPITALINIS REMONTAS“
RANGOS SUTARTIS NR. MS - 192**

2020 m. *lipos 10* d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir **UAB „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti **Viekšnių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinį remontą**, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau bendrai vadinama – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktas lokales sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. BVPŽ kodai – 45233252-0, 45233161-5, 45316110-9, 71320000-7.

1.2. Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibūrinėti kapitalinio remonto techniniame projekte.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Viekšnių miesto V. Kudirkos gatvės 0,276 km atkarpa.

1.4. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė – 243152,43 Eur (du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai, keturiasdešimt trys centai) yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. **Bendra Sutarties kaina – 294214,44 Eur** (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų, keturiasdešimt keturi centai) **su PVM**, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 51062,01 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt du eurai, vienas centas).

2.2. Šiai Sutartčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti Sutarties objekto kapitalinio remonto techniniame projekte (toliau – **techninis projektas**) – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekių svyravimo riziką – Darbus atlikti techniniame projekte numatytomis apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techniniame projekte – medžiagų ir darbų žiniaraščiuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Užsakovas už faktiškai atliktą Sutarties objektą apmoka Rangovui:

2.4.1. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, per 3 (tris) darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.4.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-

Kopija
Kudirkos

perdavimo aktą.

2.5. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą, kuri Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Rangovo parengtą Darbų perdavimo – priėmimo aktą (F-2), 4 egz. (priedas Nr. 4), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3), 4 egz. (priedas Nr. 5).

2.6. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas kreipiasi į Rangovą nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad būtų su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad Užsakovas su subrangovu atsiskaitytų tiesiogiai – sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Šalys susitaria, kad Sutarties objekto kapitalinio remonto darbo projektas (toliau – **Projektas**) laikomas parengtu, kai Projektą Rangovas suderina su visomis kompetentingomis institucijomis ir Užsakovu ir tuo remiantis abi Šalys pasirašo parengto Projekto perdavimo – priėmimo aktą.

3.2. Rangovas Projektą perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai, pasirašydamas lydraštyje.

3.3. Rangovas faktiškai atliktus Darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 dienos, pateikdamas su lydraščiu Darbų perdavimo – priėmimo aktus (F-2), 4 egz., atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą – (F-3), 4 egz., kurie pasirašyti (vizuoti) techninio prižiūrėtojo.

3.4. Užsakovas pateiktus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.5. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.3 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.6. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 3.3 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

3.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar techninio projekto, Projekto ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektiniame akte, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas suderintą Projektą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos.


4.2. Rangovas Sutarties 3.3 punkte minimus Darbus atlieka per **5 (penkis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

4.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.4. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra įvykdyti visi pagal šią Sutartį numatyti Darbai, kai pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti paslėptų darbų aktai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos, kadastro duomenų byla (os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi kiti dokumentai būtini Sutarties objektui užbaigti.

4.5. Rangovas Sutarties 4.4 punkte nurodytą dokumentaciją, reikiamą Sutarties objektui užbaigti, pateikia Užsakovui (su lydraščiu) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pasirašymo galutiniame Darbų perdavimo – priėmimo akte (F-2) (priedas Nr. 4) datos.

4.6. Rangovas Darbus vykdo pagal Šalių patvirtintą Darbų grafiką (priedas Nr. 2) ir Žiniaraštį –veiklos sąrašą (priedas Nr. 3).

 **Kopija tikra**



4.7. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, norminių dokumentų reikalavimus statybos užbaigimo procedūrose.

4.8. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai (jei jų yra) ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus (jei jų yra) bei užbaigia statinio statybos užbaigimo procedūras ir pateikti su tuo susiję dokumentai. Sutarties objekto Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius statybos užbaigimo deklaraciją /aktą.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė - 10 (dešimt) % nuo Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą).

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokie pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokie pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkis) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % nuo Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.2. pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti/pakoreguoti bei su kompetentingomis institucijomis suderinti ar užtikrinti, kad būtų parengta/pakoreguota ir (ar) suderinta, visa reikiama projektinė dokumentacija ir pateikti Užsakovui Projektą, Sutarties 4.1 punkte nurodytu terminu;


6.3. vykdyti Darbus pagal techninį projektą ir Projektą, pateiktą pasiūlymą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;

6.3.1. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

6.3.2. kartu su Sutartimi pateikti Užsakovui suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, objektinę ir lokales sąmatas (priedas Nr. 1), taip pat Darbų grafiką (priedas Nr. 2) ir Žiniaraštį – veiklos sąrašą (priedas Nr. 3);

6.3.3. iki Darbų pradžios (statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio

 
 Kopija tikra



asmens kontaktinius duomenis;

Kopija

6.3.4. perimti statybvieta, pasirašant statybvieta perdavimo ir priemimo aktą ir pradeti darbus tik po jo pasirašymo;

6.3.5. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus (jei jų yra), nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.3.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliama pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.3.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiama kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Darbams atlikti;

6.3.8. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.3.9. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.3.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklaidumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.3.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.3.12. gavęs Užsakovo ir/ar techninio prižiūrėtojo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.3.13. atlikti Darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų. Rangovas reikiamus savikontrolės bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.3.14. įvykdęs Sutartyje numatytus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas, o utilizuojamas medžiagas – utilizuoti, sutvarkyti darbų atlikimo teritoriją ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.3.15. savo lėšomis parengti kontrolines-geodezines nuotraukas, kadastro bylą (as) bei kitą dokumentaciją, reikalingą statinio pridavimui;

6.3.16. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priemimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priemimo aktus, išrašyti sąskaitą, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

6.3.17. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

6.3.18. pateikti Užsakovui dokumentaciją Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;



6.3.19. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis darbų vietoje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

6.3.20. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdam Sutartį perduotus dokumentus. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.4. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus, kurie buvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį Darbų: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ atliks darbo projekto parengimą. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti Darbus tik Rangovui gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

6.5. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.6. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

 
Kopija tikra



- 6.6.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
- 6.6.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;
- 6.6.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.
- 6.7. **Užsakovas įsipareigoja:**
- 6.7.1. teikti Rangovui turimą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;
- 6.7.2. įsakymu paskirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą ir įgyvendinimo kontrolę;
- 6.7.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę. Konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šia Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;
- 6.7.4. priimti iš Rangovo tik tinkamai ir kokybiškai atliktus kokybiškus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 6.7.5. sumokėti Rangovui už Sutarties objektą šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 6.7.6. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
- 6.7.7. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 6.7.8. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.


7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 7.1. Rangovo atliktų Darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Sutarties objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
- 7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.
- 7.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.
- 7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 100,00 Eur (vienas šimtas eurų, 0 ct) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
- 8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 8.3. **Rangovas:**
- 8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiškai;
- 8.3.2. be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui Projekto Sutarties 4.1 punkte nurodytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;
- 8.3.3. nepagrįstai uždelsus atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatliktų Darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 0 ct.) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai;
- 8.3.4. be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4 punkte nurodytu

  Kopija tikra



laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;

8.3.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, Užsakovui pareikalavus, moka 1,00 (vieno) % dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.6. be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukęs Sutartį sumoka Užsakovui 10,00 (dešimt) % dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.7. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

8.3.8. atsako už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.9. prisiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant Sutartį;

8.3.10. Darbų vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui, Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbais Užsakovui ar tretiesiems asmenims.

8.3.11. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka visiškai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dėl Darbų trūkumų (klaidų), neatitikimo šiai Sutarčiai, techniniam projektui, Projektui ir/ar taikomiems teisės aktams, jei tokie trūkumai (klaidos) buvo nustatyti per visą LR Civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį, ar Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį.

8.4. Užsakovas:

8.4.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti Darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.2. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, vienašališkai sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, 0,02 % delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną;

8.4.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, apmoka atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Netesybos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymo

8.6. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.


9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI


9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų - siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi darbai įforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kainą skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas.

9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančios, aplinkybės.

9.4. Šalims sutarus dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už

 Kopija tikra



Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei darbų keitimą ar (ar) papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir (ar) papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiai Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir (ar) papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tiktus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9.6. Šiame skyriuje nurodyti darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

10.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

10.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

11.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

11.1.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

11.1.3. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

11.1.4. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

11.1.5. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.6. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;



11.1.7. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.8. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

11.1.9. kai Darbai tampa nebereikalingi.

11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;

11.3. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.



11.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

11.5. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

12.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti paslaugą, nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis.

13.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13.3. Šalys susitaria, kad iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei šių ginčų negalima išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nustatytą juridinių asmenų registre.

13.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.

13.5. Konkurso dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

13.6. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie yra perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku.

13.8. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.




13.9. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymo kopija, suvestinis statybos kainos apskaičiavimas, objektinė ir lokalinės sąmatos.

14.1.2. Priedas Nr. 2 – Darbų grafikas.

14.1.3. Priedas Nr. 3 – Žiniaraštis – veiklos sąrašas.



- 14.1.4. Priedas Nr. 4 – Darbų perdavimo – priėmimo akto forma (F-2).
14.1.5. Priedas Nr. 5 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (F-3).

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS


Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8
LT- 89223 Mažeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8 443) 98204
Faksas (8 443) 25844
El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt
A/s LT834010040700010058
Luminor Bank AB

RANGOVAS


UAB „VVARFF“
Kodas 169700486
PVM mok.k. LT697004811
J.Tumo-Vaižganto g.28A
LT-90125, Plungė
Tel. (8 448) 73080
El.p. info@vvarff.lt
A/sLT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašo:

Administracijos direktorė
Laima Nagienė



Gen. direktorius
Vilmantas Bučius



Kopija tikra

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Arvydas Pocius

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kęstutis Šimkūnas
2020-07-09

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Inga Gužienė

Tėisės ir personalo skyriaus
vedėjas
Michail Norbutas

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

Vaida Kosienė
2020-07-09



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas:

J. Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VIEKŠNIŲ MIESTO V. KUDIRKOS GATVĖS NR. V-2-42 KAPITALINIO REMONTO PIRKIMO

2020-06-09

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Jonas Virbickas generalinio direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefonų numeriai)	+37044873080; +37069830715
El. pašto adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. paštų adresai)	info@vvarff.lt ; jonasvvarff@gmail.com

1. Mes siūlome šiuos darbus (paslaugas), kurie atitinka visus šiose pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbų (paslaugos) pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4
1.	Viekšnių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbo projekto parengimas	8000,00	9680,00
2.	Viekšnių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai	234353,93	283568,25
3.	Kadastro duomenų bylos (ų) parengimas	798,50	966,19
Iš viso:		243152,43	294214,44

Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti lokalias samatas.

Bendra pirkimo objekto kaina 294214,44 Eur (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų, keturiasdešimt keturi centai)

(suma skaičiais ir žodžiais)

PVM sudaro 52062,01Eur.

Kopija Ukra

Kopija Ukra

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

2. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamus darbus (pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Partnerio numatomi atlikti darbai ir jų vertė procentais

Informacija apie kitus ūkio subjektus (pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)):

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kodas	Subrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomi pavesti konkretūs darbai/paslaugos/ ir jų vertė procentais
1)	MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, 304505355	Taip	Darbo projekto parengimas 3,3%

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį (kai specialistai ar ekspertai nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas J. Virbickui	1
2.	EBVPD	13
3.	Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas (konfidencialu)	1
4.	Sąmata (konfidencialu)	11
5.	Konfidencialią informaciją pagrindžiantis raštas	1
6.	Ketinių protokolai	2
7.	Subrangovų EBVPD	13
8.	Draudimas	3

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):

Kopija

Kopija

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Sąmata (konfidencialu)	11
2.	Konfidencialią informaciją pagrindžiantis raštas	1

Pastaba. Dalyviui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinio direktoriaus
pavadootojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)



Jonas Virbickas

(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo parašas
Inga Gužienė
2020.07.09



Kopija tikra

PATVIRTINTA: 294.214,44 EUR.
 UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____ Vyr. specialistas
 PAREIGOS, V. PAVARDE _____
 2020 M. lipos MEN. 10 D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių grupė **2072 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinis remontas**

2020.06.10

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42
kapitalinio remonto darbai

Viso III:

Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

1 Darbo projekto parengimas

2 Kadastro duomenų bylų parengimas

Viso IV:

Viso II-IV:

294214,44



Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2072 Viešųjų miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1 Viešųjų miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

2020.06.10

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 Susisiekimo dalis
- 2 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
- 3 Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

Iš viso:

283568,25

Vietinio biuro skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosienė



Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS



SUDERINTA: 28.11.11 EUR.TVIRTINU: 28.11.11 EUR.ATSAKINGAS ATSTOVAS Vielinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 07 MĖN. 10 D. Vaida Kosienė2020 M. 07 MĖN. 10 D. Jonas Virbickas

LOKALINĖ ŠAMATA

Statinių grupė 2072 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Statinsys 1 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 4 Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

2020.06.10

Suma žiniaraščiui 28111.41 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai

1	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams	km	0,152		
2	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams	km	0,152		
3	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotai	km	0,066		
4	Tranšėjų 1-2 kabeliams užpylimas mechanizuotai	km	0,066		
5	Pakloto tranšėjoje įrengimas	100m	2,18		
6	Vamzdžio d75 paklojimas tranšėjoje	100m	2,18		
7	Vamzdžio d75 paklojimas uždaru būdu	m	90,00		
8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,218		
9	Prieduobių kasimas	m3	45,00		
10	Prieduobių užpylimas	100 m3	0,45		
11	Vamzdžio tiesimas uždaru būdu	m	90,00		
12	Duobių atramų pamatams kasimas	m3	15,00		
13	Duobių atramų pamatams užpylimas	100 m3	0,15		
14	Plieninės cinkuotos atramos pamatų montavimas	vnt	9,00		
15	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8 m	vnt	9,00		
16	Viengubos gembės L=2,5 m montavimas	vnt	9,00		
17	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas	vnt.	9,00		
18	Gatvių apšv. LED šviestuvo 53W montavimas ant gembės	100vnt	0,09		
19	Metalinio gaubto montavimas	vnt.	2,00		
20	Kabelio AL 4x25 mm2 montavimas po metaliniu gaubtu	100m	0,06		
21	Kabelio AL 4x25 mm2 tvirtinimas apkabomis	100m	0,12		
22	Gaubto apkabų montavimas	vnt	6,00		
23	Kabelio apkabų montavimas	vnt	6,00		
24	Viršįtampių ribotuvo montavimas	vnt.	6,00		
25	Įžeminimo R=10 omų montavimas atramai	kompl.	2,00		
26	Įžemintuvo varžos matavimas	vnt	2,00		
27	Kabelio AL 4x25 mm2 paklojimas vamzdyje	100m	2,18		
28	Kabelio AL 4x25 mm2 paklojimas atramose	100m	0,60		
29	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 paklojimas atramose	100m	1,08		
30	Galinės movos kabeliui AL 4x25 mm2 montavimas	vnt.	20,00		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
31	Stulpinės movos kabeliui AL 4x25 mm ² montavimas	vnt.	2,00		
32	Kabelių varžų matavimas	kompl.	38,00		
33	Įžeminimo R=30 omų montavimas atramoms	kompl.	2,00		
34	Įžeminimo R=30 omų montavimas apšvietimo atramoms	kompl.	9,00		
35	Įžemintuvo varžos matavimas	vnt.	11,00		
36	Viršįtampių ribotuvas prijungiami prie neizoliuotų oro linijų laidų	kompl.	3,00		
37	Grunto tankinimas	100m ³	0,33		
38	Žolės užsėjimas	100m ²	1,10		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 4



Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

28111,41

Sudarė :

/Pavardė/

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKASVietinio darbo skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosiene

SUDERINTA: 38.741,96 EUR
 Vyr. specialistė
 ATSAKINGAS ATSTOVAS Valda Kostienė
 2020 M. 07 MĖN. 10 D.

TVIRTINU: 38741,96 EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
 2020 M. 07 MĖN. 10 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 2072 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Statinsys 1 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2020.06.10

Suma žiniaraščiui 38741.96 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Lietaus nuotekynė L1

1	Savitakiniai nuotekų PP/PE-RC (dv sluoksnis) DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas	100m	1,30		
2	Savitakiniai nuotekų PP/PE-RC (dv sluoksnis) DN250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas	100m	2,15		
3	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0 m ir jų įrengimas	kompl.	6,00		
4	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0 m ir jų įrengimas	kompl.	3,00		
5	Plastikinio PP lietaus nuotekynės šulinėlių montavimas, DN400/425	kompl.	11,00		
6	Apvalių surenkamų gelžbetoninių DN700 mm lietaus surinkimo šulinėlių su bordiūrinėmis grotelėmis iki 2,0 m gylio įrengimas	kompl.	5,00		
7	Apvalių surenkamų gelžbetoninių DN700 mm lietaus surinkimo šulinėlių su bordiūrinėmis grotelėmis iki 2,0 m gylio įrengimas	kompl.	3,00		
8	Plastikinio PP lietaus nuotekynės šulinėlių su lietaus surinkimo bordiūrinėmis grotelėmis montavimas, DN400/425	kompl.	2,00		
9	Aklės DN200 mm skersmens vamzdžiui montavimas	kompl.	21,00		
10	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas Skyriuje 1	kompl.	30,00		

23072,54

2 Kiti darbai

1	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,45		
2	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	3,45		
3	Vamzdynų D 200 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,13		
4	Vamzdynų D 250 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,215		
5	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	100m	1,30		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
6	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm)	100m	2,15	210,39	452,34
7	Žemės darbai nuotekų vamzdinių įrengimui	t. m3	0,90		
8	Išleistuvo DN250 įrengimas į vandens telkinį	kompl.	2,00		
9	Esamų vandentiekio šulinių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt	13,00		
10	Esamų nuotekų šulinių ir jų dangčių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt	30,00		
Skyriuje 2					8945,61
Žiniaraštyje 3					32018,15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					6723,81
Iš viso žiniaraštyje 3					38741,96

Sudarė :

/Pavardė/


Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosienė




SUDERINTA: 216 714,88 EUR.TVIRTINU: 216 714,88 EUR.ATSAKINGAS ATSTOVAS Vytautas KosieneATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2020 M. 07 MĖN. 10 D.

2020 M. 07 MĖN. 16 D. Gen. Direktoriaus pavaduotojas

LOKALINĖ SĄMATA



Statinių grupė 2072 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Statinsys 1 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Susisiekimo dalis

2020.06.10

Suma žiniaraščiui 216714.88 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1	Ašies nužymėjimas	km	0,278		
2	Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų lengvo tipo	vnt.	23,00		
3	Medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,01		
4	Kelmų rovimas	10 vnt	0,10		
5	Kertami krūmai	100m2	0,335		
6	Asfalto dangos frezavimas hvid.= 20 cm, sandėliuojant medžiagas vietoje	100 m2	0,713		
7	Frezuoto asfalto laužo išvežimas Rangovo pasirinktu iki 20 km atstumu	t	10,20		
8	Asfalbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklui	100m	0,325		
9	Išardoma plytelių danga, hvidut. = 6,0 cm	100m2	0,185		
10	Ardoma betoninė pralaida D200	vnt.	1,00		
11	Ardoma betoninė pralaida D250	vnt.	3,00		
12	Ardoma betoninė pralaida D600	vnt.	1,00		
13	Ardomi betoninių pralaidų antgaliai	vnt.	9,00		
14	Ardomos atraminės sienutės	m3	0,55		
15	Betono laužo išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 20 km atstumu	t	8,50		
16	Kelio ženklų ant viestiebių atramų metalinių skydų išardymas	vnt.	2,00		
17	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų išardymas	vnt.	2,00		

Skyriuje 1

7023,86

2 Žemės darbai

1	Gatvės dangos konstrukcijos išardymas (II gr. grunto) iki lovio dugno	t. m3	1,7238		
2	Išardytos gatvės dangos konstrukcijos pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km atstumu	t. m3	1,6661		
3	Esamo augalinio sluoksnio nukasimas ir išvežimas į sąvartas 20 km atstumu	t. m3	0,1314		
4	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	t.m2	2,4682		

Kopija Ukra

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
5	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	2,468		
6	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	100m2	27,15		
7	Plotų planiravimas mechanizuotai	t.m2	0,3584		
8	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	100 m2	3,584		
9	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	57,70		
Skyriuje 2					16059,36
3 Dangos konstrukcijos įrengimas					
1 DK 0,1:					
2	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=10 cm	100m2	6,23		
3	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	6,23		
4	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=25 cm	m3	189,00		
5 DK 0,3 nuo Pk 0+00 iki Pk 1+00:					
6	Viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=4 cm	100m2	5,68		
7	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	100 m2	5,68		
8	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PN h=8 cm	100m2	5,68		
9	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	5,68		
10	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=23 cm	m3	158,00		
11 DK 0,3 nuo Pk 2+21 iki Pk 2+76:					
12	Viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=4 cm	100m2	2,95		
13	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	100 m2	2,95		
14	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PN h=8 cm	100m2	2,95		
15	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	2,95		
16	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=28 cm	m3	100,00		
17 Dangų sujungimas:					
18	Rišiklio sujungimui karštas prie šalto įrengimas, (200 g/m)	100m	0,484		
19 Bortai:					
20	Betoninių bortų 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15	100 m	6,19		
21	Bortų užsandarinimas bitumine juosta, h=3 cm	100m	6,19		
22	Betoninių bordiūrų 100.20.8 įrengimas ant betono pagrindo C12/15	100m	4,75		
Skyriuje 3					73548,79
4 Šaligatvių įrengimas					

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Dangos įrengimas iš betono trinkelų 200x100x80, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m ²	8,63		
2	Dangos įrengimas žmonių su negalia vedimui iš betono trinkelų 200x100x80 (raudonos spalvos), užpilant siūles akmenis atsijomis	100m ²	0,243		
3	Dangos įrengimas žmonių su negalia vedimui iš betono trinkelų 200x100x80 (geltonos spalvos), užpilant siūles akmenis atsijomis	100m ²	0,067		
4	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	8,94		
5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,15 m	100 m ²	8,94		
6	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=19 cm	m ³	192,10		
Skyriuje 4					27900,66
5	Vandens nuvedimas (drenažas, pralaida)				
1	Drenažo įrengimas:				
2	Drenažo iš PVC drenažo vamzdžių D128/112 su geotekstilės filtru įrengimas	100m	4,86		
3	Skaldelės 11/22 prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui	100m ³	0,60		
4	Neaustinės geotekstilės 125g/m ² paklojimas	100m ²	14,60		
5	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	101,00		
6	Pralaidos įrengimas:				
7	Konstrukcijos išardymas iki pralaidos dugno	m ³	13,80		
8	Smėlio pagrindo įrengimas	m ³	1,10		
9	Pralaidos iš gofruotų plastikinių vamzdžių D600 įrengimas	10m	0,90		
10	Smėlingo grunto užpylimas	m ³	5,00		
11	Gelžbetoninių šulinių 1,0 m skersmens montavimas, kai šulinio gylis 2,10 m	kompl.	2,00		
Skyriuje 5					17020,05
6	Saugaus eismo priemonių įrengimas				
1	Pėsčiųjų tvorelės įrengimas:				
2	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	0,43		
3	Apsauginių barjerų įrengimas:				
4	Dėžinės formos kelio atitvarų įrengimas	10m	3,20		
5	Horizontalaus ženklinimo termoplastu įrengimas:				
6	Kelio dangos ženklinimas brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (ženklinimo tipas 1.7)	km	0,018		
7	Kelio elementų ženklinimas termoplastu, ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija (trikampio matmenys 0,5x0,5 m)	m ²	2,00		
8	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:				
9	Kelio ženklų metalinių atramų pastatymas	vnt.	7,00		
10	Kelio ženklų skydų ant metalinių atramų sumontavimas	vnt.	14,00		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
11	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m3	0,40		
12	Atraminės sienutės įrengimas:				
13	Gręžtinių g/b polių d450, L=3,0 m įrengimas iš betono C30/37 XC2, armuoto B500B klasės armatūras	m3	10,00		
14	Gręžtinių g/b polių d450, L=3,0 m įrengimas iš betono C30/37 XC2, armuoto B500B klasės armatūras	m3	21,00		
15	G/b atraminės sienos įrengimas iš betono C30/37-XC4-XD1-XF4, armuoto B500B klasės armatūra	m3	21,00		
16	Armatūra B500B (poliams, atraminei sienutei)	kg	1755,00		

Skyriuje 6

32946,14

7 Kiti darbai

1	Suolų įrengimas	vnt.	2,00
2	Šiukšliadėžės įrengimas	vnt.	2,00
3	Kabelio apsaugos vamzdžio (rezervinio) HDPE d-110 mm paklojimas	100m	0,31
4	Kabelio apsaugos vamzdžio d-110/100 mm paklojimas	100m	4,66

Skyriuje 7

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

216714,88

Sudarė :

/Pavardė/

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRECKAS

Vietinio ūkio skyriaus

Vyr. specialistė

Vaida Kosienė

Kopija tikra

Sutarties Nr. MS-192,
sudarytos 2020 m. *lipnos 10* d.
priedas Nr. 2


DARBŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Metai	2020						Kaina, Eur (be PVM)
		Mėnuo	liepa	rugpjūtis	rugšėjis	spalis	lapkritis	gruodis	
1.	Darbai (finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis):								
1.1.	Darbo projekto parengimas								
1.2.	Paruošiamieji ir žemės darbai								
1.4.	Dangos konstrukcijos įrengimas								
1.5.	Šaligatvių įrengimas								
1.6.	Vandens nuvedimas (drenažas, pralaida)								
1.7.	Lietaus nuotekynės įrengimas, kiti darbai								
1.8.	Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai								
1.9.	Saugaus eismo priemonių įrengimas								
1.10.	Kiti darbai								
1.11.	Kadastro duomenų bylos (u) parengimas								
		Iš viso (be PVM):							
		PVM:							
		Iš viso (su PVM):							294214,44

Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorė
Laima Nagienė

Rangovas: UAB "VVARFF"
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Jonas Virbickas

Kopija



(parašas)



Kopija

(parašas)

Sutarties Nr. MS-192,
sudarytos 2020 m. *lipos 10* d.
priedas Nr. 3


Žiniaraštis – veiklos sąrašas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Darbų kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų įvykdymą							Kaina, (be PVM)
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	
1.	Darbai (finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis):								
1.1.	Darbo projekto parengimas	70,00%	30,00%						
1.2.	Paruošiamieji ir žemės darbai		50,00%	50,00%					
1.4.	Dangos konstrukcijos įrengimas			20,00%	70,00%	10,00%			
1.5.	Šaligatvių įrengimas			50,00%	50,00%				
1.6.	Vandens nuvedimas (drenažas, pralaida)		20,00%	80,00%					
1.7.	Lietaus nuotekynės įrengimas, kiti darbai		30,00%	70,00%					
1.8.	Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai		10,00%	60,00%	20,00%	10,00%			
1.9.	Saugaus eismo priemonių įrengimas			45,00%	45,00%	10,00%			
1.10.	Kiti darbai			70,00%		30,00%			
1.11.	Kadastro duomenų bylos (u) parengimas					100,00%			
Viso (be PVM):									
PVM 21%:									
IŠ VISO (su PVM):									294214,44

Užsakovas: **Mazeikių rajono savivaldybės administracija**

Administracijos direktorė

Laima Nagienė




(parašas)

Rangovas: **UAB "VVARFF"**

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Jonas Virbickas



(parašas)

Rangovas:

Įmonės kodas:

Adresas:

Sutarties Nr. MS- (data)

Objektas: Viešnių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinis remontas

Žiniaraštis

Atliktų darbų aktas Nr.

2020 m.

mèn.

Sąm. eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Vertė
					Skyriuje:	
					Žiniaraštyje:	
					PVM:	
					Iš viso žiniaraštyje:	

Užsakovas

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninis prižiūrētojas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Vietinio Ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

Vaida Kosienė

Konja tikra

Kopija

Sutarties Nr. MS- 192 ,
sudarytos 2020 m. *lipos 10* d.
priedas Nr. 5

Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 167371234

Rangovas:

F-3

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2020 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr. (data)	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų				Per ataskaitinį laikotarpį	
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1		2020-....									
2											
3											

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

A. V.

2020 m. mėn. d.

Rangovas:

A. V.

..... mėn. d.

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Replienė
2020 07 20



Lietuvos automobilių kelių direkcijos
VRKS kontroliuojantis asmuo:

.....

2020 m. mėn. d.

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosienė