
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2025 m. ............................................. d.  Nr. ...................

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio  pagal Kauno miesto savivaldybės

administracijos nuostatus, ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ (toliau – Paslaugų teikėjas),

atstovaujama vadovės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal mažosios bendrijos įstatus, toliau

kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas  atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės

administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. gegužės 7 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-31,

sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Techninio projekto „Biržiškų g. kapitalinis remontas“ ir Techninio projekto

„M. Riomerio g. (nuo Biržiškų g. iki garažų) kapitalinis remontas“ (toliau – Projektai) keitimo,

parengiant techninių projektų A laidas, Sutartyje numatytomis sąlygomis pagal Sutarties priedus

statinio projektavimo užduotis (technines užduotis) (toliau – techninės užduotys (Sutarties priedai)),

paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2. Pradinės Sutarties vertė, lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą

perkamų Paslaugų apimtį, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), yra 20 000,0 Eur. Paslaugų

teikėjo pasiūlymo kaina su PVM yra  24 200,0  Eur.

3. Sutarčiai nustatyta fiksuotos kainos kainodara.

Paslaugų kaina (be PVM) yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo

laikotarpį. Į Paslaugų kainą (be PVM) turi būti įtraukti visi mokesčiai (išskyrus PVM), autorinis

atlyginimas ir visos su Paslaugos teikimu (tarp jų ir reikalingų tyrimų, derinimų su atitinkamomis

institucijomis, rengiant Projektus, atlikimu, leidimų gavimu (jei reikia), projektinių pasiūlymų

parengimu ir viešinimu, konsultacijų ir atsakymų, susijusių su Projektais, teikimu, vykdant rangos

darbų pagal Projektus viešąjį pirkimą, Projektų tikslinimu ir pakeitimu Sutartyje nustatyta tvarka)

susijusios išlaidos. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytą kainą (be PVM) ir PVM sumokėti

Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas. 

4. PVM perskaičiavimas:

4.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Paslaugoms taikomas PVM turi būti

perskaičiuojamas, kai teisės aktais pakeičiamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis;

Elektroninio dokumento nuorašas
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4.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

4.3. suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl Paslaugoms taikomo

PVM perskaičiavimo. Perskaičiuotas PVM įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuotas

PVM taikomas tik toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisės akto, kuriuo pakeičiamas

PVM dydis, įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas

pagal Sutartyje nurodytą terminą.

Šio punkto nuostata taikoma tik tada, kai PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės

aktų pasikeitimo, ir netaikoma, jei PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Paslaugų

teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan., –

tokius galimus pokyčius Paslaugų teikėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju

Paslaugoms taikomas PVM nebus keičiamas.

III SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

5. Paslaugų teikėjui tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikus Paslaugas, Užsakovas už jas

sumoka Paslaugų teikėjui tokia tvarka:

5.1. Už Projektų parengimo paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir techninėse užduotyse

(Sutarties priedai) nustatytus reikalavimus, sumokama Sutarties 2 punkte nurodyta kaina ir PVM tik

Paslaugų teikėjui gavus statybą leidžiančius dokumentus ir juos kartu su Projektų perdavimo ir

priėmimo aktu perdavus Užsakovui.

Pagal Šalių suderintą ir pasirašytą perdavimo ir priėmimo aktą Paslaugų teikėjas per

10 darbo dienų pateikia sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo

sąskaitos faktūros gavimo dienos. Suma, sumokėta už suteiktas Projektų parengimo paslaugas,

negali viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos ir PVM.

6. Paslaugų teikėjas sąskaitas faktūras privalo pateikti elektroniniu būdu:

6.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),

teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS)

(svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt);

6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų

administravimo bendrosios informacinės sistemos priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė

sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
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IV SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

7.1. parengti Projektus vadovaudamasis techninėse užduotyse (Sutarties priedai)

nurodytais reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais Lietuvos Respublikos teisės

aktais ir Sutarties sąlygomis, Projektus suderinti su atitinkamomis institucijomis, atlikti visus

reikalingus tyrimus ir gauti visus būtinus leidimus, reikalingus statybos darbų vykdymui;

7.2. užtikrinti, kad Projektų sprendiniai bus tarpusavyje susieti; sprendiniai atskiruose

Projektų dokumentuose ir tarp atskirų Projektų dalių neprieštaraus vieni kitiems; kiekių duomenys

atitiks Projektų sprendinius; Projektų sprendinių apimtis ir detalumas atitiks juos reglamentuojančių

statybos techninių reglamentų reikalavimus;

7.3. suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip

pat Projektuose nustatytas naudoti medžiagas;

7.4. parengtus Projektus suderinti su Užsakovu ir visomis privalomomis institucijomis. Be

papildomo užmokesčio pataisyti Projektus pagal Užsakovo ir kitų atitinkamų institucijų pagrįstas

rašytines pastabas per 10 kalendorinių dienų nuo rašytinių pastabų gavimo dienos;

7.5. pataisyti Projektus pagal ekspertizių (tiek bendrosios, tiek specialiosios) metu gautas

privalomas pastabas per 14 kalendorinių dienų, pakartotinai pateikti Projektus ekspertizės rangovui

ir gauti Projektų įvertinimą, kad Projektai atitinka galiojančio teisinio reglamentavimo reikalavimus

ir Projektus galima tvirtinti;

7.6. Projektus parengti, gauti statybą leidžiančius dokumentus ir šiuos dokumentus

perdavimo ir priėmimo aktu perduoti Užsakovui per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

(Paslaugų teikėjas privalo parengti Projektus ir pateikti juos Užsakovui, kad šis galėtų juos pateikti

ekspertizės rangovui per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Gavus pastabų iš ekspertizės

rangovo (jeigu bus pastabų), Paslaugų teikėjas privalo pagal gautas pastabas pataisyti Projektus,

pakartotinai pateikti Projektus ekspertizės rangovui, gauti statybą leidžiančius dokumentus ir

perdavimo ir priėmimo aktu statybą leidžiančius dokumentus ir Sutarties 7.7 papunktyje nurodytus

reikalavimus atitinkančius Projektus perduoti Užsakovui per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos). Projektų parengimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, bet ne

ilgiau kaip 30 dienų, jei Paslaugų teikėjas Paslaugų negali suteikti dėl ne nuo jo priklausančių

aplinkybių (pvz., negalima toliau teikti šių paslaugų, negavus reikalingų suderinimų, pritarimų,

leidimų, dėl kurių buvo kreiptasi laiku) ir pateikia Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus;

7.7. perduoti Užsakovui Projektus elektronine versija (adoc. formatu, o susisiekimo dalies

brėžinius – DWG formatu);

7.8. teikti Užsakovui konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projektų sprendinių, esant

poreikiui – tikslinti Projektus, vykdant statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų

pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų

procedūrų metu pateiktus teikėjų paklausimus, susijusius su Projektų sprendiniais). Į gautus

paklausimus Paslaugų teikėjas įsipareigoja raštu atsakyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo
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paklausimų pateikimo dienos, kartu pateikdamas patikslintus Projektų dokumentus, jei tokie

patikslinimai turi būti atlikti;

7.9. neatlygintinai pataisyti Projekto sprendinius Projektų įgyvendinimo metu, jeigu rangos

darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp Projektų dalių ar kiti techninių

sprendinių trūkumai;

7.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir

užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims,

būti apsidraudęs statinio projektuotojo privalomosios civilinės atsakomybės draudimu ir ne vėliau

kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų

(polisų) kopijas;

7.11. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose,

reglamentuojančiuose Paslaugų teikimą, tam, kad Paslaugos būtų suteiktos tinkamai;

7.12. bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Sutarties

vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai ir neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugų

trūkumus ir netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; užtikrinti, kad būtų pašalinti

Užsakovo nurodyti trūkumai per Užsakovo nurodytą terminą;

7.13. esant pagrįstam Užsakovo prašymui, dalyvauti visuose gamybiniuose,

koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami

ar aptariami su Projektų įgyvendinimu susiję klausimai;

7.14. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir Paslaugas teiks

kvalifikuoti, tik tokią teisę turintys specialistai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt)

kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti specialistus, pagal veiklos sritis

turinčius kvalifikaciją, reikalingą tinkamai suteikti Paslaugas, vykdant sutartinius Paslaugų teikėjo

įsipareigojimus;

7.15. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių

atsiradimo / paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti teikti,

teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų,

dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai gali sukelti grėsmę Paslaugų kokybei,

jų suteikimo terminams), atsiradimą. To nepadaręs, Paslaugų teikėjas negali remtis tomis

aplinkybėmis, kaip atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės Užsakovui dėl netinkamai suteiktų ar laiku

nesuteiktų Paslaugų;

7.16. nepažeisti trečiųjų asmenų teisių, o, esant pažeidimui, atlyginti jiems padarytą žalą;

7.17. neatlygintinai perleisti maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu

visas turtines teises į pagal Sutartį sukurtus Projektus (kai Projektai perduodami ir už juos yra

tinkamai sumokėta) Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo teisę be atskiro Paslaugų

teikėjo sutikimo naudoti juos savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta

apimtimi, kiek tai susiję su Sutarties objektu). Paslaugų teikėjo asmeninės neturtinės teisės

Užsakovui neperduodamos.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. organizuoti parengtų Projektų ekspertizes (bendrąsias ir specialiąsias) ir sumokėti už

jas;
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8.2. gavęs Projektų ekspertizių išvadas, nedelsdamas pagal perdavimo ir priėmimo aktą

perduoti Paslaugų teikėjui ekspertizių išvadas ir Projektus, kad būtų pašalinti nurodyti trūkumai;

8.3. suderinti Projektus teisės aktų nustatyta tvarka, teikti pastabas, jei tokių bus;

8.4. pagal Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus priimti Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas

Paslaugas;

8.5. sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutarties

III skyriuje nustatyta tvarka, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos kainos;

8.6. suteikti Paslaugų teikėjui informaciją ar pateikti dokumentus, būtinus Paslaugoms

teikti.

V SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ, PERTRAUKA

9. Užsakovas:

9.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai suteiktas ar nesuteiktas Paslaugas;

9.2. turi teisę reikalauti nedelsiant, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinti

teikiamų Paslaugų trūkumus. Nesant tokios galimybės, reikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti dėl to

patirtus nuostolius ir žalą;

9.3. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo

Sutarties 2 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Paslaugų

teikėjas nevykdo (vėluoja vykdyti) Sutarties 7.4–7.6 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus;

9.4. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 200 Eur baudą už kiekvieną atvejį, jei

Paslaugų teikėjas nevykdo Sutarties 7.7–7.9 ir 7.11 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

9.5. Paslaugų teikėjui pareikalavus, moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, jei vėluoja atsiskaityti

Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

9.6. gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Apie šią galimybę Užsakovas subteikėją

informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo apie

pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėto Užsakovo atskiro

pranešimo gavimo dienos informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Paslaugų teikėju ir

subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju

tvarka, įskaitant teisę Paslaugų teikėjui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl

tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl

Sutarties vykdymo;

9.7. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Užsakovo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) proc. nuo pradinės

Sutarties vertės dydžio baudą, jei Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio

Sutarties pažeidimo (Sutarties 22 punktas).

10. Paslaugų teikėjas:

10.1. atsako už Sutarties 7 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;
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10.2. turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc.

dydžio delspinigius nuo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, jei Užsakovas

vėluoja atsiskaityti Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

10.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar

netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subteikėjus;

10.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti)

subteikėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas

subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti

subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas

subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi) ir Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus,

licencijas ir pan. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo

subteikėjo, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subteikėjo pašalinimo

pagrindų, kartu su Paslaugų teikėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį

pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Paslaugų

teikėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir

tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties

pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. Jei pakeisto subteikėjo padėtis

atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad

Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus

atitinkančiu subteikėju;

10.5. Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2 punkte

nurodytos Pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Paslaugų teikėjas nevykdo

(vėluoja vykdyti) Sutarties 7.4–7.6 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

10.6. Užsakovui pareikalavus, moka 200 Eur baudą už kiekvieną atvejį, jei Paslaugų teikėjas

nevykdo Sutarties 7.7–7.9 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

10.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos

sumoka Užsakovui 10 (dešimt) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą, nutraukus Sutartį

dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties 22 punktas).

11. Šalys turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas

teises ir pareigas.

12. Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku. Šalis,

neįvykdžiusi Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, privalo atlyginti kitai

Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
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VI SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

13. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų

padariniams atsirasti.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

15. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai

raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas

gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti. 

16. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi

teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

17. Sutartis įsigalioja:

17.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais;

17.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutartį fiziniais (rašytiniais) parašais

pasirašo Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo. Popierinė Sutartis

sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.

18. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba iki

Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesius.

Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi

prisiimtus įsipareigojimus.

19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir

VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

20. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai rašytinį prašymą pakeisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti

atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje

susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie pakeitimai įforminami susitarimu, kuris tampa

neatskiriama Sutarties dalimi.

21. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso nustatyta tvarka.
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22. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų ir (ar) dėl atvejų, nurodytų VPĮ 90 straipsnyje,

Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš

14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius.

Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

22.1. jeigu Paslaugų teikėjas:

22.1.1. nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų arba teikia Projektų parengimo paslaugas taip

lėtai, kad jas baigti teikti iki Sutarties 7.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos tampa

nebeįmanoma;

22.1.2. be Užsakovo žinios (nesudarius rašytinio susitarimo) pasitelkia ar pakeičia

subteikėjus;

22.2. Užsakovas, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip

20 kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka per

10 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;

22.3. kiti Sutarties ir teisės aktų numatyti atvejai. Nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas

yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos

Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

24. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkama nematerialaus pobūdžio

(intelektinė) paslauga, kuri nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu ir kurios teikimo metu nėra

numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir

negeneruojamos atliekos, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius

pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktyje.

25. Ginčus, kilusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Šalys sprendžia

derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus jų juridiniams

adresams ir bankų rekvizitams. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita

Šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus pagal paskutinį jai žinomą kitos

Šalies adresą arba atsiskaitė pagal paskutinę jai žinomą kitos Šalies banko atsiskaitomąją sąskaitą.

27. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingas už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą asmuo – Miesto

tvarkymo skyriaus vedėjas.

28. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
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28.1. Statinio projektavimo užduotis (Techninė užduotis), reg. 2025-01-31, Nr. (33.200 Mr)

R-418, 1 kompl.;

28.2. Statinio projektavimo užduotis (Techninė užduotis), reg. 2025-01-31, Nr. (33.200 Mr)

R-419, 1 kompl.;

28.3. Subteikėjams perduodamų paslaugų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami

subteikėjai), ... lap.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS              PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Kauno miesto savivaldybės administracija          MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas              Pagojuko g. 1-2, LT-02233 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 188764867                      Juridinio asmens kodas 304505355

A. s. LT444010042500010078                                A. s. LT734010051003930104

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius              Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius                                     Vadovė

                                                 A. V.                                                              A. V.

_______________________                                 ___________________________

                (parašas)                                                               (parašas)

Tadas Metelionis                                                      Žaneta Gaigalienė
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TVITRINU:
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius
Tadas Metelionis

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)
2025-01-16

Kaunas

1. Statytojas: Kauno miesto savivaldybė.

2. Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

3. Projekto pavadinimas:Biržiškių g. kapitalinis remontas.

4. Adresas: Biržiškių g., Kauno miestas.

5. Statinio statybos rūšis: Kapitalinis remontas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninio projekto A laida.

8. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai: Susisiekimo komunikacijos – gatvės.

8.1. Biržiškių gatvės pagrindiniai rodikliai:

8.1.1. Statinio unikalus Nr. 4400-2911-4529.

8.1.2. Žemės sklypo unikalus numeris – nesuteiktas.

8.1.3. Statinio pavadinimas: Kaunas, Biržiškių g.

8.1.4. Statinio bendrieji rodikliai:

8.1.4.1. gatvės kategorija –  Aptarnaujanti C;

8.1.4.2. gatvės ilgis – 742 m;

8.1.5.Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis: Gatvės dangos rūšis asfaltbetonis

8.1.6.Gatvės skersinis profilis:

8.1.6.1. Gatvės dangos plotis (asfalto danga) – iki žiedinės sankryžos 7,5 m;

                                                                      už žiedinės sankryžos 6,5 m;

8.1.6.2. Pėsčiųjų tako plotis – 1,5-2,5 m;

8.1.6.3. Dviračių tako plotis – 2,5 m.

9. Projektuojama dangos konstrukcija:

9.1.1.Gatvės ir žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies konstrukcija:

 Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S, h – 4 cm;

 Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS, h – 4 cm;

 Asfalto pagrindo sluosknis AC 22 PS, h – 10 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 20 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 42 cm.

 Žemės sankasa.

9.1.2.Pėsčiųjų takų dangos konstrukcija:

 Betoninės trinkelės 100x200x80 mm, h – 8 cm;

 Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios mineralinės medžiagos fr 0/5, h – 3 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 15 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 24 cm;

 Žemės sankasa.

9.1.3.Dviračių takų dangos konstrukcija:

 Asfalto sluoksnis  AC 16 PD (raudonos spalvos), h – 8 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 15 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 28 cm;

 Žemės sankasa.
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9.1.4.Žiedo užvažiuojamosios dalies dangos konstrukcija:

 Granitinės trinkelės 10x10 cm, h – 10 cm;

 Betono pasluoksnis C20/25, h – 3 cm;

 Betono pagrindo sluoksnis C30/37*XC2-XF4, h – 20 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 47 cm;

 Žemės sankasa.

9.1.5.Žiedo vidurinės dalies dangos konstrukcija:

 Brukas, h – 15 cm;

 Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios mineralinės medžiagos fr 0/5, h – 3 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 20 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 47 cm;

 Žemės sankasa.

9. Projektavimo paslaugų apimtis:

9.1.Atnaujinti toponuotrauką su požeminiais tinklais (Darbo projekto sprendiniai turi būti parengti ant

galiojančios toponuotraukos, suderintos TIIIS).

9.2.Parengti Biržiškių g. kapitalinio remonto Techninio projekto A laidos dalis:

 BD – bendroji dalis;

 S.MG – Susisiekimo miesto gatvių dalis;

 E – Elektrotechninė dalis. Apšvietimas;

 VN – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

 SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

 KS – Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

9.3.Parengti techninio projekto A laidas, vadovaujantis darbo projekto sprendiniais. Reikia koreguoti brėžinius,

aiškinamuosius raštus, technines specifikacijas, sąnaudų kiekių žiniaraščius. 

9.4. Išvengti esamų medžių kirtimo, tam tikslui susiaurinti važiuojamąją dalį už žiedinės sankryžos iki 6,5 m.

Panaikinti parkavimo vietas dėšinėje gatvės pusėje nuo Pk 5+40 iki Pk 7+13.

9.5. Išplėsti automobilių stovėjimo aikštelę esančią ties Pk 4+20 kairėje gatvės pusėje, pridedant daugiau

stovėjimo vietų automobiliams.

10. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai

10.1. LR statybos įstatymas;

       10.2. STR 1.04.04:2019 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

       10.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

       10.4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;

       10.5. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.

11. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius,

tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje :

11.1. Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui vadovaujantis STR 1.04.04:2019

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų

sutarties nuostatomis.

11.2. Projektinės dokumentacijos skaičius: projekto 2 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje

(PDF ir DWG formatu) projekto ekspertizei atlikti.

Projektavimo užduotį parengė:

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“

Statinio projekto vadovas

Mindaugas Gaigalas

Suderinta:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
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TVITRINU:
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius
Tadas Metelionis

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)
2025-01-16

Kaunas

1. Statytojas: Kauno miesto savivaldybė.

2. Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

3. Projekto pavadinimas:M. Riomerio g. (nuo Biržiškių g. iki garažų) kapitalinis remontas.

4. Adresas: M. Riomerio g., Kauno miestas.

5. Statinio statybos rūšis: Kapitalinis remontas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninio projekto A laida.

8. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai: Susisiekimo komunikacijos – gatvės.

8.1. M. Riomerio gatvės pagrindiniai rodikliai:

8.1.1. Statinio unikalus Nr. 4400-4236-3351.

8.1.2. Žemės sklypo unikalus numeris – nesuteiktas.

8.1.3. Statinio pavadinimas: Kaunas, M. Riomerio g.

8.1.4. Statinio bendrieji rodikliai:

8.1.4.1. gatvės kategorija –  Aptarnaujanti C;

8.1.4.2. gatvės ilgis – 108 m;

8.1.5.Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis: Gatvės dangos rūšis asfaltbetonis

8.1.6.Gatvės skersinis profilis:

8.1.6.1. Gatvės dangos plotis (asfalto danga) – iki žiedinės sankryžos 6,5 m;

8.1.6.2. Pėsčiųjų tako plotis – 1,5 m;

8.1.6.3. Dviračių tako plotis – 2,5 m.

9. Projektuojama dangos konstrukcija:

9.1.1.Gatvės važiuojamosios dalies konstrukcija:

 Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S, h – 4 cm;

 Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS, h – 4 cm;

 Asfalto pagrindo sluosknis AC 22 PS, h – 10 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 20 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 42 cm.

 Žemės sankasa.

9.1.2.Pėsčiųjų takų dangos konstrukcija:

 Betoninės trinkelės 100x200x80 mm, h – 8 cm;

 Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios mineralinės medžiagos fr 0/5, h – 3 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 15 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 24 cm;

 Žemės sankasa.

9.1.3.Dviračių takų dangos konstrukcija:

 Asfalto sluoksnis  AC 16 PD (raudonos spalvos), h – 8 cm;

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr 0/45, h – 15 cm;

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h – 28 cm;
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 Žemės sankasa.

9. Projektavimo paslaugų apimtis:

9.1.Atnaujinti toponuotrauką su požeminiais tinklais (Darbo projekto sprendiniai turi būti parengti ant

galiojančios toponuotraukos, suderintos TIIIS).

9.2.Parengti M. Riomerio g. kapitalinio remonto Techninio projekto A laidos dalis:

 BD – bendroji dalis;

 S.MG – Susisiekimo miesto gatvių dalis;

 E – Elektrotechninė dalis. Apšvietimas;

 VN – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

 SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

 KS – Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

9.3.Parengti techninio projekto A laidas, vadovaujantis darbo projekto sprendiniais. Reikia koreguoti brėžinius,

aiškinamuosius raštus, technines specifikacijas, sąnaudų kiekių žiniaraščius. 

9.4. Išvengti esamų medžių kirtimo, tam tikslui susiaurinti važiuojamąją dalį iki 6,5 m. Prisitaikyti prie Biržiškių

gatvės Techninio projekto A laidos sprendinių.

10. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai

10.1. LR statybos įstatymas;

       10.2. STR 1.04.04:2019 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

       10.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

       10.4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;

       10.5. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.

11. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius,

tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje :

11.1. Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui vadovaujantis STR 1.04.04:2019

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų

sutarties nuostatomis.

11.2. Projektinės dokumentacijos skaičius: projekto 2 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje

(PDF ir DWG formatu) projekto ekspertizei atlikti.

Projektavimo užduotį parengė:

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“

Statinio projekto vadovas

Mindaugas Gaigalas

Suderinta:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
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