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Algirdo Buéio, veikian&io pagal Savivaldybés tarybos 2015-04-30 sprendimg Nr. T-106(E),
(toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Tel$iy meistras®, juridinio asmens kodas 180263021, atstovaujama
direktoriaus Ramiino Gedgaudo, veikian&io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir tolian
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

14

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — pirmos Pagrindinés sutarties pasiraSymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data, sekanéiy Pagrindiniy sutaréiy pasira§ymo
atveju — Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uzbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir Statybos
uZbaigimo akto pasira§ymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju, kuomet bus
uzbaigti Darbai pagal parengta techninj ir techninius darbo projektus), jskaitant Darby
perdavimg UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ suradant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uZbaigimo akta.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dali.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UzZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama

Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangove arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés priezifiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaik], tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
istaisyma. '

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane¥¢ Rangovui kaip apie UzZsakovo
personalg.

ZiniaraStis (Veikly sarafas) — Darby grupiy (etapy) sgraSas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti projekto ,, V8] Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas® rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekts (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninj projekts), atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.§ios Sutarties salygos;
3.2.2. Pirkimo vykdymo dokumentai,
3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m.
techninis darbo projektas;
3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).
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Vieto] Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodyty konkreciy
modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagy galima naudoti analogiSkas, ne prastesniy parametry ir kokybes
medZiagas.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i%ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskieista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasililymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi buti
siunfiami faksu, pastu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo praneiti kitai Saliai, Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekta/techninj darbo projekts ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini Pagrindinei
sutaréiai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Statybvieté ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasira§ymo. Rangovas, perémes statybviete, turi
prisiimti atsakomybe¢ uZ ja visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui arba iki
Statybos uZzbaigimo akto pasira§ymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietes
perdavimo ir pri¢mimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laitku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
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UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovs, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné prieZitra“ vykdys
modernizavimo darby techning prieZifira.

Utzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo, perdavimo bei
Statybos uZbaigimo akto i§davimo metu (jei baigti etapo Darbai). UZsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkciju nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo dienos.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties szlyguy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paailkéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
UzZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg termina trilkumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyty terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projektg (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengta techninj projekts), vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy
istatymy, poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengts techninj
projektg). Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali biiti
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(18 anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).
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Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turl biiti
pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui patvirtinti per 40 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiamg ekspertizeés
i§vada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. prane$ti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta termina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas.jgauna teis¢ pra$yti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasifilyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus raytinj
Uzsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo iikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uztikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso sglygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuriz Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti latkoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsiriipinti
reikiamais materialiniais i§tekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy u¥darymo leidimus, darbo leidimus,
leidimus radijo ry$io priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.
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5.10.3. sandéliuoti arba iveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.10.4. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo $iuk3liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.10.5. savo saskaita parengti techning dokumentacijg, reikalingg Darby
perdavimui  Statybos uZbaigimo komisijai (i$pildomyjy nuotrauky, kadastriniy
matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panafius darbus, galinius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip
drenaZas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaZiais.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams padarytg Zala, drenaZo tranéjy, vamzdZiy,
kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atliekant Zemes kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sgskaita bei laiku
uZbaigti darbus. Rangovas pats apsiriipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos
valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias iglaidas.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikataj arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apZitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai ra$tu nepranelgs Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i3pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane§ti Statinio statybos techninés
prieZidiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas gali atmesti
tg Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raftu



3.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24,

5.25.

praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad 3ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu,

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitros ir Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart).

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifros instrukcijos turi biti pakankamai
i8samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi
galioti iki Statybos uZbaigimo akto i§davimo.

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo, privalo pateikti UZsakovui
lokalines samatas.

Jeigu Rangovas veluoja pateikti Darby vykdymo grafikg arba lokalines sgmatas Sutartyje
nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00 Eur dydzio
bauda. Baudy sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos pateikti Darby vykdymo grafikg ir
lokalines sgmatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos be i¥lygy privalo pateikti UZsakovui besalygiska pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinima (banko, kredito unijos arba
draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos be
PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraiymo
dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo isipareigojimy nevykdymas objekto
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja
Pagrindinés sutarties sglygos, UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo sgskaita



5.26.

5.27.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky
suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta §iame
uZtikrinime.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto
bylos iskélima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 2 meénesiai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jei taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafika, kurj, suderintg su UZsakovu, turi pateikti
per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Darby grafiko laikymasis
yra esminé Sutarties salyga.

Jeign Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba bei nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan€iy Darby vélavima, nepradeda taisyti defekty pagal techninés
prieZiliros vykdytojo rati¥kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka UZsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng praleista termino dieng. Delspinigiai
Rangovui bus skaifiuojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderintg Darby grafiks ir iStaisyti defektai. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatlicka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi
teis¢ nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui parejkalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Pagrinding sutartj, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Pagrindinés sutarties
ivykdymo uZtikrinime nurodytos sumos i¥mokéjimo UZsakovui ir Rangovas UZsakovui
papildomai moka 0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutarties
kainos.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas ne ilgiau kaip iki 3 ménesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy sglygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;

6.4.3. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

6.44. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdeisimas,
Kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Furnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasira§yti Darby perdavimo-priémimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutar&iai tuo atveju, jei néra pasiraSomas Statybos uZbaigimo aktas), suraSytas Statybos
uZbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutar¢iai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, rajtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokeéjima.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
1. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besglygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties ivykdymo uZtikrinima (pagal Konkurso
dokumenty 9 prieda), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas
nuo Sutarties pasira¥ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisak¢ sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 7
(septyni) procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja
banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto i§davimo
diena ir turi galioti visg Sutarties laikg (jskaitant Darby atlikimo bei apmokéjimo uZ juos
terming). Paskutinés Pagrindinés sutarties atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
galioti iki Rangovas UZsakovui pateiks defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties atlikimo uZtikrinimo kopija
Rangovas privalo pateikti UZsakovui el. pa$tu: info@akmene.lt minéto uZtikrinimo
idavimo dieng, originalas auk$¢iau Siame punkte nurodytu terminu pateikiamas
iSsiunéiant padtu ar jteikiant tiesiogiai UZsakowvui.

Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira§ymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali j UZsakovo saskaitg banke pervesti suma ne maZesne nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 7 (septyni) proc. nuo visos
Sutarties kainos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.



7.5,

7.6

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdytt savo
jsipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gra?inamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasira¥omi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZidros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UzZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], saradg. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi bGti pafalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akts Statinio statybos techninés prieZitros vadovas kartu su
UZsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeijg dél
Statybos uZbaigimo procediiros prad¢jimo; arba

8.2.2.radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZiiiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i8taisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvanjant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir jos darba, paruosia
statybos uZbaigimo akty ir pateikia statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama
dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pafalinti
statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 42 101,52 (keturiasdesimt du tikstanciai Simtas vienas euras, 52 ct)
eury, i3 kuriy PVM sudaro 7 306,88 (septyni tikstanciai trys §imtai §esi eurai, 88 ct)
eurus. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Lokalinés | Lokalinés " . .
Lokalinés samatos | Darby kaina Darby kaina
?I?];?;S 15{11;1:;05 pavadinimas be PVM, Eur PVM, Eur su PVM, Eur
1 2.1, Silumos gamyba ir tiekimas | 25 153,12 5282,16 30 435,28
{jvadinis mazgas)
2 11. Vidaus gaisrinis vandentiekis | 9 641,52 2024,72 11 666,24
1§ viso: 34 794,64 7 306,88 42 101,52

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kainag.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniaradtyje (Jkainotame veiklos sgra¥e) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos. Rangovo pateikty lokaliniy sgmaty suma pagal atskiras Darby grupes turi sutapti
su Rangovo pasifilyme pateiktu Ziniara§&iu (jkainotu veiklos sarasu).

Ziniaratyje (Tkainotame veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos
sumokamos uZ atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka.
Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas,
patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje
(Ikainotame veikly sgrase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, paZzymg apie atlikty darby vert¢ ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas,
gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i¥taisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranegs UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per $iame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirafo Darby perdavimo-priémimo akts (taikoma kuomet nepasiraSomas
Statybos uZbaigimo aktas) ir Statybos uZbaigimo akta, Rangovas pateikia besglygiska
pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo
uztikrinimg bei Rangovas i8taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutaréiar).

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per dieng.

Uzsakovas turi teise sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal §ig Sutarti tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
pazeidimai bus pilnai pafalinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UZsakovas turi teis¢ iSskai¢iuoti netesybas (baudas,
delspinigius) i§ Rangovui mokéting sumy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i8skyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

: 9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
iforminus pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;,

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiciavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

¢)  jeipapildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiiuoti pagal
(b) punkte nurodytg samaty skai¢iavimo programg, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos
kaina (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy tikio subjekty darby kainas, i¥skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy
ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:



S, = A+-—-—(SS —4) x(1+—T” )
T, 100
(I+—=")
100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskai¢iavimas vykdomas po priimto jstatymo, keifian¢io PVM mokeséio dydj,
paskelbimo Teisés akty registre per 10 kalendoriniy dieny. Perskaifiuota kaina
iforminama Saliy pasira$omu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti;

9.10.3. Sutarties kaina dé] metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai¢inojama (didinama arba maZinama) ne
daZniau kaip kas vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutine
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas atliekamas jei, praéjus metams
po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei¥mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties
kainos perskaifiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés rastg apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaina
isigalioja sura8ius ji radtu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

10. PAKFEITIMAI



10.1.

10.2.

Darby pakeitimai, bttini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padeéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip
pat Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy
ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Irangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negal€jo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia
Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

102.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.
y. Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurcdo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
blitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kkitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. }ei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos
skaifinojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viedyjuy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninio priZifirétojo/UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Techniniam projektui (Darby apim¢iai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesimg, privalo pateikti trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagtistai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranc§ti UZsakovui, detalial nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dé] Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bliti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty¢&ia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sagskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§8 UzZsakovo praneSima dél paaiskéjusiy
Darby kokybés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trikumus per
Uzsakovo nurodyta terming arba technologiskai trumpiausia imanoma termina. Jeigu i¥



11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

susiklosgiusiy aplinkybiy tampa aisku, kad triikumy nebus galima pa3alinti per UZsakovo
nurodyta laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo i§
Uzsakovo gavimo, privalo prane$ti UZsakovui apie negalimumg jvykdyti praneSime
nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél
isipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan€iu ir jam priimtinu
biidu, Rangovo pranesimas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting
veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra
pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pats arba
pasitelkdamas tretiuosius asmenis i§taisyti Rangovo atlikty Darby triikumus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias
i§laidas. UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastidku susitarimu.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy, visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Tking veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka
situacija;

12.4.4. kai kei&iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai ra$tu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3
Statybvieteés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4 punkta:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.5.2. UéZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet



12.6.

12.7.

12.8.

13.

kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, delspinigius
dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iflaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius,
visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutart]
ne véliau kaip prie¥ 20 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumoketa:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2.I5laidos uZ Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos I5laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.7.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSes UzZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylané&iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.8.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
ra$tu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gin&o sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i¥sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o ispresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus juy
iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés viets.



14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti,
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB “Tel$iy meistras”

Kodas 188719391 Kodas 180263021

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas LT802630219
L. Petravi¢iaus a, 2 MazZeikiy g. 3,

LT-85132 Naujoji Akmené LT-87101 Tel%iai

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Luminor bankas AB Swedbank bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Tel. (8 425) 57 133 tel. (8 444) 52 624

Faksas: (8 425) 56 594 faksas (8 444) 52 624

El. padtas info@akmene.lt EL paétas stmeistras@andernetas.lt
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