TECHNINIU, SUPAPRASTINTU PROJEKTU PARENGIMO IR STATINIU PROJEKTU
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO NR. 452321
PAGRINDINE SUTARTIS
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1. SUTARTIES SALYS

Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935 (toliau —
uzsakovas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Rolando Juonio,
veikian¢io pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB , Transporto
infrastruktiiros projektai®, juridinio asmens kodas 304886970 ir UAB ,,Bendrieji statyby projektai®,
juridinio asmens kodas 300510892 (jungtinés veiklos sutartis) (toliau — projektuotojas),
atstovaujamas UAB ,,Transporto infrastruktiros projektai® direktoriaus Nerijaus Jakulio, veikianéio
pagal jmonés jstatus, toliau kartu uzsakovas ir projektuotojas vadinami Salimis, sudare $ig sutartj
(toliau — sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Ateities gatvés kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir
projekto vykdymo priezitros paslaugos (toliau — paslauga (-0s)).

II. PASLAUGU (-OS) SUTEIKIMO TERMINAI

2. Paslaugos (-a) turi biiti suteiktos:

2.1. projekto parengimo paslauga turi bati suteikta per 6 mén. nuo sutarties
pasira§ymo ir sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimo datos;

2.1.1. 1 2.1 punkte nurodyta termina jskaitomas terminas atlikti saugaus eismo audita;
[punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje]

2.1.2 ] 2.1 punkte nurodytg terming jskaitomos 6 sav. ekspertizes atlikimui ir teigiamy
18vady gavimui; [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje|

2.1.3. T 2.1 punkte nurodyta terming jskaitomas terminas gauti statyba leidZiantj
dokumenta; [punktas taikomas, jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas vadovaujantis
galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais|

2.1.4. Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos pradzia — uzsakovo pranesimo
apic rangos sutarties pasiraSyma diena, pabaiga — objckto statybos uzbaigimo akto pasira§ymo
diena. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziira privaloma vadovaujantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodyta
preliminarioje projektavimo uZduotyje]

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali biiti pratgstas Saliy
susitarimu | karta ne ilgiau kaip 1 mén. dél ne nuo projektuotojo veiksmy priklausanciy aplinkybiy.

II1. PASLAUGU KAINA
4. Pradiné sutarties verté yra lygi projektuotojo pasiilymo kainai, nurodytai uz visa

pirkimo dokumentuose ir sutartyje perkamy paslaugy (-os) kiekj ir (arba) apimt’j,}uri yra 6 849 47
Eur su PVM (Sesi tukstanciai aStuoni Simtai keturiasdeSimt devyni eurai): /
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4.1. projekto parengimo paslaugos kaina yra 6 322,59 Eur su PVM (3eSi tukstanciai
trys Simtai divedSimt du eurai ir 59 ct).

4.2. statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugos kaina yra 526,88 Eur su PVM
(penki Simtai dvideSimt SeSi eurai ir 88 ct). [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziira
privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais arba vykdymas nurodyta preliminarioje projektavimo uzduotyje|

5. ] paslaugy (-os) kaina turi biti jskaityti visi mokesciai ir visos projektuotojo
iSlaidos, reikalingos tinkamai ir visiSkai jvykdyti sutartj. I$laidos, kuriy projektuotojas teikdamas
pasitlyma nejskaic¢iavo, nebus papildomai apmokamos. Visas iSlaidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskaiCiuotos) pasiilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
projektuotojas.

6. Paslaugy (-os) kaina per visg sutarties galiojimo laikotarp] nekei¢iama, iSskyrus
atvejus, kai teises aktais yra pakei¢iamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés
vertés mokestis. Paslaugy (-os) kaina didinama arba mazinama tiek procenty, kiek padidéja ar
sumazéja pridétinés vertés mokestis. Perskai¢iuota paslaugy (-os) kaina jforminama sutarties
atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

7. Paslaugy (-os) kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io nebus
perskaiciuojama.

IV. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8. Projektuotojas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto parengimo paslaugai, uztikrinti Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijimg. Uztikrinimo verté — 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.

Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo uzsakovo praneSimo apie rangos
sutarties pasiraSymg privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto vykdymo prieZitiros paslaugai,
uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. Uztikrinimo vert¢ — 10 % nuo projekto
vykdymo priezitiros paslaugos kainos. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo prieZiiira
privaloma vadovaujantis galiojanciais statvbos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje)

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo nepateikia sutarties
ivykdymo uztikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisake sudaryti
sutart].

Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo uzsakovo praneSimo apie rangos sutarties
pasiraS8yma nepateikia sutarties jvykdymo uZztikrinimo projekto vykdymo prieziiros paslaugai,
laikoma, kad projektuotojas atsisaké vykdyti projekto vykdymo priezitrg ir gauti apmokéjimg.
lantroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo prieZiira privaloma vadovaujantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje)

10. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad S§ia suma projektuotojas
visiSkai atsakys uzsakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar ja vykdys netinkamai. Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo suma besalygiSkai ir neatSaukiamai turi biti iSmokama uZzsakovui raStu
pranesus uZztikrinimg iSdavusiai bendrovei.

11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg
paslaugos teikimo laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, projekto vykdymo priezitiros paslaugai, turi galioti
visg paslaugos teikimo laikotarp}. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vvkdymo prieziira
privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uz'duoryj?“""

r



3

12. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S§io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus rastiska praS§yma. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, tac¢iau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, uzsakovas grazina bankui garantinio raSto originalg su prieraSu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu ir antspaudu, arba praneSa lydrasciu, kad uzsakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj raSta, arba kad projektuotojas jvykdé savo jsipareigojimus ir uzsakovas jam
neturi pretenzijy.

V. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

13. Projektuotojas jsipareigoja:

13.1. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo kopijg — jos galiojimas ne
trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos atvykti |
objekto apziiirg kartu su uzsakovu ir surasyti apzitros akta;

13.3. ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartj;

13.4. ne véliau kaip per 14 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos patikslinti ir
suderinti su uzsakovu prie sutarties pateikta grafikg, jame turi bati nurodyti:

13.4.1. projektavimo uZduoties parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.2. projekto sprendiniy parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.3. projekto ir/ar daliy parengimo terminai;

13.4.4. geodeziniy topografiniy tyring¢jimy ir/ar kity inzineriniy statybiniy tyrinéjimy
terminai; [punktas taikomas, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai
statybiniai tyrinéjimai privalomi vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo
uzduotyje|

13.4.5. statinio projektiniy pasitilymy pateikimo ir suderinimo terminai; [punktas
taikomas, jeigu projektiniai pasiitlymai privalomi vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy parengimas nurodytas preliminarioje
projektavimo uZduotyje)

13.4.6. projekto vieSinimo terminai; [punktas taikomas, jeigu projekto vieSinimas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, jeigu saugaus
eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.4.8. 6 sav. ekspertizés atlikimui, trikumy Salinimui ir teigiamy iSvady gavimui;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.4.9. statyba leidzian¢io dokumento gavimo terminai; [punktas taikomas, jeigu
statybg leidZiantis dokumentas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais|

13.5. pagal savivaldybés jgaliojima parengti ir/ar gauti reikalingas paraiskas, uzduotis,
reikalavimus, sutikimus, derinimus, salygas ir kita informacija ir/ar dokumentus reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti;

13.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, pro;ekto ekspertize*
VIII skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektiniy pasitilymy uzduotj, t} suderinti su
uzsakovu, parengti projektinius pasiilymus, pateikti medziagag proje Simimui Lietuvos




Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziliros informacinéje sistemoje
»Infostatyba®, organizuoti bei dalyvauti projekto vieSinime; [punktas taikomas, jeigu projektiniai
pasiitllymai ir/ar projekto viesinimas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy privalomumas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje)

13.7. uzsakovui parinkus ckspertizés rangova pateikti po 1 egz. techninés
dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizés rangovui ir uzsakovui;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje|

13.8. ne veéliau kaip per 6 (SeSias) savaites nuo techninio projekto pateikimo
ekspertizés rangovui ir uzsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizés iSvadas;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje|

13.9. savo sgskaita ir laiku iStaisyti uzsakovo nurodytus arba ekspertizés i§vadose
pateiktus netikslumus ir paSalinti pagrjstus projekto trikumus per 1 savaitg; [punktas taikomas,
Jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.10. gauti statybg leidZiant] dokumenta; [punktas taikomas, jeigu statybq leidZiantis
dokumentas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais)

13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiira nuo uzsakovo praneSimo apie
rangos sutarties pasiraSyma per visg statybos darby vykdymo laikotarp; iki statybos darby
uzbaigimo ir objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. | objekta atvykti pagal poreikj,
bet ne re¢iau kaip vieng karta per ménesj, dalyvauti pasitarimuose objekte. ISkilus reikalui, gavus
rastiSka praneSima, | objekta atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimg elektroniniu pastu arba
faksu, 1 jj atsakyti per | darbo diena; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziura
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo prieziiira, pasiradyti paslépty statinio
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; [punktas
taikomas, jeigu projekto vykdymo priezitira vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]

13.13. saugoti uzsakovo komercines paslaptis bei kita projektavimo darby atlikimo
metu suzinota konfidencialig informacijg, be uzsakovo rasytinio sutikimo neperduoti projektavimo
darby rezultato tretiesiems asmenims;

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-3) ir derindamas parengtus techninius
dokumentus, glaudziai bendradarbiauti su uzsakovu. UZsakovui papraSius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie projektavimo paslaugy eigg ir rezultatus;

13.15. pateikti racionaliausius techniniy dokumenty, projekto sprendinius su
racionaliai maziausiomis medZiagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sagnaudomis;

13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su uzsakovu ir su atitinkamomis valstybes, savivaldybés institucijomis;

13.17. pristatyti projektus uzsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti uZsakovo
suderinima;

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio proje
ekspertize® ir  STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raSys* nuostato

mas, projekto
is, proj¢ktavimo metu
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patikslinti statinio projekto pavadinimg ir risj;

13.19. suteikti §ioje sutartyje numatytas (-3) projektavimo paslaugas (-3) pagal
preliminarios projektavimo uzduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus Sioje
sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
kitais Lictuvos Respublikos teisés aktais;

13.20. statinio projekta parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti
statybos rangovo parinkimo vieSyjy pirkimy konkursg ir véliau neatsirasty papildomy darby, t. y.
technineés specifikacijos, pjiviai, detalés turi bati iSbaigti;

13.21. pagal suderintg grafika perduoti uzsakovui:

13.21.1. projektavimo uzduoties 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (viena)
egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje;

13.21.2. projekto, bréziniy, plany, techninés ir kitos projekto dokumentacijos 5
egzempliorius (i§ to skaiCiaus vieng originaly egzemplioriy) analogine forma, 2 egzempliorius
skaitmenine forma LKS-94 koordinaciy sistemoje ,,dwg™ formatu ir visy techniniy projekty
kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statyba leidziant; dokumenta padariniy $alinimas®™ (perduoti uzsakovui pasiraSius
atlikty paslaugy perdavimo ir pricmimo akta);

13.21.3. statinio projektiniy pasitilymy 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (viena)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasiulymai privalomi
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
arba jy parengimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje|

13.21.4. inZineriniy geodeziniy topografiniy tyrimy dokumenty ir/ar kity inZineriniy
statybiniy tyrinéjimy dokumenty 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng) egzemplioriy
skaitmenine forma LKS-94 koordinaciy sistemoje ,,dwg* formatu; [punktas taikomas, jeigu
geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai statybiniai tyrinéjimai privalomi
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
arba jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.21.5. saugaus eismo audito iSvady 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmenin¢je latkmenoje; [punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teises aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje)

13.22. vykdant statybos rangos darby vieSuosius pirkimus, | konkurso dalyviy
paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti
naujus darby kiekiy ziniarasCius, atsizvelgdamas ] teikéjy paklausimus;

13.23. apmoketi uz visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado
del projektuotojo kaltes bei reikejo atlikti techninio projekto keitimus;

14. Uzsakovas jsipareigoja:

14.1. perduoti projektuotojui preliminarig projektavimo darby uzduotj;

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylancius klausimus;

14.3. iki pateikiant projekta ekspertizei, protokoliSkai pritarti projekto sprendiniams
arba per protingg laiko tarpa, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny nuo sprendiniy pristatymo
pateikti pastabas projektuotojui; [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizé privaloma
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje|

14.4. organizuoti projekto ekspertize ir atsiskaityti uz $ig paslaugg; [punktas taikomas
Jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

14.5. iki gaunant statybg leidziantj dokumentg, patvirtinti projekta; [punktas taikomas
jeigu statybg leidziantis dokumentas ir/ar projekto tvirtinimas privalomas vadovaujantis
galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktajs]

14.6. Sioje sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais projektugojui sumokeéti uz
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suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas;

14.7. priimti i§ projektuotojo pagal §ig sutartj tinkamai suteikty projektavimo paslaugy
-(0s) rezultatus pagal abiejy Saliy pasiraSomus §iy (-i0s) suteikty (-os) paslaugy (-os) aktus;

15. Uzsakovas turi teisg:

15.1. kontroliuoti ir priziliréti projektuotojo teikiamy paslaugy atitikt; teisés akty
reikalavimams;

15.2. organizuoti uzsakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti.

15.3. teikti pastabas dél projektuotojo teikiamy paslaugy kokybés ir atitikties sutarties
reikalavimams.

15.4. nepriimti sutarties reikalavimy neatitinkanciy paslaugy;

15.5. sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties
pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu pratgsti sutartyje numatytus terminus
sutartyje nustatyta tvarka;

15.6. uzsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés
aktuose numatytas teises

15.7. jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu projektuotoja, jeigu uzsakovui tretieji asmenys
pateikia ieskinj del techniniy dokumenty ar projektavimo darby trikumy.

VI. ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

16. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

17. Atsiskaitymas:

17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta pasirasius atlikty
paslaugy priémimo perdavimo akta; [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizé ir statybg
leidziantis dokumentas neprivalomi)

17.2. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, kai Statybos
jstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus iSduotas statybg leidZiantis dokumentas ir Salys pasiradys
atlikty paslaugy priémimo perdavimo aktg; [punktas taikomas, jeigu statybg leidziantis dokumentas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais|

17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, gavus teigiamas
ekspertizés iSvadas, likusieji 50 % — kai Statybos jstatymo nustatyta tvarka bus iSduotas statyba
leidziantis dokumentas ir Salys pasiraSys atlikty paslaugy priémimo perdavimo aktg [punktas
taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]

17.4. uz statinio projekto vykdymo priezilira apmokama kiekvieng meénesj
proporcingai atlikty statybos montavimo darby vertei. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo
prieziura privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

18. Uzsakovas apmoka paslaugy (-os) kainos suma projektuotojui per 30 dieny nuo
suteikty paslaugy (-os) priemimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.
PVM saskaitos faktiiros ir suteikty paslaugy (-os) priemimo perdavimo aktai pateikiami naudojant
elektroning paslauga ,,E. saskaita™ (elektroninés paslaugos ,,E. saskaitos™ svetain¢ pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu).

19. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima uZ suteiktas paslaugas (-3), jeigu
projektuotojas per uzsakovo nurodyta terming nepasalino uzsakovo nurodyty paslaugy (-os) defekty
ir / ar padaré materialing zalg ir neatlygino uz ja uzsakovui ar kitaip pazeid¢ Sios sutarties sglygas
bei iy pazeidimy laiku nepasalino.

20. Suteiktas paslaugas (-3) priima ir paslaugy (-os) atlikimo akta pasiraso paskirtas uz
projektavimo uzduoties administravimg Alytaus miesto savivaldybés administracijos Statybos
skyriaus specialistas.




VII. SALIU ATSAKOMYBE

21. Salys, be kitos $alies rasytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims §ios
sutarties salygas, i8skyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus turi teis¢ gauti tokig informacija, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga Saliy jsipareigojimams
vykdyti, jsipareigoja atsakyti teisés akty nustatyta tvarka.

22. Projektuotojas atsako uz viso projekto kokybg, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes. Projektuotojas atsako uz netinkamg techniniy dokumenty parengimg ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikimg, uz statinio statybos darby perdaryma dél netinkamy techniniy
dokumenty parengimo ir sulygty sutartimi paslaugy suteikimo bei uz paslaugy ir dokumenty
trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu,
priimant darby rezultata ar naudojant $iy darby pagrindu sukurtg objekta. Jei nustatomi techniniy
dokumenty trikumai, projektuotojas privalo uzsakovo rastisku reikalavimu neatlygtinai iStaisyti
techniniy dokumenty triikumus, atlyginti visus uzsakovo deél to patirtus nuostolius.

VIIL. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

23. Saliy atstovai pareiskia, kad jie turi juridinio asmens jgaliojimus sudaryti Sig
sutartj. Salys néra nemokios ir joms néra iskelta ir néra numatoma iskelti teisming bylg dél jy
bankroto ar likvidavimo.

IX. PRIEVOLIU NEVYKDYMO ATVEJAI

24. Bet kuri 1§ Sios sutarties Saliy gali nutraukti Sig sutartj ir pareikalauti kompensuoti
patirtg Zala, jei paaiSkety, kad Sioje sutartyje nurodyti pareiSkimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji 8alis, nevykdyty Sios sutarties prievoliy ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny po rastisko jspéjimo.

25. Uzsakovas turi teis¢ ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareiksti projektuotojui pretenzijg rastu del
netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad
projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal Sios sutarties salygas, iSskyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir Sioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiSkiama pretenzija deél
netinkamo paslaugos atlikimo, uzsakovas turi pasiraSyti atliktos paslaugos akta ir apmokéti
projektuotojo pateikta PVM saskaitg faktirg.

26. Rastu pateikiamoje pretenzijoje turi biiti nurodyta:

26.1. apraSomoji dalis — faktinés aplinkybés, kuriomis uZsakovas grindZia savo
pretenzija;

26.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas projektuotojo
veiksmus.

27. Projektuotojas, pazeidgs projekto parengimo paslaugos suteikimo terming, moka
0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos uz kickviena uzdelsta dieng. PriskaiCiuoti
delspinigiai iSskai¢iuojami i§ projektuotojui mokétinos kainos uz suteiktas paslaugas.

28. Uzsakovas, laiku nesumokeéjes uz suteikta paslauga, moka 0,2 % delspinigius nuo
neapmokeétos paslaugos kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

29. Salys pareiskia, kad $ioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio, ir sutinka, kad jos neblity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
negin¢ijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai  $aliai dél sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereik jz;'lﬁ nuostoliy dydj
patvirtinanciy jrodymuy. -
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30. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

31. PasiraSydamas sutartj projektuotojas garantuoja, kad gavo iS uzsakovo visg
reikiama, i§samig informacija, susijusig su darby, pavedimy ir prievoliy pagal §ig sutartj vykdymu,
taip pat jiems bitinas medziagas, resursus, iSteklius ir atlikti jiems reikalingg laikg, tinkamai
susipazino su $ia informacija, ja jvertino ir suprato.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutarties galiojimo terminas — 36 meén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

33. Sutartis jsigalioja projektuotojui pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, o
sutartiniai jsipareigojimai galioja iki statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos.

34. Jei bet kuri Sios sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar 1§ dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

35. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei Saliy atsiskaitymais pagal §ig sutartj, taip pat visos kitos Sios sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visiskai jvykdyta Si sutartis.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybeés, dél kuriy 1§ esmeés pasikeisty sutarties pobudis.

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai raStiSka pras§yma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
sutarties sglyga kita alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XII. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

38. Sutar¢iai jvykdyti pasitelkiami Sie subteikejai:

UAB ,,Rokmas®, jm. kodas 304198842, Didlaukio g. 21D-3, LT-08348 Vilnius. Lietaus
nuoteky projektavimas. Sutarties dalis procentais — 10,00.

UAB ,,ST projektai, jm. kodas 300558008, R. Kalantos g. 2A, LT-52499 Kaunas.
Elektrotechnikos dalis. Gatvés apSvietimas. Sutarties dalis procentais — 11,46.

39. Subteikéjy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subteikéjy ir didesnés
(mazesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subteikéjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasiilyme buvo
numatgs perduoti subteikéjams ir tik gavus uzsakovo sutikima.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subteik¢jai netinkamai vykdo |sipareigojimus
projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy projektuotojui
del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, projektuotojas gali
pakeisti subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subteikéjo pakeitimo
priezastis. Gaves tokj prane$img, uzsakovas kartu su projektuotoju jformina protokolu susitarima
dél subteikéjy pakeitimo, §j susitarimg pasiraso abi sutarties 3alys. Sie dokumentai yra neatskiriama
sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme projektuotojas-ayrodo, kad ketina

pasitelkti subteikéjus. o



41. Keiciami subteikéjai turi biiti registruoti jstatymy nustatyta tvarka ir turl teise
verstis ta veikla, kuri reikalinga sutar¢iai jvykdyti. Kei¢iami subteikéjai pateikia galiojancius
kvalifikacijos atestatus.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali biiti nutraukta prie§ termina:

42.1. abipusiu $aliy susitarimu;

42.2. vienasaliskai bet kurios i§ Saliy rastiSku pareiSkimu, jei kitai Saliai yra pradéta
teisminé ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas ja likviduoti;

42.3. vienasaliskai uzsakovo rastisku pareiSkimu projektuotojui, jteiktu pries 5
(penkias) dienas, jei projektuotojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal sutart], ar padaro kitg Sios sutarties pazeidima. Sutartis
liecka galioti, jei per §j 5 dieny terming projektuotojas istaiso savo pazeidima ar jvykdo savo
Jsipareigojima.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punkty pagrindu, tai uzsakovas privalo
atsiskaityti su projektuotoju uz iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant Sios sutarties
42.1 ir 42.2 punkty nuostaty galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokéti uzsakovui
1000,00 (vieno tikstan¢io) eury dydzio bauda ne véliau kaip per 10 (deSimt) dienu nuo Sios
sutarties nutraukimo momento.

45. Uzsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy vertg. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esancios projektuotojo skolos
uzsakovui ir uzsakovo skolos projektuotojui ataskaita.

46. Jei sutartis nutraukiama uzsakovo iniciatyva dél projektuotojo kaltés, uzsakovo
patirti nuostoliai ar i$laidos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ projektuotojui moketiny sumy arba
pagal projektuotojo pateiktg uztikrinima.

47. Sutartj nutraukus dél projektuotojo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz
atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijos teisés.

48. Nutraukes sutart], projektuotojas privalo perduoti uzsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visa su projektu susijusia dokumentacija.

49. Jei projektuotojas nejvykdo 13.2 ir 13.4 punkty, su juo vienaSaliSkai nutraukiama
sutartis.

50. Sutartis gali buti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty
reikalavimy.

XIV. NENUGALIMA JEGA

51. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios $alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg,
jeigu 8alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveik]j jsipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

52. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salys pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios 18 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidzio pakeitimg, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

53. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti k/ars’@ nejmanoma dél
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nenugalimos jégos (force majeure).

54. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 | Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos
nuo atsakomybés uz sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

55. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

56. Siai sutarCiai ir visoms i§ $ios sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

57. Bet kokie Saliy nesutarimai ar gincai dél Sios sutarties sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
Sios sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Saliai pakeitus $ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
veliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg $alj.

59. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig
sutartj jokiai treCiajai Saliai be 1Sankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

60. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems teisés aktams $ioje sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
Jjmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

61. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teises aktai.

62. Sutartis yra sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas
ant kiekvieno sutarties lapo kickvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny para$ais arba
sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje pus¢je.

63. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai $aliai ir turi vienoda
juriding galig.

64. UZ sutart] atsakingi asmenys:

64.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Statybos skyriaus
vyr. specialistas Mykolas Rinkevi¢ius, mykolas.rinkevicius(@alytus.lt, jam nesant jj pavaduojantis
asmuo;

64.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg —
Viesyjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté Sandra Dabkevicien¢, sandra.dabkeviciene@alytus.It., jai

nesant ja pavaduojantis asmuo. //" /
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64.3. Projektuotojo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdymg — UAB
,» ransporto infrastruktiros projektai* direktorius Nerijus Jakulis, nerijus@tiprojektai.lt.

XVIIL. SUTARTIES PRIEDAI

65. Paslaugy atlikimo grafikas, | priedas.
66. Projektavimo paslaugy samata, 2 priedas.

XVIIL SALIU REKVIZITAT IR PARASAI

Uzsakovas Projektuotojas

Alytaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Transporto infrastruktiiros projektai*
Kodas 188706935 Kodas 304886970

Rotuseés a. 4, LT-62054 Alytus Savanoriy pr. 187-314, LT-50177 Kaunas

AB Siauliy bankas
A.s.LT19 7180 9000 3346 7905

Tel. (8 315) 55102 Tel. 8 670 45006
Faksas (8 315) 55 191 Faksas —
El p.inf(@alytus.1t ElL p. nerijus@tiprojektai.lt

Jungtinés veiklos partneris:

UAB ,,Bendrieji statyby projektai*
Kodas 300510892

Savanoriy pr. 187, LT-50177 Kaunas
AB Siauliy bankas
A.s. LT47 7180 9000 1046 7925,
Tel./faks. (8-37) 712433
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PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2020-08-21 Nr.

Sutarties objektas: Ateities gatvés kapitalinio remonto Alytuje techninio projek

prieZidros paslaugos

UZsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB , Transporto infrastruktiiros projektai*

to parengimo ir projekto vykdymo

Eil. Nr. Paslaugy kainos ménesinis i§skaidymas procentais pagal
: | .
Paslaugos pavadinimas Planiiogans peslélgu Wykdymg
1 2 3 4 S 6
1. | Projektavimo uZduoties parengimas ir
i 1,91
tvirtinimas
2 Projekto ir/ar daliy parengimas 19,14 (19,14
2.1. Bendroji dalis 1.66/1.65
2.2. Susisiekimo dalis 9.55(9.586
2.3. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis 3,05[3.05
2.4, Elektrotechniné dalis 4.05|4 05
2.5. Paswe.ng!mo sta_iybal ir statybos 0,60[0,60
darby organizavimo dalis
2.6. Statybog skaiciuojamosios  kainos 0,23]0,23
nustatymo dalis
3. | Geodeziniy topografiniy irfar  kity 510 510 511
inZineriniy statybiniy tyringjimy atlikimas [ ' ' '
4, .Stat‘m_lo. projektiniy pasidlymy parengimas 351 351 351
ir tvirtinimas
5. | Projekto vieginimas 574
6. Saugaus eismo auditas 574
7. | Projekto  sprendiniy parengimas i
tvirtinimas N | 360 3,60
8. | Exspertizés atiikimas ir trakumy Salinimas | /-’/ / 2 87
9. | Statybos leidimas // / 0,49
Direktorius T Nerijus Jakulis
(Projektuotojo arba jo jgalioto asmens (Pdrasas)” (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas) /
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PROJEKTAVIMO PASLAUGY SAMATA

Sutarties objektas: Ateities gatves kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo
prieZidros paslaugos

UZsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija

Projektuotojas: UAB , Transporto infrastruktiros projektai

Eil. Nr.| Paslaugos pavadinimas Darbo dienos Kg;n:;vﬁr
1. Projektavimo uzduoties parengimas ir tvitinimas 1 100,00
2. | Projekto ir/ar daliy parengimas [jterpiamos eilutés ir pavadinamos 50 200000

pagal projekto dalis] '
2.1. Bendroji dalis
2.2. Susisiekimo dalis
2.3. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
2.4. Elektrotechning dalis
2.5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
2.6. Statybos skaiéiuojamosios kainos nustatymo dalis
3. | Geodeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy 60 800.00
atlikimas )
4. | statinio projektiniy pasitlymy parengimas ir tvirtinimas 30 550,00
5| Projekto viesinimas 30 300,00
6. | Saugaus eismo auditas 15 300,00
7. Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas 60 564,56
8. Ekspertizés atlikimas ir trikumy 3alinimas 2 150,00
9. Statybos leidimas 1 25,28
10. Visa statybos laikotarpi iki | 435,44
) statybos uzbaigimo akto
Projekto vykdymo arba deklaracijos apie
statybos uzbaigimg
_— ) | pasira$ymo dienos
P / Suma be PVM 5225,28
k4 / PVM 21 % 1097,31
/ -' Bendra suma su PVM 6322,59
/. s
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