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PASIŪLYMO PRIEDAS


Pirkimo pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

	Pavadinimas
	Punktas
	Duomenys

	Užsakovas 

	1.1.2.2 ir 1.3
	Kauno rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
pavadinimas, adresas, telefonas, faksas
	1.1.2.3 ir 1.3
	UAB „Kauno keliai“, R. Kalantos 85, 52310 Kaunas, Lietuva 
Tel. 8 37 452386; faks. 8 37 352962

	Inžinierius
vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas
	1.1.2.4 ir 1.3
	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]

	Pasiūlymo pateikimo data
	1.1.3.1
	2020 07 20

	Baigimo laikas
	1.1.3.3 
	12 mėnesių nuo Darbo pradžios datos

	Pradinės sutarties vertė
	1.1.4.13
	Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną

	Pranešimo apie defektus laikas
	1.1.3.7
	12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos

	Elektroninio ryšio priemonės
	1.3
	Užsakovo info@krs.lt

Rangovo info@kaunokeliai.lt

Inžinieriaus ________________ 

	Taikoma teisė 
	1.4
	Lietuvos Respublikos teisė

	Pagrindinė kalba
	1.4
	Lietuvių kalba

	Bendravimo kalba
	1.4
	Lietuvių

	Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas
	2.1
	Per 14 dienų po Darbo pradžios 

	Atlikimo užtikrinimo suma
	4.2
	5 % priimtos sutarties sumos be PVM

	Įprastinės darbo valandos
	6.5
	Nuo 7.30 val. iki 16.30 val.

	Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“
	8.7 ir 14.15(b)
	800,00 Eur per dieną

	Sutarta didžiausia delspinigių suma
	8.7
	800,00 eur per dieną

	Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas
	13.5 (b)
	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo

	Išankstinis mokėjimas
	14.2
	Išankstinio mokėjimo dydis 10 proc. nuo Priimtos sutarties sumos. 
[Iki 10 proc. nurodo Rangovas]


	Sulaikymo procentas
	14.3 (c)
	5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos

	Sulaikomų pinigų riba
	14.3 (c)
	5 % Priimtos sutarties sumos

	Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma
	14.6
	200 000,00 Eur su PVM

	Pavėluotas mokėjimas
	14.8
	0,04 %

	Mokėjimo valiuta
	14.15
	Sutarties valiuta yra eurai

	Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus
	18.1
	iki Darbo pradžios

	Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio draudimo suma
	18.2(i)
	Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur 

	Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma
	18.2(ii)
	Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur

	Maksimali išskaitos (franšizės) suma
	18.2
	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai

	Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma  
	18.3
	Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui

	Maksimali išskaitos (franšizės) suma
	18.3
	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur 

	Ginčų nagrinėjimo komisija
	20.2
	Sudaroma trijų asmenų GNK

	Privalo paskirti jeigu nesusitariama
	20.3
	Statybos inžinierių sąjunga
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